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QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (rev. Tracciato approvato in SBAP): Rev.06 

A misura 0.00
A corpo 16,135,221.94
In economia 0.00

Totale A1  16,135,221.94

A misura 5.00% 806,761.10
A corpo 0.00
In economia 0.00

Totale A2  806,761.10
 16,941,983.04

B.1 Spese tecniche di progettazione, del PFTE, rilievi, campagna geognostica 172,874.92
B.2 Spese tecniche di progettazione Definitiva, Esecutiva, PSC, Direzione dei Lavori e CSE 1,100,930.00
B.3 Spese per supporto al responsabile del procedimento di verifica e validazione 140,890.00
B.4 Collaudi 110,331.80
B.5 Cassa CNPAIA Spese tecniche 4% 61,001.07
B.6 Bonifica da Ordigni Bellici 56,000.00
B.7 Acquisizione aree espropriate, frazionamenti, registrazione contratti 328,074.00
B.8 Spese per allacciamenti a pubblici servizi e gestione interferenze 60,000.00
B.9 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche non a carico dell'Appaltatore 25,000.00
B.10 Spese oneri istruttori, per pubblicazioni contributi ANAC, Commissioni di gara etc. 12,000.00
B.11 Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche 2.00% 322,704.44
B.13 Imprevisti e arrotondamento (su A.1+A.2) 4.94% 837,525.37
B.14 IVA su spese tecniche (22%) B1, B2, B3 e B4 22.00% 348,926.11
B.15 IVA sui lavori (10%) su A 10.00% 1,694,198.30
B.16 Incremento per ristori di cui al DM del 17/05/2022 16.00% 2,852,707.24

 8,123,163.25
IMPORTO TOTALE A.1+A.2+B  €  25,065,146.29

Totale somme a disposizione B

Comune di Fano - Variante stradale di Gimarra

€

Totale importo a base di gara per lavori A.1+A.2

A.2) importo attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso:

A.1) Importo esecuzione delle lavorazioni (Stima):

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:


