



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

COPIA

DETERMINAZIONE N. 2066 DEL 20/09/2022

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO "VITTORIO DEL CURTO" IN ZONA VALLATO DI FANO - REVOCA DETERMINAZIONE n. 1618 del 18.07.2022 - REVOCA DETERMINAZIONE n. 1043 del 10/05/2022 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN SEGUITO AGLI AUMENTI ECCEZIONALI DEI PREZZI (ART. 26 DEL D.L. 17.05.2022 n. 50), AGGIORNATI AL PREZZIARIO REGIONALE INFRANNUALE - DETERMINA A CONTRARRE- CUI: L00127440410202100024 - CUP: E37H21006000004 |
|-----------------|--|

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo del 18-08-2000 n.267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli Art. 107 - commi 2 e 3 (Funzioni e responsabilità del Dirigente), Art. 151- comma 4 (sistema contabile Enti locali), ed Art. 183 (Impegno di spesa) del D.Lgs N.267 del 18-08-2000;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 411 del 30-09-2011 – *Approvazione ordinamento e struttura di 1° livello dell'Ente e relativo regolamento di organizzazione* -e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30-07-2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente del Settore 5° Lavori Pubblici a far data dal 01-08-2021 per anni Tre salvo rinnovi successivi che non potranno comunque essere superiori ad anni due (per complessivi 5 anni);

VISTA la propria competenza a determinare ai sensi e per gli effetti dell'Art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI i seguenti Atti:

- la delibera di Consiglio comunale n. 242 del 23.12.2021 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di GIUNTA COMUNALE n.375 DEL 23.11.2021) – I.E.";

- la delibera di Consiglio comunale n. 243 del 23.12.2021 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.";

- la delibera di Giunta comunale n. 15 del 01.02.2022 con oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024, PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024 COMPRENSIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2022";

- la delibera di Consiglio Comunale n. 145 del 28.07.2022, modifica al bilancio di previsione 2022-2024 effettuata ai sensi dell'art.175 del TUEL – vari servizi comunali, approvazione della modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 (3° modifica) e modifica programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 - annualità 2022-2023 (art.21 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) - (modifica n.6°) - i.e.

- la delibera di Giunta Comunale n. 315 del 03.08.2022 con oggetto: "modifica del peg 2022-2024 in conseguenza dell'approvazione della delibera di C.C. n. 145 del 28.07.2022 con oggetto "modifica al bilancio di previsione 2022-2024 effettuata ai sensi dell'art.175 del tuel – vari servizi comunali, approvazione della modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 (3^ modifica) e



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

modifica programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 – annualità 2022-2023 (art. 21 d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.) - (6^ modifica) – I.E. e C.C. n. 147 del 28.07.2022 assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022-2024 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs n. 267/2000 – approvazione – I.E.” nonché modifica di PEG in conseguenza della delibera G.C. 93 del 07.04.2022 – con oggetto: “riassetto competenze UOC patrimonio e UOC suap”.

DATO ATTO che:

- con determina dirigenziale del 20.10.2022, n. 2278 è stato conferito al geom. Stefano Fossa nato a Fano il 05.10.1981 con studio in Colli al Metauro, via Monte dei Rossi n. 13, (c.f. FSSSFN81R05D488L) iscritto all' Albo dei Geometri della provincia di Pesaro e Urbino con il n. 1682 dal 2004, l' incarico professionale per redazione di P.F.T.E., progettazione esecutiva, direzione lavori ed altre attività tecniche accessorie
- con delibera di Giunta Comunale del 19.11.2021, n. 365 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica denominato “Riqualificazione del campo da calcio "Vittorio del Curto" in zona Vallato di Fano” redatto dal Geom. Stefano Fossa, per un importo complessivo di € 500.000,00;
- l'intervento consiste nella riqualificazione dell'impianto sportivo prevedendo la sostituzione del manto del campo principale in erba sintetica, in stato di degrado, con altro nuovo della stessa tipologia, regolamentare con omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti (LND) per le categorie di giuoco fino all'Eccellenza.
- l'Intervento è già inserito nell'Elenco Annuale 2022 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 così come da ultimo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 145 del 28.07.2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 101 del 14.04.2022, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'Intervento denominato “riqualificazione del campo da calcio "Vittorio del Curto" in zona Vallato di Fano” redatto dal Geom. Stefano Fossa che prevede il seguente Quadro Economico:

A - LAVORI

| | | | |
|-----------|---|---|-------------------|
| A1 | Lavori a misura (compresi oneri di sicurezza) | € | 371.645,10 |
| A2 | A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso | € | 8.586,82 |
| A3 | Totale lavori in grado d'asta | € | 363.058,28 |
| A4 | Oneri di sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso | € | 8.586,82 |
| A5 | Oneri di sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso | € | 0,00 |
| A6 | Totale oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € | 8.586,82 |
| A7 | Lavori in economia | € | 23.354,90 |
| | TOTALE COMPLESSIVO APPALTO | € | 395.000,00 |

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | | |
|----|---|---|----------|
| B1 | Lavori e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | € | 2.600,00 |
| B2 | Rilievi, accertamenti, indagini (rilievi plano-altimetrici, restituzioni grafiche, saggi, prelievi, carotaggi, bonifica ordigni, ecc) | € | 0,00 |
| B3 | Allestimenti ai pubblici servizi | € | 0,00 |
| B4 | Imprevisti | € | 3.775,00 |
| B5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi | € | 0,00 |
| B6 | Accantonamento per incremento prezzi dei materiali | € | 4.000,00 |
| B7 | Accantonamento di cui all'art 113 Dlgs 50/2016-incentivo | € | 7.900,00 |
| B8 | Spese di cui all'art. 24 comma 4 del codice (assicurazione progettisti e verificatori, spese tecniche relative alla | | |



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

| | | |
|--|---|-------------------|
| progettazione, allegata necessarie attività preliminari, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità, sorveglianza agli scavi con archeologo | € | 30.000,00 |
| B9 Spese per attività tecnico amministrative connesse a progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | € | 0,00 |
| B10 Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici | € | 0,00 |
| B11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | € | 0,00 |
| B12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo specialistico ed omologazione | € | 17.000,00 |
| B13 Contributo ANAC per gara | € | 225,00 |
| B14 I.V.A. 10% eventuali altre imposte e contr. per legge e arr.to | € | 39.500,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € | 105.000,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € | 500.000,00 |

- i prezzi delle varie lavorazioni indicate nel progetto sopracitato sono stati desunti dal prezzario delle opere pubbliche della Regione Marche approvato con Deliberazione G.C. n. 789 del 28.06.2021
- con determinazione n. 1618 del 18.07.2022, **sostituita dalla presente**, si approvava, rimodulato nelle more della determinazione del prezzario regionale infrannuale ed ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17.05.2022, il "progetto di riqualificazione del campo da calcio "Vittorio del Curto" in zona Vallato di Fano, prevedendo un incremento dei prezzi pari al 4%.

VISTO il Verbale di Verifica e di Validazione del 20.09.2022, redatto dal RUP, Geom. Mario Silvestrini, Funzionario Tecnico del Settore 5 - Lavori Pubblici, quale Soggetto preposto alla Verifica, che, in contraddittorio con il Progettista, Geom. Stefano Fossa è stato sottoscritto digitalmente il 20.09.2022 dalle Parti (R.U.P. e Progettista), che sostituisce il precedente Verbale di Verifica e di Validazione sottoscritto in data 04.04.2022;

CONFERMATO che

- l'opera di che trattasi, già inserita nell'Elenco Annuale 2022 del Programma Triennale delle OO.PP. 2022/2024, approvato con Atto di C.C. n. 242 del 23.12.2021;
- che nell'ambito del Bilancio Comunale la spesa complessiva di euro 500.000,00 relativa all'Intervento in oggetto trova copertura come segue:

€ 20.000,00 – Determina del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n. 2278 del 20.10.2021 – Cap. Uscita 0601.22.215- Imp. 22/2648 poi reimputato con Imp. 22/1507;

€ 480.000,00 – Determina del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n. 2278 del 20.10.2021 – Cap. Uscita 0601.22.215- Imp. FP 22/310;

VISTA la propria determinazione a contrarre n. 1043 del 10/05/2022, **sostituita dalla presente**, con la quale si è determinato di procedere alla scelta dell'operatore economico cui affidare i lavori in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento dell'appalto dei lavori di esecuzione dell'intervento denominato "Riqualificazione



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

del campo da calcio "Vittorio del Curto" in zona Vallato di Fano", il cui Progetto Esecutivo è stato approvato con Delibera di G.C. n. 101 del 14.04.2022;

RICHIAMATO l'art. 26 del DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 ad oggetto "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" pubblicato sulla GU Serie Generale n. 114 in data 17-05-2022, che prevede che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, per le procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore del citato D.L. 50/2022 si applicano, nelle more dell'aggiornamento dei prezzi aggiornati ai sensi dell'art. 26 c.2. del D.L. 50/2022, i prezzi regionali incrementati fino al 20% fatto salvo conguaglio con il nuovo prezzo regionale in corso di revisione;

DATO ATTO

- che in considerazione di quanto sopra, il RUP ha dato mandato al progettista di rimodulare il progetto per quanto concerne l'aggiornamento dei prezzi, desumendo gli stessi dal prezzo infrannuale delle opere pubbliche della Regione Marche "anno 2022" approvato con deliberazione G.R. n. 1001 del 01/08/2022;

- che alla luce del suddetto incremento ne consegue che si modificheranno i seguenti elaborati:

- (01) relazione tecnica illustrativa;
- (02) schema di contratto;
- (03) capitolato speciale d'appalto;
- (04) quadro economico;
- (05) computo metrico estimativo;
- (06) elenco prezzi;
- (07) analisi nuovi prezzi;
- (08) incidenza della manodopera;
- (09) oneri della sicurezza;

VISTO pertanto il Progetto Esecutivo di "Riquilibrato del campo da calcio "Vittorio del Curto" in zona Vallato di Fano" redatto Geom. Stefano Fossa in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori, **rimodulato** in conseguenza degli aumenti eccezionali dei prezzi come previsto dall'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, prevede il seguente Quadro Economico di seguito riportato:

A - LAVORI

| | | | |
|-----------|---|---|-------------------|
| A1 | Lavori a misura (compresi oneri di sicurezza) | € | 387.374,49 |
| A2 | A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso | € | 8.900,41 |
| A3 | Totale lavori in grado d'asta | € | 378.474,08 |
| A4 | Oneri di sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso | € | 8.900,41 |
| A5 | Oneri di sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso | € | 0,00 |
| A6 | Totale oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € | 8.900,41 |
| A7 | Lavori in economia | € | 7.625,51 |
| | TOTALE COMPLESSIVO APPALTO | € | 395.000,00 |

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | | |
|----|---|---|----------|
| B1 | Lavori e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | € | 8.500,00 |
| B2 | Rilievi, accertamenti, indagini (rilievi plano-altimetrici, restituzioni grafiche, saggi, prelievi, carotaggi, bonifica ordigni, ecc) | € | 0,00 |



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

| | | | |
|-----|--|---|-------------------|
| B3 | Allestimenti ai pubblici servizi | € | 0,00 |
| B4 | Imprevisti | € | 5.775,00 |
| B5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi | € | 0,00 |
| B6 | Accantonamento per incremento prezzi dei materiali | € | 0,00 |
| B7 | Accantonamento di cui all'art 113 Dlgs 50/2016-incentivo | € | 4.000,00 |
| B8 | Spese di cui all'art. 24 comma 4 del codice (assicurazione progettisti e verificatori, spese tecniche relative alla progettazione, allegata necessarie attività preliminari, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità, sorveglianza agli scavi con archeologo | € | 30.000,00 |
| B9 | Spese per attività tecnico amministrative connesse a progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | € | 0,00 |
| B10 | Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici | € | 0,00 |
| B11 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | € | 0,00 |
| B12 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo specialistico ed omologazione | € | 17.000,00 |
| B13 | Contributo ANAC per gara | € | 225,00 |
| B14 | I.V.A. 10% eventuali altre imposte e contr. per legge e arr.to | € | 39.500,00 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € | 105.000,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | € | 500.000,00 |

costituito dai seguenti elaborati:

- (01) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA;
- (02) SCHEMA DI CONTRATTO;
- (03) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
- (04) QUADRO ECONOMICO;
- (05) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- (06) ELENCO PREZZI;
- (07) ANALISI NUOVI PREZZI;
- (08) INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
- (09) ONERI DELLA SICUREZZA;
- (10) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
- (11) DOCUMENTO SULLA MANUTENZIONE CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE;
- TAV_1_INQUADRAMENTO;
- TAV_2_STATO ATTUALE IMPIANTO SPORTIVO;
- TAV_3_STATO ATTUALE TERRENO DI GIOCO;
- TAV_4_STATO ATTUALE PENDENZE E DRENAGGIO SUPERFICIALE;
- TAV_5_STATO ATTUALE SCHEMA DRENAGGIO (INCLINATO);
- TAV_6_STATO ATTUALE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE;
- TAV_7_STATO DI PROGETTO IMPIANTO SPORTIVO;
- TAV_8_STATO DI PROGETTO TERRENO DI GIOCO;
- TAV_9_STATO DI PROGETTO PENDENZE E DRENAGGIO SUPERFICIALE;
- TAV_10_STATO DI PROGETTO SCHEMA DRENAGGIO (INCLINATO);
- TAV_11_STATO DI PROGETTO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.Ò.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

- TAV_12_STATO DI PROGETTO PARTICOLARI COSTRUTTIVI;
- ALLEGATO 1 – PARERE PREVENTIVO “CONI Comitato Regionale Marche”;
- ALLEGATO 2 – PARERE PREVENTIVO “LND”;

PRESO ATTO pertanto, per le motivazioni sopra espresse, della necessità di procedere con determina dirigenziale all’approvazione dell’allegato progetto esecutivo che **sostituisce** il progetto già approvato con la delibera di Giunta comunale n. 101 del 14.04.2022;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’Art. 59, comma 1, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i, per l’intervento in oggetto si procederà con l’appalto dei lavori i quali saranno affidati sulla base del Progetto Esecutivo, il cui contenuto, come definito dall’Art. 23, comma 8, del citato Codice dei Contratti Pubblici, garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati ed il rispetto dei tempi e dei costi previsti;

RILEVATO che è necessario attivare la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per oggetto i lavori di cui trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d’appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

DATO ATTO che il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali sono rinvenibili nel capitolato speciale di appalto e nello schema di contratto approvati con la deliberazione di Giunta Comunale di cui sopra;

DATO ATTO infine che la presente determina sostituisce integralmente la determina a contrarre n. 1043 del 10.05.2022;

VISTO

- l’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 - Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dall’art. 51 comma 1, lett a) sub 2.2 decreto legge n. 77 del 2021 prevede per l’appalto dei lavori in oggetto di importo complessivo di € **374.819,58** che la stazione appaltante debba procedere all’affidamento delle attività di esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del Codice dei Contratti, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

- che è facoltà del RUP procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ex art. 60 del Codice dei contratti, motivandone la scelta in funzione di particolari ragioni quali la speditezza nei tempi dell’espletamento della gara e dell’aggiudicazione del contratto nel pieno rispetto delle finalità che il legislatore si è posto con il predetto D.L. 76 /2020, al fine di incentivare gli investimenti pubblici attraverso la semplificazione delle procedure, mediante l’introduzione di misure che permettono di realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture;

- che la scelta della procedura aperta anziché a quelle semplificate introdotte dal D.L. n° 76 del 16.07.2020 convertito in Legge n° 120 dell’11/09/2020 è motivato dall’esigenza di garantire il massimo confronto concorrenziale per il presente appalto nonché la piena applicabilità degli ulteriori principi di cui al comma 1 dell’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e non costituisce un aggravio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.;

- che ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori in oggetto non presentano carattere transfrontaliero, tenuto conto delle caratteristiche proprie dell’appalto, dell’importo dei lavori a base di gara, inferiore alla soglia comunitaria e dell’ubicazione dei lavori;

- visto infine il documento pubblicato da ANAC il 3 agosto 2020 ad oggetto “Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ed il parere del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n.735/2020 in ordine al *Quesito: D.L. Semplificazioni.*



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

Ricorso a procedure ordinarie;

DATO ATTO che:

- è stata acquisita l'attestazione ex art. 4 DM 49/2018 inerente la cantierabilità delle aree oggetto dell'intervento di cui trattasi come sopra precisato;

- nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale: "L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa";

RITENUTO

- di prevedere il ricorso al subappalto nel rispetto dell'art. 105 del Codice come modificato dall'art 10 della legge 238/2021 e dell'art 49 del DL 77/2021 convertito con modificazioni con legge 108/2021, fermo restando che le attività oggetto dell'appalto devono essere eseguite in proprio dall'aggiudicatario e la quota di subappalto non deve essere tale da tradursi in una sostanziale elusione del divieto di cessione del contratto;

- di procedere alla scelta dell'operatore economico cui affidare i predetti lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

-ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis, il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2 ter dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 non sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ferma restando la possibilità di verificare comunque la congruità delle offerte ai sensi del comma 6 dell'art.97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

- il valore dei lavori da affidare in appalto è indicato nella sottostante tabella:

| Lavori soggetti a ribasso | Lavori non soggetti a ribasso | Totale importo a base contrattuale |
|--|---|------------------------------------|
| Lavori a misura a base d'asta € 378.474,08 di cui € 82.820,70 per costi della manodopera | - Oneri sicurezza inclusi nei prezzi € 8.900,41 - Oneri sicurezza aggiuntivi € 0,00 - Lavori in economia € 7.625,51 | € 395.000,00 |

- che ai fini della partecipazione ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 50/2016, gli operatori economici ammessi alla predetta procedura devono essere in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità per la categoria OS6 e OS24, come indicato nella sottostante tabella:

| Lavorazione | Categoria D.P.R. 207/2010 | Classifica | Qualificazione e obbligatoria (si/no) | Importo | % | Indicazioni speciali ai fini della gara prevalente o scorporabile | subappaltabile (si/no) |
|-------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|---------|---|---|------------------------|
|-------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|---------|---|---|------------------------|



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

| | | | | | | | |
|---|------|----------------|----|--------------|-------|--------------|--------------------|
| Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | OS6 | I [^] | SI | € 239.793,75 | 61,90 | Prevalente | SI, fino al 49,99% |
| Verde e arredo urbano | OS24 | I [^] | SI | € 147.580,74 | 38,10 | Scorporabile | SI. al 100% |

- l'appalto verrà aggiudicato anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del regio decreto n. 827 del 1924, saranno escluse le offerte in aumento;

- trattandosi di appalto di lavori, non sono attive convenzioni CONSIP (Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del D. L. 6 luglio 2012, n. 95);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'Art. 101 comma 2, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i, per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, quale Direttore dei Lavori è stato incaricato il Geom. Stefano Fossa di Colli al Metauro come da richiamata determina dirigenziale del 20.10.2022, n. 2278, il quale, come da decisioni del RUP, potrà essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere;

PRECISATO che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, così come applicabile in conformità del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.:

a) il fine che con il contratto si vuole perseguire è quello di riqualificazione l'impianto sportivo prevedendo la sostituzione del manto del campo principale in erba sintetica, in stato di degrado, con altro nuovo della stessa tipologia, regolamentare con omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti (LND) per le categorie di giuoco fino all'Eccellenza.

b) l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di esecuzione dell'Intervento denominato **RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO "VITTORIO DEL CURTO" IN ZONA VALLATO DI FANO - CUI: L00127440410202100024 - CUP: E37H21006000004**, sulla base del Progetto Esecutivo già approvato con Delibera del 14.04.2022, n. 101e rimodulato con il presente atto in applicazione del DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50;

c) le clausole generali quali i tempi di esecuzione, le penalità per eventuali ritardi, i tempi per l'erogazione delle somme dovute, le capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie nonché esecutive richieste ai Concorrenti, i limiti di ricorso al subappalto, l'eventuale Revisione dei Prezzi, la verifica della congruità della Manodopera (DURC di Congruità), gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Appaltatore, sono quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello Schema di Contratto, unitamente a tutti gli altri elaborati progettuali facenti parte del Progetto Esecutivo approvato;

d) la modalità di scelta del contraente, stante l'importo a base di gara e per le motivazioni esplicate nel presente Atto, sarà quella della PROCEDURA APERTA di cui all'Art.60 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

e) il criterio di aggiudicazione, per contratto da stipulare A MISURA ai sensi dell'Art.59, comma 5-bis del D.Lgs n.50/2016 ed Art.43, comma 7, del DPR 207/2010, sarà quello del MINOR PREZZO ai sensi dell'Art.36, comma 9-bis, del medesimo D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

f) il finanziamento della spesa complessiva dell'intervento, pari ad € 500.000,00 trova copertura come segue:

€ 20.000,00– Determina del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n. 2278 del 20.10.2021 – Cap.



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

Uscita 0601.22.215- Imp. 22/2648 poi reimputato con Imp. 22/1507;

€ 480.000,00– Determina del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n. 2278 del 20.10.2021 – Cap.

Uscita 0601.22.215- Imp. FP 22/310;

g) la forma del contratto è quella prevista dal vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con contratto che sarà stipulato in modalità elettronica ed in forma di atto pubblico, ai sensi dell'Art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, per diritti di segreteria, per registrazione, e quant'altro a carico dell'Aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;

CONFERMATO che ai sensi dell'Art. 37, comma 4 – lettera a) e comma 6, del D.lgs n.50/2016, per la procedura di gara relativa all'Appalto dei lavori di esecuzione dell'Intervento in oggetto, questa Amministrazione Comunale ricorrerà alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita presso il Comune di Fano e qualificata ai sensi dell'art.38 del richiamato D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che in attuazione dell'Art.33, comma 3-bis, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., (ora Art.37 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):

- il Comune di Fano è ente Capofila della Centrale Unica di Committenza Fano;
- alla Centrale Unica di Committenza, coincidente con l'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano, Ente capofila, è attribuita la competenza in merito alla gestione delle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici d'importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell'art. 37 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.3 del Regolamento uffici e servizi relativo all'organizzazione della Centrale Unica di Committenza Fano, spetta al Comune aderente l'adozione della determina a contrattare affinché la CUC possa procedere alla gestione della procedura di gara e alla redazione degli atti di gara;

RITENUTO di conseguenza di dover conferire alla C.U.C. l'adozione del provvedimento di indizione della gara ed approvazione della documentazione di gara e relativa modulistica;

DATO ATTO, che ai sensi Art. 7 della convenzione istitutiva della CUC, in conformità al comma 5 dell'Art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è previsto per i compiti svolti dalla CUC, il pagamento di una quota pari ad un ottavo dell'incentivo previsto al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che la documentazione di gara dovrà prevedere che i Concorrenti, perfettamente e pienamente edotti e consapevoli, dichiarino di accettare senza eccezione e riserva alcuna, tutte le norme, le condizioni e le disposizioni contenute negli elaborati del Progetto Esecutivo dell'Intervento in oggetto;

RICHIAMATO lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d'Appalto con particolare riferimento all'individuazione ed alla quantificazione delle prestazioni oggetto di Appalto oltre che ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che devono possedere i concorrenti partecipanti alla gara d'appalto di che trattasi

DATO ATTO

Che l'importo dei lavori da appaltare corrisponde a complessivi € 395.000,00 di cui:

- € 387.374,49 per Lavori a Misura, comprensivi di Costi della Sicurezza Inclusi nei Prezzi pari ad euro 8.900,41 e non soggetti a ribasso

- € 7.625,51 per lavori in economia non soggetti a ribasso;

da cui segue che l'importo dei Lavori a Misura da sottoporre a ribasso di gara corrisponde ad € 378.474,08 (€ 387.374,49 – € 8.900,41);



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

Che alla procedura di gara per l'appalto dei lavori in oggetto si applicherà l'INVERSIONE PROCEDIMENTALE ai sensi dell'Art. 133, comma 8, del D.Lgs n.50/2016, come ammesso dall'Art. 1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e come prorogato dall'Art.52, comma 1- lettera a) della Legge n.108/2021;

Che ai sensi dell'Art. 97, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. la documentazione di gara dovrà prevedere l'esclusione automatica dalla stessa gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo Art.97, comma 2 o 2 bis, del citato D.Lgs n.50/2016 e s.m.i;

Che qualora ricorrano le condizioni, la valutazione delle eventuali anomalie verrà effettuata ai sensi dell'Art.97 del D.Lgs n.50/2016;

Che si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua e conveniente;

Che si procederà all'esclusione delle offerte in aumento;

-ai fini della formulazione dell'offerta, tenendo conto della natura dei lavori e delle modalità di esecuzione degli stessi, il RUP non ha ritenuto necessario prevedere un sopralluogo obbligatorio dell'area oggetto dell'intervento;

Che il ricorso al Subappalto è previsto nel rispetto dell'Art. 105 del D.lgs 50/2016 come modificato dall'art. 49 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;

Che è prevista la facoltà della stazione appaltante di procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

- nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale: *“L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n 381/ 91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa”;*

Che il contratto è soggetto alla disciplina di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia;

Che, a seguito del presente documento, il Responsabile Unico del Procedimento, il sottoscritto Geom. Mario Silvestrini, Funzionario tecnico del comune di Fano - Settore 5 – LL.PP, provvederà ad interagire con la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per tutti gli adempimenti relativi alla procedura della gara d'appalto dell'intervento in oggetto;

CONFERMATO

- **Che** l'intervento di cui trattasi è contraddistinto da CUI: L00127440410202100024 - CUP: E37H21006000004 ed è inserito nell'Elenco Annuale 2022 del Programma Triennale delle OO.PP. 2022 – 2024 del Comune di Fano da ultimo modificato con Atto di C.C. n. 90 del 28.04.2022

- **Che** per la procedura di gara relativa all'appalto dell'intervento in oggetto il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) ed il numero di gara saranno acquisiti sul Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'A.N.A.C. dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) del Comune di Fano;

- **Che** il richiamato C.I.G. sarà poi trasferito secondo le procedure informatiche ANAC e secondo le modalità previste, al Comune di Fano;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture emanato con D.Lgs n.50 del 18-04-2016 e s.m.i.;
- la Legge n.120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16-07-2020 n.76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" Decreto Semplificazioni;
- il Regolamento di attuazione del vecchio Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs n.163/2006) approvato con D.P.R.207/2010 e s.m.i. così come applicabile ai sensi delle Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- la L.R. Marche 18/11/2008 n.33- Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili;
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2011, n. 411 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) ed il D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003 (Trattamento dei dati personali - Privacy);
- il DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 ad oggetto "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" pubblicato sulla GU Serie Generale n. 114 in data 17-05-2022;

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale del presente Atto il dirigente responsabile del servizio interessato ed anche RUP attesta altresì ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n. 3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

ATTESTATA ai sensi dell'Art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente Atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'Art. 200 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, la realizzazione dell'intervento di che trattasi non comporta maggiori spese di gestione;

TUTTO CIO' PREMESSO

D E T E R M I N A

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI REVOCARE** ai sensi dell'Art. 21-quinquies della L. 241/1990 la Determinazione Dirigenziale n. 1618 del 18.07.2022 ad oggetto "Progetto di riqualificazione del campo da calcio "Vittorio del Curto" in



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

zona Vallato di Fano - art. 26 del d.l. 17.05.2022 n. 50 - approvazione progetto esecutivo in seguito ad aumenti eccezionali dei prezzi”

3) **DI REVOCARE** ai sensi dell’Art. 21-quinquies della L. 241/1990 la Determinazione Dirigenziale n. 1043 del 10.05.2022 ad oggetto “Progetto di riqualificazione del campo da calcio "Vittorio del Curto" in zona Vallato di Fano - DETERMINA A CONTRARRE”;

4) **DI APPROVARE** il Progetto Esecutivo dell’Intervento denominato “Progetto di riqualificazione del campo da calcio - Vittorio del Curto - in zona Vallato di Fano”, redatto dal Geom Stefano Fossa di Colli al Metauro, in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori, che prevede il seguente Quadro Economico rimodulato in conseguenza degli aumenti eccezionali dei prezzi come previsto dall’art. 26 del sopracitato D.L., di seguito riportato:

A - LAVORI

| | | | |
|-----------|---|---|-------------------|
| A1 | Lavori a misura (compresi oneri di sicurezza) | € | 387.374,49 |
| A2 | A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso | € | 8.900,41 |
| A3 | Totale lavori in grado d’asta | € | 378.474,08 |
| A4 | Oneri di sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso | € | 8.900,41 |
| A5 | Oneri di sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso | € | 0,00 |
| A6 | Totale oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € | 8.900,41 |
| A7 | Lavori in economia | € | 7.625,51 |
| | TOTALE COMPLESSIVO APPALTO | € | 395.000,00 |

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

| | | | |
|-----|--|---|-----------|
| B1 | Lavori e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | € | 8.500,00 |
| B2 | Rilievi, accertamenti, indagini (rilievi plano-altimetrici, restituzioni grafiche, saggi, prelievi, carotaggi, bonifica ordigni, ecc) | € | 0,00 |
| B3 | Allestimenti ai pubblici servizi | € | 0,00 |
| B4 | Imprevisti | € | 5.775,00 |
| B5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi | € | 0,00 |
| B6 | Accantonamento per incremento prezzi dei materiali | € | 0,00 |
| B7 | Accantonamento di cui all’art 113 Dlgs 50/2016-incentivo | € | 4.000,00 |
| B8 | Spese di cui all’art. 24 comma 4 del codice (assicurazione progettisti e verificatori, spese tecniche relative alla progettazione, allegata necessarie attività preliminari, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, all’assistenza giornaliera e contabilità, sorveglianza agli scavi con archeologo | € | 30.000,00 |
| B9 | Spese per attività tecnico amministrative connesse a progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | € | 0,00 |
| B10 | Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici | € | 0,00 |
| B11 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | € | 0,00 |
| B12 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo specialistico ed omologazione | € | 17.000,00 |



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

| | | |
|--|----------|-------------------|
| B13 Contributo ANAC per gara | € | 225,00 |
| B14 I.V.A. 10% eventuali altre imposte e contr. per legge e arr.to | € | 39.500,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € | 105.000,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € | 500.000,00 |

Il progetto si compone dei seguenti elaborati:

- (01) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA;
- (02) SCHEMA DI CONTRATTO;
- (03) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
- (04) QUADRO ECONOMICO;
- (05) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- (06) ELENCO PREZZI;
- (07) ANALISI NUOVI PREZZI;
- (08) INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
- (09) ONERI DELLA SICUREZZA;
- (10) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
- (11) DOCUMENTO SULLA MANUTENZIONE CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE;
- TAV_1_INQUADRAMENTO;
- TAV_2_STATO ATTUALE IMPIANTO SPORTIVO;
- TAV_3_STATO ATTUALE TERRENO DI GIOCO;
- TAV_4_STATO ATTUALE PENDENZE E DRENAGGIO SUPERFICIALE;
- TAV_5_STATO ATTUALE SCHEMA DRENAGGIO (INCLINATO);
- TAV_6_STATO ATTUALE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE;
- TAV_7_STATO DI PROGETTO IMPIANTO SPORTIVO;
- TAV_8_STATO DI PROGETTO TERRENO DI GIOCO;
- TAV_9_STATO DI PROGETTO PENDENZE E DRENAGGIO SUPERFICIALE;
- TAV_10_STATO DI PROGETTO SCHEMA DRENAGGIO (INCLINATO);
- TAV_11_STATO DI PROGETTO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE;
- TAV_12_STATO DI PROGETTO PARTICOLARI COSTRUTTIVI;
- ALLEGATO 1 – PARERE PREVENTIVO “CONI Comitato Regionale Marche”;
- ALLEGATO 2 – PARERE PREVENTIVO “LND”;

5) DI DARE ATTO che il presente Atto ha valore di DETERMINAZIONE A CONTRARRE ai sensi dell'Art.32 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e dell'Art. 192 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i

6) DI PROCEDERE alla scelta dell'operatore economico cui affidare i lavori in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento dell'appalto dei lavori di esecuzione dell'intervento denominato “Progetto di riqualificazione del campo da calcio "Vittorio del Curto" in zona Vallato di Fano”, il cui Progetto Esecutivo è approvato con la presente Determinazione Dirigenziale

7) DI DARE ATTO che

- l'importo dei lavori da appaltare corrisponde a complessivi € 395.000,00 di cui:

- € 387.374,49 per Lavori a Misura, comprensivi di Costi della Sicurezza Inclusi nei Prezzi pari ad euro 8.900,41 e non soggetti a ribasso



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

- € 7.625,51 per lavori in economia non soggetti a ribasso;

da cui segue che l'importo dei Lavori a Misura da sottoporre a ribasso di gara corrisponde ad € 378.474,08 (€ 387.374,49 – € 8.900,41);

- è previsto il ricorso al Subappalto nel rispetto dell'Art. 105 del D.lgs 50/2016 come modificato dall'art. 49 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;

- nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale: *“L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa”;*

- per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla CUC del Comune di Fano e poi trasferito secondo le procedure informatiche ANAC al Comune di Fano;

8) DI DARE ATTO che

- il Responsabile Unico del Procedimento dell'Intervento in oggetto è il Geom. Mario Silvestrini, Funzionario Tecnico in servizio presso il comune di Fano

- l'intervento di cui trattasi è contraddistinto da CUI: L00127440410202100024 e CUP: E37H21006000004 ed è inserito nell'Elenco Annuale 2022 del Programma Triennale delle OO.PP. 2022 – 2024 del Comune di Fano

- la liquidazione dell'incentivo delle Funzioni Tecniche potrà avvenire solo previa verifica di compatibilità con le disposizioni del nuovo Regolamento sulla ripartizione dell'incentivo di progettazione approvato con deliberazione G.C. n. 456 del 28.11.2019;

9) DI CONFERMARE nell'ambito del Bilancio Comunale la spesa complessiva di euro 500.000,00 relativa all'Intervento in oggetto che trova copertura come segue:

- € 20.000,00– Determina del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n. 2278 del 20.10.2021 – Cap. Uscita 0601.22.215- Imp. 21/2648 poi reimputato con Imp. 22/1507;

- € 480.000,00– Determina del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n. 2278 del 20.10.2021 – Cap. Uscita 0601.22.215- Imp. FP 22/310;

10) DI DARE ATTO che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente provvedimento;

- l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati progettuali;

- il contratto sarà stipulato a misura in modalità elettronica in forma di atto pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc... a carico dell'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;

- nelle more della stipula del contratto, la stazione appaltante potrà procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

- di aggiudicare l'appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

- 11) DI DARE MANDATO** alla CUC/Ufficio Appalti a procedere all'indizione della procedura di gara e agli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva efficace;
- 12) DI DARE ATTO** che per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla CUC e successivamente si procederà ad acquisire il CIG derivato secondo le procedure informatiche ANAC ;
- 13) DI RILEVARE**, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera C) del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, che l'approvazione del presente progetto, assistita dalla validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, costituisce titolo abilitativo;
- 14) DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento deliberativo, ove si possa eventualmente dimostrare l'immediata lesività dello stesso, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104;
- 15) DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs.vo 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito Istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente" nonché sulla piattaforma e-procurement Tutto Gare.

IL DIRIGENTE- SETTORE V - LL.PP.

Ing. FEDERICO FABBRI

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)

DETERMINAZIONE N. 2066 DEL 20/09/2022

| |
|--|
| ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA |
| Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.) |
| INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA |

Riferimenti contabili:

| |
|--|
| <p>approvaz.progetto esecutivo seguito aumento prezzi nuovo Q.E. e conf.finanz.det.a contrarre €395.000,00 su imp.di cui punto 9 dispositivo determina.</p> <p>- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio</p> <p style="text-align: right;">IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI</p> <p style="text-align: right;">Daniela Mantoni</p> <p>Fano, li 22-09-2022</p> |
|--|

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

