



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero:67 Data : 28-06-2022 REG.GEN.:153	Oggetto: LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DEL TORRENTE APSA- CUP: C87D18000170001- CUI: L00360540413202100006 - ART. 139 L. 145/2018- RISORSE ASSEGNATE CON DECRETO DEL M.I. 23/02/2021 CONFLUITE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -DECISIONE DEL CONSIGLIO ECOFIN DEL 13/07/2021 - UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEI LAVORI -
---	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli artt. 107 e 109;

Visto il decreto del Sindaco pro-tempore – Fabbrizioli Davide – n. 6 del 30/12/2021 con cui, tra l'altro è stato affidato al sottoscritto la funzione di responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio;

Visto il Decreto Legislativo del 18-08-2000 n.267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 39 del 14.05.2010, aggiornato e modificato con atto di G.C. n. 24 del 03/06/2013;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21/09/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- con atto di Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2022 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2022/2024;
- con atto di C.C. n. 19 del 29.03.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2022/2024 per la competenza e all'esercizio 2022 per la cassa;
- con delibera di G.C. n. 20 del 29/03/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il corrente esercizio finanziario ed il Piano degli Obiettivi (PDO);



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

- con Decreto del Ministero dell'Interno del **23.02.2021**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del **03.03.2021**, e successivo Decreto di rettifica del **25.08.2021** sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall'art. 1, commi 139 e seguenti, della L. 145/2018 da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- Il Comune di Petriano è risultato assegnatario dei citati contributi per l'importo di **€ 704.340,00**, per la realizzazione del progetto di Risanamento Ambientale del Torrente Apsa;
- ai sensi dell'Art. 3 "Affidamento dei lavori e Monitoraggio degli interventi" del Decreto del Ministero dell'Interno del 23.02.2021 "*Il comune beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell'articolo 2, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 143, legge n. 145 del 2018.*";

Visto l'art. 1 comma 143 della L. 145/2018 che dispone:

*" L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; **b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;** c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. **Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi.** I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione";*

Dato atto che:

- con Legge di conversione n. 15 del 25/02/2022 del D.L. n. 228 del 30/12/2021(art. 1-bis) sono stati prorogati **di tre mesi i termini per l'affidamento dei lavori** da parte dei comuni assegnatari dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dagli artt. 139-139 bis della L. 145/2018, limitatamente alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31/12/2021, fermo restando il termine del 31/03/2026 entro cui devono essere conclusi i lavori, e che pertanto per il progetto in esame il termine per l'affidamento dei lavori è il giorno **03/07/2022**, i cui termini di controllo sono indicati all'art. 3, comma 3, del Decreto del M.I. del 23.02.2021;
- con delibera di Giunta comunale del 09.06.2022, nr. 40 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera denominata "**LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DEL TORRENTE APSA- CUP:**



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

C87D18000170001- ” redatto dall’Ing. Giacomo Furlani della Soc. di Ingegneria Idraulica e Ambiente s.r.l. di Pesaro per un importo complessivo di 704.340,00, di cui € 497.205,43 quali lavori a base d’appalto;

- l’intervento prevede il miglioramento idraulico di un tratto del torrente Apsa che scorre all’interno del centro abitato della frazione Gallo. In particolare, i lavori riguardano la sistemazione dell’alveo del Torrente Apsa, dalla località Ponte Armellina fino al ponte di via Loreto, e la realizzazione di una pista di servizio in sinistra idrografica del Torrente Aspa dal ponte di via Loreto fino a via del Mercato;

-la realizzazione di tale intervento è inserita nel programma triennale dei lavori pubblici anni 2022-2024, nell’annualità 2022, atto approvato con Delibera di C.C. n. 17 del 29.03.2022;

Vista la delibera di Giunta comunale del 27/06/2022, n. 46 con cui si approva il Progetto Esecutivo dell’intervento denominato “**LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DEL TORRENTE APSA-CUP: C87D18000170001- CUI: L00360540413202100006 - ART. 139 L. 145/2018- RISORSE ASSEGNATE CON DECRETO DEL M.I. 23/02/2021 CONFLUITE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -DECISIONE DEL CONSIGLIO ECOFIN DEL 13/07/2021 - UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU**” redatto dall’Ing. Giacomo Furlani della Soc. di Ingegneria Idraulica e Ambiente s.r.l. di Pesaro (nota prot. 4808 del 27/06/2022), insieme alla relazione archeologica a firma della Dott.ssa Montevecchi, agli studi geologici (nota prot. 2512 del 07/04/2022) a firma della Dott.ssa Mari Milena, e alla relazione Botanico-vegetazionale (nota Prot. 2729 del 14/04/2022) a firma del dott. Tanferna Francesco, che prevede il seguente Quadro Economico:

A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1) a corpo			
2) a misura	€ 432.252,73		
3) in economia			
4) servizi e forniture			
A.1) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (1+2+3)		432.252,73	
5) oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso (inclusi nei lavori)	9668,75	9.668,75	
6) oneri Piani di Sicur. Coordin. Non soggetti a ribasso (speciali aggiuntivi)	11.863,60	11.863,60	
A.2) TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO (A.1+5)			453.785,08
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

01) lavori in economia		€ 22.689,25	22.689,25
a) lavori in economia	€ 22.689,25		
02) Rilievi, accertamenti, indagini e analisi		€ 8.785,00	8.785,00
a) indagini geologiche/sondaggi	€ 5.405,00		
b) rilievi			
c) analisi di laboratorio - specialistiche - analisi dei terreni	€ 3.380,00		
d) altro			
03) Allacciamento a pubblici servizi		€	0,00
a) alla rete di energia elettrica			
b) alla rete telefonica			
c) oneri per aumento di potenza forniture energia elettrica			
04) Acquisizione aree (da piano particellare)		€	0,00
a) espropriazione terreni			
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti			
05) Occupazione aree (da piano particellare)		€	0,00
06) spese tecniche: Progettazione-direzione lavori- collaudo -RUP		€ 49.007,85	49.007,85
a) progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e sicurezza	€ 38.842,19		
d) studio botanico	€ 657,66		
e) supporto al RUP	€ 7.108,00		
f) relazione geologica	€ 2.400,00		
07) forniture		€	0,00
a) per fornitura esclusa dalla base d'asta di.....			



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

08) imprevisti - accantonamenti -spese generali		€ 45.241,63	45.241,64
a) imprevisti (max 10%)	€ 22.606,47		
b) art. 113 D.lgs 50/2016 - incentivo funzioni tecniche interne (2%)	€ 9.075,70		
c) spese per pubblicità			
d) spese ANAC	€ 225,00		
e) spese per SUE	€ 1.134,46		
f) consulenze specialistiche (assistenza archeologica iva inclusa)	€ 12.200,00		
9) I.V.A. E ALTRE IMPOSTE		€ 124.831,18	124.831,18
a) I.V.A. su lavori (22%)	€ 95.095,60		
c) I.V.A. su oneri di sicurezza (22%)	€ 4.737,12		
d) I.V.A. su lavori in economia (22%)	€ 4.991,64		
e) I.V.A. su accertamenti, indagini e analisi (22%)	€ 1.932,70		
f) I.V.A. su allacciamento a pubblici servizi (22%)			
g) contributo integrativo 4% spese tecniche	€ 1.838,01		
h) contributo integrativo 2% relazione geologica e botanica	€ 61,15		
i) I.V.A. su spese tecniche (22%)	€ 11.201,54		
l) IVA su forniture (22%)			
m) I.V.A. su imprevisti (22%)	€ 4.973,42		
B.2) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			250.554,92
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B.2)			704.340,00



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

**SOMMA
FINANZIATA**

704.340,00

Dato atto che con Determinazione n. 105/2021 è stata accertato l'importo complessivo di € 704.340,00 al cap. di entrata 551/2- codice 4.02.01.01.001, e si è provveduto ad impegnare, a favore del soggetto incaricato, la somma di Euro 49.282,97 imputando la spesa al Capitolo 2904 cod. 09.06-2.02.01.09.010 "RIPRISTINO ARGINI FLUVIALI OPERE ACCESSORIE TORRENTE APSA del bilancio di 2021;

Vista la determinazione n. 122 del 30.12.2021 con la quale si è proceduto con la prenotazione di impegno di spesa per la somma rimanente pari a €. 655.057,03, al capitolo 2904/0 del bilancio dell'esercizio finanziario 2021, relativa all'opera di Risanamento Ambientale del Torrente Aspa, così da permettere la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Rilevato che è necessario attivare con urgenza, nel rispetto delle tempistiche stabilite dal Decreto del M.I. del 23.02.2021, tenuto conto dei termini di proroga concessa per l'affidamento dei lavori di cui all'art. 1-bis della D.L. 228/2021 convertito in L. 15/2022, la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per oggetto i lavori di cui trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

Dato atto, inoltre che ai sensi dell'Art. 59, comma 1, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i, per l'Intervento in oggetto si procederà con l'appalto dei lavori i quali saranno affidati sulla base del progetto Esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'Art. 23, comma 8, del citato Codice dei Contratti Pubblici, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati ed il rispetto dei tempi e dei costi previsti;

Visto:

- l'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 - Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dall'art. 51 comma 1, lett a) sub 2.2 decreto legge n. 77 del 2021 convertito in L. 29 luglio 2021, n.108, **che prevede per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore al 150.000 Euro e inferiore a un milione di euro che la stazione appaltante debba procedere mediante procedura negoziata senza bando**, di cui all'art. 63 del Codice dei Contratti, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- che l'art. 1 del D.L. 76/2020, come convertito nella L. 120/2020, introduce un regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 in relazione



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture nel periodo di emergenza da Covid-19;

- che è comunque **facoltà del RUP procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta**, ex art. 60 del Codice dei contratti, motivandone la scelta in funzione di particolari ragioni quali la speditezza nei tempi dell'espletamento della gara e dell'aggiudicazione del contratto nel pieno rispetto delle finalità che il legislatore si è posto con il predetto D.L. 76 /2020, al fine di incentivare gli investimenti pubblici attraverso la semplificazione delle procedure, mediante l'introduzione di misure che permettono di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture;

- che la scelta della procedura aperta, anziché a quelle semplificate introdotte dal D.L. n°76 del 16/07/2020 convertito in Legge n°120 dell'11/09/2020 e ss.m.ii., con il ricorso all'applicazione dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 è motivato dall'esigenza di garantire il massimo confronto concorrenziale per il presente appalto nonché la piena applicabilità degli ulteriori principi di cui al comma 1 dell'art.30 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e non costituisce un aggravio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.;

- che ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori in oggetto non presentano carattere transfrontaliero, tenuto conto delle caratteristiche proprie dell'appalto, dell'importo dei lavori a base di gara, inferiore alla soglia comunitaria e dell'ubicazione dei lavori;

- visto infine il documento pubblicato da ANAC il 3 agosto 2020 ad oggetto "Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ed il parere del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n.735/2020 in ordine al Quesito: D.L. Semplificazioni. Ricorso a procedure ordinarie;

Dato atto che:

- è stata acquisita l'attestazione ex art. 4 DM 49/2018 da parte del Direttore dei Lavori già incaricato inerente la cantierabilità delle aree oggetto dell'intervento di cui trattasi come sopra precisato;

- nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale: *"L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n 381/ 91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa";*

Ritenuto:

- di prevedere il ricorso al subappalto nel rispetto dell'art. 105 del Codice come modificato dall'art.10 della legge 238/2021 e dell'art 49 del DL 77/2021 convertito con modificazioni con legge 108/2021, così come previsto nel capitolato speciale d'appalto, fermo restando che le attività oggetto dell'appalto



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

devono essere eseguite in proprio dall'aggiudicatario e la quota di subappalto non deve essere tale da tradursi in una sostanziale elusione del divieto di cessione del contratto;

- di procedere alla scelta dell'operatore economico cui affidare i predetti lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97, comma 2, e commi 2-bis e 2-ter, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

-ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis, il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2 ter dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 non sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ferma restando la possibilità di verificare comunque la congruità delle offerte ai sensi del comma 6 dell'art.97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

- il valore dei lavori da affidare in appalto è indicato nella sottostante tabella:

Lavori soggetti a ribasso	lavori non soggetti a ribasso	Totale importo a base contrattuale
Lavori a misura a base d'asta € 432.252,73 di cui € 110.566,20 per costi della manodopera	Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi € 9.668,75 aggiuntivi € 11.863,60	€ 453.785,08

- che ai fini della partecipazione ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 50/2016, gli operatori economici ammessi alla predetta procedura devono essere in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità per la categoria **OG13**, come indicato nella sottostante tabella:

Lavorazione	Categoria D.P.R. 207/2010	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)
OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	OG13	II[^]	SI	€ 453.785,08	100	Prevalente	SI, fino al 49,99% importo contrattuale



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

- l'appalto verrà aggiudicato anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del regio decreto n. 827 del 1924, saranno escluse le offerte in aumento;

- trattandosi di appalto di lavori, non sono attive convenzioni CONSIP (Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del D. L. 6 luglio 2012, n. 95);

Considerato che, ai sensi dell'Art. 101 comma 2, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i, per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, quale Direttore dei Lavori è stato incaricato l'ing. Giacomo Furlani come da richiamata determina del Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio n. 105 del 18.12.2021;

Confermato che:

- ai sensi dell'Art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non è possibile suddividere in Lotti Prestazionali/ Funzionali l'appalto dell'intervento in oggetto, poiché non sussistono parti di lavoro appartenenti e riconducibili a categorie diverse di lavorazioni (UNICA CATEGORIA OG13) e non è possibile assicurare la funzionalità, fruibilità e fattibilità del progetto con la suddivisione in parti del lavoro;

Precisato che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, così come applicabile in conformità del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.:

- a) il fine che con il contratto si vuole perseguire è quello di eseguire lavori di miglioramento idraulico di un tratto del Torrente Apsa che riguardano la sistemazione del corso d'acqua in corrispondenza della località Gallo nel Comune di Petriano, dalla località Ponte Armellina fino al ponte di via Loreto e di realizzazione di una pista di servizio in sinistra idrografica del Torrente Aspa dal ponte di via Loreto fino a via del Mercato;
- b) l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di esecuzione dell'intervento denominato **"LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DEL TORRENTE APSA- CUP: C87D18000170001- CUI: L00360540413202100006 - ART. 139 L. 145/2018- RISORSE ASSEGNATE CON DECRETO DEL M.I. 23/02/2021 CONFLUITE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -DECISIONE DEL CONSIGLIO ECOFIN DEL 13/07/2021 - UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU"**, sulla base del Progetto Esecutivo approvato con Delibera di G.C. n. 46 del 27/06/2022;
- c) le clausole generali quali i tempi di esecuzione, le penalità per eventuali ritardi, i tempi per l'erogazione delle somme dovute, i termini di sospensione lavori, le capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie nonché esecutive richieste ai Concorrenti, i limiti di ricorso al subappalto, l'eventuale Revisione dei Prezzi, la verifica della congruità della Manodopera (DURC di Congruità), gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Appaltatore, sono quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello Schema di Contratto, unitamente a tutti gli altri elaborati progettuali facenti parte del Progetto Esecutivo approvato;



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

- d) la modalità di scelta del contraente, stante l'importo a base di gara e per le motivazioni esplicate nel presente Atto, sarà quella della **PROCEDURA APERTA** di cui all'Art.60 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- e) il criterio di aggiudicazione, per contratto da stipulare A MISURA ai sensi dell'Art.59, comma 5-bis del D.Lgs n.50/2016 ed Art.43, comma 7, del DPR 207/2010, sarà quello del **MINOR PREZZO** ai sensi dell'Art.36, comma 9-bis, del medesimo D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- f) il finanziamento della spesa complessiva dell'intervento, pari ad € 704.340,00 trova copertura economica al Cap. 551/2 "Contributi Statali Invest-Interventi su corsi fluviali" Cod. 9.6-4.02.01.01.01 del Bilancio 2022-2024, Annualità 2022;
- g) la forma del contratto è quella prevista dal vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con contratto che sarà stipulato in modalità elettronica ed in forma di atto pubblico, ai sensi dell'Art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, per diritti di segreteria, per registrazione, e quant'altro a carico dell'Aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;

Confermato che ai sensi dell'Art.37, comma 4 – lettera b) del D.lgs n.50/2016, per la procedura di gara relativa all'Appalto dei lavori di esecuzione dell'Intervento in oggetto, questa Amministrazione Comunale ricorrerà alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita presso il Comune di Fano e qualificata ai sensi dell'art.38 del richiamato D.Lgs 50/2016, giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18.01.2022, nonché atto di adesione sottoscritto dal Sindaco del Comune di Petriano il 31.03.2022;

Considerato che in attuazione dell'Art.33, comma 3-bis, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., (ora Art.37 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), alla Centrale Unica di Committenza, coincidente con l'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano, Ente capofila, è attribuita la competenza in merito alla gestione delle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici d'importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell'art. 37 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato Atto che ai sensi dell'art.5 della Convenzione relativa all'organizzazione della Centrale Unica di Committenza, spetta al Comune aderente l'adozione della determina a contrattare affinché la CUC possa procedere alla gestione della procedura di gara e alla redazione degli atti di gara;

Ritenuto di conseguenza di dover conferire alla C.U.C. l'adozione del provvedimento di indizione della gara ed approvazione della documentazione di gara e relativa modulistica;

Dato atto, che ai sensi Art. 7 della convenzione con la CUC, in conformità al comma 5 dell'Art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è previsto per i compiti svolti dalla CUC, il pagamento di una quota pari ad un ottavo dell'incentivo previsto al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, pari a € 1.134,46;

Dato Atto che la documentazione di gara dovrà prevedere che i Concorrenti, perfettamente e pienamente edotti e consapevoli, dichiarino di accettare senza eccezione e riserva alcuna, tutte le



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

norme, le condizioni e le disposizioni contenute negli elaborati del Progetto Esecutivo dell'Intervento in oggetto;

Richiamato lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d'Appalto con particolare riferimento all'individuazione ed alla quantificazione delle prestazioni oggetto di Appalto oltre che ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che devono possedere i Concorrenti partecipanti alla gara d'appalto di che trattasi (**Qualificazione SOA per l'unica categoria OG13- Classifica II^** - Art.84 del D.Lgs n.50/2016 - Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici);

Dato Atto:

- che l'importo dei lavori da appaltare corrisponde a complessivi € **453.785,08** di cui:

- euro **453.785,08** per Lavori a Misura, comprensivi dei Costi della Sicurezza Inclusi nei Prezzi (C.S.I.) pari ad euro **9.668,75** e dei Costi della Sicurezza speciali aggiuntivi di euro **11.863,00** non soggetti a ribasso;

da cui segue che l'importo dei Lavori a Misura da sottoporre a ribasso di gara corrisponde ad euro **432.252,73 (euro 453.785,08- euro 9.668,75- euro 11.863,00)**;

-che alla procedura di gara per l'appalto dei lavori in oggetto si applicherà l'INVERSIONE PROCEDIMENTALE ai sensi dell'Art. 133, comma 8, del D.Lgs n.50/2016, come ammesso dall'Art. 1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e come prorogato dall'Art.52, comma 1- lettera a) della Legge n.108/2021;

-che ai sensi dell'Art. 97, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. la documentazione di gara dovrà prevedere l'esclusione automatica dalla stessa gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo Art.97, comma 2 o 2 bis, del citato D.Lgs n.50/2016 e s.m.i;

-che qualora ricorrano le condizioni, la valutazione delle eventuali anomalie verrà effettuata ai sensi dell'Art.97 del D.Lgs n.50/2016;

-che si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua e conveniente;

-che si procederà all'esclusione delle offerte in aumento;

-che ai fini della formulazione dell'offerta, tenendo conto della natura dei lavori e delle modalità di esecuzione degli stessi, il RUP ritiene necessario prevedere un sopralluogo obbligatorio dell'area oggetto dell'intervento e pertanto è necessario richiedere alla C.U.C. di Fano di prevedere tempi adeguati non inferiori a 30 gg. per la presentazione delle offerte;

-che il ricorso al Subappalto è previsto nel rispetto dell'Art. 105 del D.lgs 50/2016 come modificato dall'art. 49 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

-che è prevista la facoltà della stazione appaltante di procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

-che nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale: *“L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n 381/ 91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa”;*

-che il contratto è soggetto alla disciplina di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia;

-che, a seguito del presente documento, il Responsabile Unico del Procedimento, il sottoscritto Geom. Rugoletti Davide, con il supporto dell'Ing. Elena Sorbi provvederà ad interagire con la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per tutti gli adempimenti relativi alla procedura della gara d'appalto dell'intervento in oggetto;

Confermato:

- che l'intervento di cui trattasi è contraddistinto da C.U.P. **C87D18000170001** ed è inserito nell'Elenco Annuale 2022 del Programma Triennale delle OO.PP. 2022 – 2024 del Comune di Petriano approvato con Atto di C.C. n. 17 del 29.03.2022 – CUI: **L00360540413202100006**;

- Che per la procedura di gara relativa all'appalto dell'intervento in oggetto il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) ed il numero di gara saranno acquisiti sul Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'A.N.A.C. dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) del Comune di Fano;

- Che il richiamato C.I.G. sarà poi trasferito secondo le procedure informatiche ANAC e secondo le modalità previste, al Comune di Petriano;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

- il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture emanato con D.Lgs n.50 del 18-04-2016 e s.m.i.;

- la Legge n.120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16-07-2020 n.76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali” Decreto Semplificazioni;



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

- la Legge n.108 del 29-07-2021 di conversione, con modifiche, del D.L. 31/05/2021 n. 77 recante - Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- il Regolamento di attuazione del vecchio Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs n.163/2006) approvato con D.P.R.207/2010 e s.m.i. così come applicabile ai sensi delle Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- la L.R. Marche 18/11/2008 n.33;
- Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) ed il D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003 (Trattamento dei dati personali – Privacy);
- il DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 ad oggetto “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” pubblicato sulla GU Serie Generale n. 114 in data 17-05-2022;

Attestato:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31.01.2014;
- che con la sottoscrizione digitale del presente atto il responsabile del servizio interessato ed anche RUP attesta altresì ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa;

Attestata ai sensi dell'Art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente Atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

Tutto ciò premesso:

D E T E R M I N A



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

- 1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI DARE ATTO che il presente Atto ha **valore di determinazione a contrarre** ai sensi dell'Art.32 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e dell'Art. 192 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i, come riportato in premessa;
- 3) DI PROCEDERE alla scelta dell'operatore economico cui affidare i lavori in oggetto, mediante **procedura aperta**, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ,secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento dell'appalto dei lavori di esecuzione dell'intervento denominato **"LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DEL TORRENTE APSA-CUP: C87D18000170001-CUI: L00360540413202100006 - ART. 139 L. 145/2018- RISORSE ASSEGNATE CON DECRETO DEL M.I. 23/02/2021 CONFLUITE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -DECISIONE DEL CONSIGLIO ECOFIN DEL 13/07/2021 - UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU"**, il cui Progetto Esecutivo è stato approvato con Delibera di G.C. n. 49 del 27/06/2022;
- 4) DI DARE ATTO che:
 - l'importo dei lavori da appaltare corrisponde a complessivi € **453.785,08** di cui:
 - euro **453.785,08** per Lavori a Misura, comprensivi dei Costi della Sicurezza Inclusi nei Prezzi (C.S.I.) pari ad euro **9.668,75** e dei Costi della Sicurezza speciali aggiuntivi di euro **11.863,00** non soggetti a ribasso;
 - da cui segue che l'importo dei Lavori a Misura da sottoporre a ribasso di gara corrisponde ad euro 432.252,73 (euro 453.785,08- euro 9.668,75– euro 11.863,00);**
 - è previsto il ricorso al Subappalto nel rispetto dell'Art. 105 del D.lgs 50/2016 come modificato dall'art. 49 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, come stabilito nel capitolato speciale d'appalto;
 - nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale: *"L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto , deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n 381/ 91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa";*
 - per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla CUC del Comune di Fano e poi trasferito secondo le procedure informatiche ANAC al Comune di Petriano;
- 5) DI DARE ATTO che:



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

- il Responsabile Unico del Procedimento dell'Intervento in oggetto è il Geom. Rugoletti Davide, Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio e che l'Ing. Elena Sorbi è il supporto al R.U.P.;

- l'intervento di cui trattasi è contraddistinto da C.U.P. **C87D18000170001** ed è inserito nell'Elenco Annuale 2022 del Programma Triennale delle OO.PP. 2022 – 2024 del Comune di Petriano approvato da ultimo con Atto di C.C. n. 17 del 29.03.2022 – CUI **L00360540413202100006**;

6) DI CONFERMARE che l'importo dei Lavori di euro **453.785,08** più IVA 22% trova copertura al capitolo 2904 cod. 09.06-2.02.01.09.010 "RIPRISTINO ARGINI FLUVIALI OPERE ACCESSORIE TORRENTE APSA del bilancio dell'esercizio finanziario 2022;

7) DI DARE ATTO che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente provvedimento;

- l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati progettuali;

- il contratto sarà stipulato a misura in modalità elettronica in forma di atto pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc... a carico dell'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;

- nelle more della stipula del contratto, la stazione appaltante potrà procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

- di aggiudicare l'appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;

8) DI DARE MANDATO alla CUC/Ufficio Appalti di Fano a procedere all'indizione della procedura di gara e agli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva efficace, richiedendo di prevedere tempi adeguati non inferiori a 30 gg. per la presentazione delle offerte in considerazione del fatto che è richiesto il sopralluogo ai fini della formulazione dell'offerta;

9) DI DEMANDARE alla CUC di Fano di apportare alla documentazione di gara eventuali modifiche di natura procedimentale che si rendessero necessarie, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

10) DI DARE ATTO che per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla CUC di Fano;

11) DI IMPEGNARE la somma complessiva pari a € **1.359,46** da erogarsi alla Centrale Unica di Committenza (CUC) del Comune di Fano, di cui € **225,00** quale contributo per le stazioni appaltanti



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

per l'anno 2022 all'ANAC in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della L. 266/2005, ed € **1.134,46** per le funzioni della C.U.C. incaricata dell'affidamento dell'appalto, con imputazione al Cap. 2904 cod. 09.06-2.02.01.09.010 "RIPRISTINO ARGINI FLUVIALI OPERE ACCESSORIE TORRENTE APSA del bilancio dell'esercizio finanziario 2022;

12) DI DARE ALTRESÌ ATTO, che:

- il sottoscritto geom. Davide Rugoletti (in qualità di Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio) dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall' art. 5 e dall'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Petriano, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 3 del 31.01.2014, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

13) DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento deliberativo, ove si possa eventualmente dimostrare l'immediata lesività dello stesso, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104;

14) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs.vo 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito Istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente" ;

15) di trasmettere la presente:

- al settore economico finanziario dell'Ente per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Alla CUC di FANO;

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
Assetto ed Uso del Territorio
Geom. Davide Rugoletti



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

- Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000;
- La presente determinazione e' divenuta efficace dal 28/06/2022 ;

Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Finanziari, Contabili e Personale

Dott. Edoardo Sarti

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
Barbara Spegne