



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 1656 DEL 25/07/2022

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>FA.MO.SE. - Interventi di moderazione del traffico, percorsi ciclopeditoni e messa in sicurezza - C.U.P. E37C19000100005. Annullamento determina a contrarre n.1046 del 10-05-2022 a seguito di adeguamento normativo del Progetto Esecutivo (D.L. 50/2022 e s.m.i.). Procedura Aperta per Appalto dei Lavori - Determina a contrarre.</b> |
|-----------------|---|

## IL DIRIGENTE

**VISTO** il Decreto Legislativo del 18-08-2000 n.267 “*Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** gli Art. 107 - commi 2 e 3 (Funzioni e responsabilità del Dirigente), Art. 151- comma 4 (sistema contabile Enti locali), ed Art. 183 (Impegno di spesa) del D.Lgs N.267 del 18-08-2000;

**VISTO** il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 411 del 30-09-2011 – *Approvazione ordinamento e struttura di I° livello dell’Ente e relativo regolamento di organizzazione -e successive modifiche ed integrazioni;*

**RICHIAMATO** il Provvedimento del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n.175 del 29-01-2021 ad oggetto “*Organizzazione della Struttura Settore 5° - Servizi lavori Pubblici*” con cui si individua la suddivisione dello stesso Settore come segue:

- a) U.O.C. – COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI
- b) U.O.C. – LAVORI PUBBLICI – DECORO URBANO
- c) U.O.C. – VIABILITA’ E TRAFFICO

**VISTO** il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30-07-2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente del Settore 5° Lavori Pubblici a far data dal 01-08-2021 per anni Tre salvo rinnovi successivi che non potranno comunque essere superiori ad anni due (per complessivi 5 anni);

**VISTA** la propria competenza a determinare ai sensi e per gli effetti dell'Art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

**RICHIAMATI** i seguenti Atti:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 242 del 23.12.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di GIUNTA COMUNALE n.375 DEL 23.11.2021) – I.E.”;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 243 del 23.12.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.”;
- la Delibera di Giunta comunale n. 15 del 01.02.2022 con oggetto: " APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024, PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024 COMPRENSIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2022”;

**DATO ATTO**



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

**Che** in data 12.10.2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale n. 208 del 20/07/2016 contenente il bando "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro", del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, che dava accesso al finanziamento di progetti predisposti da uno o più Enti Locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

**Che** le amministrazioni comunali di Senigallia, Mondolfo e Fano già firmatarie di un protocollo di intesa per la promozione e lo sviluppo dei rispettivi territori comunali, hanno condiviso la volontà di cogliere l'occasione rappresentata dall'iniziativa ministeriale, per sviluppare la sperimentazione di progetti in tema di mobilità sostenibile, costituendosi quale aggregazione territoriale per aderire al Programma ministeriale in oggetto, mediante firma della Convenzione approvata dal Comune di Fano con delibera del CC n. 246 del 22.12.2016, che individuava anche il Comune di Senigallia quale capofila;

**Che** nelle stessa delibera del CC n. 246 del 22.12.2016, si dava mandato al Dirigente dei Lavori Pubblici, in qualità di Responsabile del Procedimento, di dare attuazione a tutte le azioni necessarie per la predisposizione e presentazione della proposta progettuale, nonché della sua eventuale realizzazione;

**Che** in data 09/01/2017 - con PEC prot. nr. 1218 - le amministrazioni comunali di Senigallia, Mondolfo e Fano hanno presentato domanda di partecipazione al "Bando del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" finalizzato alla progettazione e realizzazione di un progetto unitario denominato "FA.MO.SE.";

**Che** con Decreto Ministeriale n. 282 del 18/10/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di approvazione della graduatoria relativa al bando *Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro* il Progetto FA.MO.SE. è stato dichiarato ammissibile, ed incluso nella fase programmatica e finanziabile con eventuali ulteriori risorse finanziarie disponibili;

**Che** con nota prot. 2700/27-02-2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ns. prot. 2019/14404, è stato comunicato lo scorrimento della graduatoria per assegnazione di nuovi fondi al *Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro* ed è stato inviato il *Programma Operativo di Dettaglio* da compilare e sottoporre al Ministero per l'approvazione e la assegnazione definitiva del cofinanziamento;

**Che** il Comune Capofila, a nome e per conto del partenariato, come da obblighi del Capofila previsti dal bando, ha inviato la comunicazione formale di conferma di perdurante interesse in data 29/01/2019 con nota prot. 6896, come richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 2019/497, ns prot. 2019/4197;

**Che** il Comune Capofila, a nome e per conto del partenariato, come da obblighi del Capofila previsti dal bando, ha inviato il Programma Operativo di Dettaglio debitamente compilato come richiesto, entro i termini della domanda in data 12/04/2019 con nota prot. 2019/26454.

**Che** con nota prot. 2019/15105 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ns. prot. 2019/69974, è stato comunicato il Decreto Dirigenziale n. 235/CLE del 24 ottobre 2019 con cui è approvato e reso esecutivo il Programma Operativo di Dettaglio (POD) relativo all'intervento "FA.MO.SE.", ed è stato trasferito al Comune Capofila, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del Programma, il 30% del cofinanziamento attribuito con D.M. n. 282 del 17 ottobre 2017 per la realizzazione dell'intervento "FA.MO.SE.".

## **RICHIAMATE**

- la Delibera di Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2017 con la quale si approvava la proposta progettuale FA.MO.SE. da trasmettere al Ministero dell'Ambiente per la partecipazione in forma congiunta ai finanziamenti di cui sopra;

- la Delibera di Giunta comunale n.156 del 11/04 2019 di "Approvazione del POD (Programma Operativo di Dettaglio) aggiornato relativo al progetto FAMOSE, per accedere al finanziamento Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile nel tragitto casa-scuola e casa-lavoro, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare";



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

**RICHIAMATA** la Delibera di G.C. n. 84 del 07-05-2020 ad oggetto - “*Comuni di Senigallia, Mondolfo e Fano - approvazione dell’Accordo di partenariato per l’attuazione del progetto FA.MO.SE. Cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del mare, nell’ambito “Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile del tragitto casa-scuola e casa-lavoro”*”-

- con cui sono stati approvati l’Accordo di Partenariato fra i Tre Comuni ed i relativi allegati tra cui il Cronoprogramma ed il Quadro Economico di Dettaglio e da cui risulta che l’Intervento Infrastrutturale in oggetto, di competenza del Comune di Fano, ha un importo complessivo di euro 510.554,31 finanziati per euro 310.554,31 con fondi ministeriali e per euro 200.000,00 con fondi comunali;

- con cui l’Arch. Paola Stofa (Gabinetto del Sindaco) viene nominata Referente del Comitato di Gestione Intercomunale del Comune di Fano;

**VISTO** l’Accordo di Partenariato per l’attuazione del Progetto Intercomunale FA.MO.SE. di che trattasi sottoscritto in data 30-06-2020 dai Dirigenti dei Tre Comuni di Senigallia, Fano, Mondolfo (Documento depositato in atti presso il Settore 5 - Lavori Pubblici);

**VISTA** la delibera di G.C. n. 88 del 31-03-2022 con cui si approva il modello POD Rimodulazione Mod. A, documento denominato “**2021.11.17\_RIM\_SENIGALLIA\_Gen-22**” - predisposto dall’Ufficio Strade, Mobilità e Territorio del Comune di Senigallia con il supporto della Net 4 Partners srl e pervenuto al Comune di Fano, per opportuna visione e successiva approvazione in Giunta, in data 18/01/2022 - via e-mail - insieme a tutta la documentazione di riferimento quale, nello specifico:

-“**Cronoprogramma\_v2\_rimodulazione\_FA.MO.SE.**”: il cronoprogramma rimodulato secondo la richiesta di proroga di due anni con la nuova previsione del termine di conclusione del Programma al 31/10/2024;

-“**Relazione illustrativa delle motivazioni\_FA.MO.SE.**”: la relazione che dettaglia lo stato di avanzamento degli interventi, nonché le variazioni richieste, rispetto al POD approvato, e le relative motivazioni;

**DATO ATTO** che l’intervento denominato **FA.MO.SE. - Interventi di moderazione del traffico, percorsi ciclopedonali e messa in sicurezza – C.U.P. E37C19000100005** (CUI L00127440410201900082), già inserito nell’Elenco Annuale 2020 dei Lavori previsti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e successivamente nell’Elenco Annuale 2021 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023, è ora inserito nell’Elenco Annuale 2022 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024- approvato con Delibera di C.C. n. 242 del 23-12-2021 e da ultimo modificato con Atto di C.C. n. 90 del 28-04-2022, per un importo di euro 510.554,31;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Dirigente del Settore 5° - LL.PP. n. 1116 del 22-06-2020 con cui l’Ing. Massimo Martelli della – U.O.C. LL.PP. Settore 5, è stato nominato R.U.P. dell’Intervento in oggetto;

**RICHIAMATO** il Documento Preliminare alla Progettazione di cui all’Art. 15 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 tuttora vigente, redatto dal RUP, Ing. Massimo Martelli, in data 14-07-2020 (Ns prot. N. 45260 del 14-07-2020);

## **RICHIAMATE**

- la Determinazione del Dirigente del Settore 5° - LL.PP. n. 1493 del 12-08-2020 con cui si affida all’Ing. Michele Turchi di Trecastelli (AN) – P.IVA 01575350424, l’incarico per l’espletamento del Servizio Tecnico di Architettura ed Ingegneria relativo alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione riguardante l’intervento in oggetto (CIG ZDA2DAF846);



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- la Determinazione del Dirigente del Settore 5° - LL.PP. n. 1903 del 12-10-2020 con cui si affida allo Studio Tecnico Associato VALLI & PACI di Montelabbate (PU) – C.F. eP.IVA 02389820412, nella Persona del designato Geom. Federico Paci, l'incarico per l'espletamento del Servizio Tecnico di Architettura ed Ingegneria relativo al Coordinamento della Sicurezza di cantiere in fase di progetto e di esecuzione riguardante l'intervento in oggetto (CIG ZC62E8A11E);

**VISTA** la delibera di G.C. n. 92 del 31-03-2022 con cui si approva il Progetto Esecutivo dell'Intervento denominato *FA.MO.SE. - Interventi di moderazione del traffico, percorsi ciclopedonali e messa in sicurezza – C.U.P. E37C19000100005* redatto dall'Ing. Michele Turchi di Trecastelli (AN), in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori, unitamente al Geom. Federico Paci di Montelabbate (PU), quale Coordinatore della Sicurezza di Cantiere, che prevede un importo complessivo di euro 510.554,31 di cui euro 419.834,42 per lavori da appaltare ed euro 90.719,89 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

**RICHIAMATA** la nota prot. n. 35679 del 19-04-2022 con cui il Comune di Fano trasmette al Comune di Senigallia (Capofila del Progetto Intercomunale FA.MO.SE.) il nuovo Quadro Economico Intercomunale di dettaglio aggiornato che tiene conto del Progetto Esecutivo dell'Intervento in oggetto approvato con Delibera di G.C. n.92 del 31-03-2022 e chiede di sottoporre al Ministero dell'Ambiente (Soggetto Co-finanziatore) gli aggiornamenti di che trattasi al fine di garantire la piena coerenza e rispondenza tra l'Intervento in oggetto di competenza del Comune di Fano ed i documenti ufficiali di progetto Intercomunale/programma FA.MO.SE. in possesso del medesimo Ministero;

**DATO ATTO** che a seguito del Progetto Esecutivo dell'Intervento infrastrutturale in oggetto approvato con delibera di G.C. n. 92 del 31-03-2022, a modifica ed integrazione della versione del P.O.D. approvata con la sopra richiamata Delibera di G.C. n. 88 del 31-03-2022, il Programma Operativo di Dettaglio (P.O.D.) del Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa-Lavoro (D.M. 208 del 20 Luglio 2016) è stato nuovamente aggiornato/rimodulato come da documenti approvati con Delibera di G.C. n.183 del 23-05-2022 delegando, in merito, il Comune Capofila (Senigallia) a rapportarsi con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare per i dovuti adempimenti;

**DATO ATTO** che a seguito di Determina a contrarre n. 1046 del 10-05-2022 non è stato possibile avviare la procedura di appalto (pubblicazione bando di gara di Procedura Aperta) dei lavori di cui al Progetto Esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 92 del 31-03-2022 prima dell'entrata in vigore (18-05-2022) del D.L. 17-05-2022, n. 50 recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*, poi convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2022 n.91;

**VISTA** la nota prot. n. 64262 del 08-07-2022 con cui il R.U.P., Ing. Massimo Martelli, facendo seguito al convocato incontro tecnico tenutosi presso gli uffici comunali in data 13/06/2022 alla presenza del Dirigente del Settore 5 – LL.PP., ai sensi dell'Art.26 del D.L. n.50 del 17 Maggio 2022 (poi convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2022 n.91) e nelle more dell'adozione del Prezzario Regionale 2022 aggiornato, chiede ai Professionisti incaricati di adeguare il Progetto Esecutivo dell'Intervento in oggetto approvato con Delibera di G.C. n. 92 del 31-03-2022, operando il concordato incremento dei prezzi del 1% (unopercento);

**CONFERMATO** che il Comune di Fano, per il tramite del RUP e di concerto con il Dirigente del Settore 5 – LL.PP., per la quantificazione economica dei Lavori dell'Intervento in questione, ha assunto la decisione di fare riferimento al Prezzario Regione Marche 2021 in considerazione delle oggettive criticità riscontrate, in Gennaio 2022, nel nuovo Prezzario Regione Marche 2022 approvato a fine Dicembre 2021, poi adeguato in diversi prezzi unitari dalla Regione Marche il 14 Febbraio 2022, e tenuto conto che per il progetto di che



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

trattasi la quasi totalità dei prezzi utilizzati, seppure desunti dal Prezzario Marche 2021, coincidono con i Prezzi del Prezzario Marche 2022 attualmente vigente (marginale discordanza di 5 prezzi unitari di progetto su una totalità di 61 prezzi progettuali), da cui segue, nella sostanza, che i prezzi di cui al Progetto approvato con richiamata Delibera di G.C. n.92 del 31-03-2022, possono considerarsi desunti dal Prezzario Regione Marche 2022 attualmente vigente e su di essi (Prezzi di progetto approvato con delibera di G.C. n.92/2022) si è operata la maggiorazione del 1% ai sensi dell'Art.26, comma 3, del D.L. 50/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2022 n.91;

**VISTA** la Determinazione del Dirigente del Settore 5° - LL.PP. n. 1650 del 23-07-2022 con cui il Progetto Esecutivo dell'Intervento in oggetto, approvato con Delibera di G.C. n.92 del 31-03-2022, viene adeguato ai sensi dell'Art.26 del D.L. 50/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2022 n.91 e da cui segue che l'aggiornato ed approvato Progetto Esecutivo dell'Intervento denominato *FA.MO.SE. - Interventi di moderazione del traffico, percorsi ciclopedonali e messa in sicurezza - C.U.P. E37C19000100005* prevede il seguente QUADRO TECNICO ECONOMICO

## LAVORI

|              |   |             |                   |
|--------------|---|-------------|-------------------|
| A1           | Importo esecuzione delle lavorazioni a misura .....   | euro        | 402.168,69        |
| A2           | Importo esecuzione delle lavorazioni in economia.....   | euro        | 12.000,00         |
| <b>A</b>     | <b>Importo dei lavori, inclusi Costi della Sicurezza compresi nei prezzi (CSI) (A1 + A2).....</b>                                       | <b>euro</b> | <b>414.168,69</b> |
| B1           | Costi per la sicurezza inclusi nei prezzi (CSI) .....   | euro        | 9.418,30          |
| B2           | Costi speciali (aggiuntivi) per la sicurezza (CSA) .....  | euro        | 9.209,56          |
| <b>B1+B2</b> | <b>Importo complessivo spese per la sicurezza.....</b>  | <b>euro</b> | <b>18.627,86</b>  |
| <b>C</b>     | <b>Importo dei lavori da appaltare compresi Costi speciali per la sicurezza (A+B2)</b>  | <b>euro</b> | <b>423.378,25</b> |
|              | <b>Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (A1-B1) .....</b>   | <b>euro</b> | <b>392.750,39</b> |
|              | di cui Costo del Personale.....   | euro        | 59.309,95         |
| <b>D</b>     | Eventuali Lavori extra contratto (Art. 106, comma 1 – lettera a, del Dlgs 50/2016 ed Art.34, comma 1-bis, del Cap. Spec. Appalto) ..... | euro        | 5.371,98          |

## SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

|   |      |           |
|---|------|-----------|
| IVA sui lavori (10%).....   | euro | 42.337,83 |
| Spese tecniche per progettazione integrale, direzione lavori, misura e contabilità, Certificato Regolare Esecuzione, Coordinamento sicurezza di cantiere in fase progettuale ed esecutiva (oneri previdenziali ed IVA 22% compresi ove previsti)..... | euro | 22.533,82 |
| Incremento spese tecniche per adeguamento normativo del Progetto Esecutivo al D.L. n. 50/2022 (Art.26) e s.m.i. (oneri previdenziali ed IVA 22% compresi ove previsti).....   | euro | 2.121,63  |
| Spese tecniche per Archeologo (oneri prev.li e IVA compresi).....   | euro | 3.595,77  |
| Incentivo Funzioni Tecniche 2% (Art. 113 DLgs 50/2016).....   | euro | 5.250,00  |
| Rilievi, accertamenti, analisi e indagini (IVA 22% compresa).....   | euro | 4.000,00  |



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

|   |             |
|---|-------------|
| Spese per eventuali verifiche, prove ed accertamenti di laboratorio, collaudi (oneri prev.li e IVA 22% compresi).....euro | 3.000,00    |
| Spese di gara per appalto e contributo ANAC .....   | euro 225,00 |
| Imprevisti, lavori su fattura, ed arrotondamenti (compresa IVA)..... euro   | 4.111,01    |

**E Totale somme a disposizione ..... euro 87.176,06**

**IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (C+E) ..... euro 510.554,31**

## PRECISATO

**Che** l'aggiornato Progetto Esecutivo di che trattasi prevede l'eventuale **Revisione Prezzi** applicando le disposizioni di cui all'Art.29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n.25, compatibilmente con quanto previsto dal D.L. n.50/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2022 n.91 e tenuto conto del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

**Che** a seguito dell'adeguamento dei prezzi (incremento del 1%) operato in merito al Progetto Esecutivo dell'Intervento in oggetto aggiornato ed approvato con Determinazione del Dirigente del Settore 5° - LL.PP. n. 1650 del 23-07-2022, così come indicato nella aggiornata Relazione Tecnica e così come previsto nell'aggiornato Capitolato Speciale d'Appalto, per le finalità di cui al comma 1 dell'Art.26 del D.L. n.50/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2022 n.91, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzi a sensi del comma 2 del citato Art.26, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzi rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021, e dunque, nel nostro caso, rispetto ai prezzi del progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n.92 del 31-03-2022, inferiore ovvero superiore alla percentuale di incremento del 1% operata per il Progetto dell'Intervento in questione, il Comune di Fano procederà al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1 dell'Art.26 del D.L. N.50/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2022 n.91, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato (**Compensazione dei Prezzi**);

**RICHIAMATO** il **Verbale di Verifica e Rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica** del 22-07-2022, redatto dal RUP e Verificatore, Ing. Massimo Martelli del Settore 5 - Lavori Pubblici, che, in contraddittorio con i Professionisti incaricati, Ing. Michele Turchi di Trecastelli (AN) – Progettista e Direttore dei Lavori – e Geom. Federico Paci dello Studio Tecnico Associato VALLI & PACI di Montelabbate (PU) – Coordinatore della Sicurezza di cantiere, è stato sottoscritto digitalmente il 22-07-2022 dalle Parti (RUP e Progettisti) e con cui si procede:

- alla Verifica, con esito favorevole, del Progetto Esecutivo dell'Intervento in oggetto, adeguato ai sensi dell'Art.26 del D.L. 50/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2022 n.91, il quale Progetto è costituito dagli Elaborati elencati nella sopra richiamata Determina dirigenziale n. 1650 del 23-07-2022;
- al Rapporto conclusivo, con esito favorevole, del Soggetto preposto alla verifica (R.U.P.) (Art. 26, comma 8 – secondo capoverso, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.);

(Documento depositato in atti presso la U.O.C. Coordinamento e Programmazione Lavori Pubblici – Settore 5);



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

**VISTO** il **Verbale di Validazione** redatto e sottoscritto digitalmente in data 22-07-2022 dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Massimo Martelli, con cui, ai sensi dell'Art.26, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto, adeguato ai sensi dell'Art.26 del D.L. n.50/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2022 n.91, è stato positivamente validato risultando dunque approvabile dall'Organo Decisionale preposto (Verbale depositato in atti presso la U.O.C. Coordinamento e Programmazione Lavori Pubblici – Settore 5);

## CONFERMATO

- **Che** l'opera di che trattasi (*C.U.P. E37C19000100005* - CUI L00127440410201900082) fa parte del "*Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro*" del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (Bando di cui al D.M. n. 208 del 20/07/2016) e prevede una spesa complessiva di euro 510.554,31 che è finanziata per euro 310.554,31 con fondi del Ministero dell'Ambiente e per euro 200.000,00 con fondi propri Comunali;

- **Che** nell'ambito del Bilancio Comunale 2022/2024 – Annualità 2022, la spesa complessiva di euro 510.554,31 trova copertura economica nella voce di Bilancio Comunale 2022 n.1005.22.230 - *Progetto FA.MO.SE. - Interventi Mobilità sostenibile Casa-scuola e casa-lavoro* -(gestione residui e gestione competenze) come segue:

A) euro 3.538,00 – Determina del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n.332/2022 – Cap. Uscita 1005.22.230 - Imp. 22/1186

B) euro 20.103,39 – Determina del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n.1493/2020 – Cap. Uscita 1005.22.230 – Imp. 21/1467 poi reimputato con Imp. 22/1477;

C) euro 6.027,83 – Determina del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n.1903/2020 – Cap. Uscita 1005.22.230 – Imp. 21/1475 poi reimputato con Imp. 22/1482;

D) euro 170.330,78 – al Cap. Uscita 1005.22.230 – Imp. n. 22/1664 (Delibera G.C. n. 92 del 31-03-2022);

E) euro 310.554,31 – al Cap. Uscita 1005.22.230 – Imp. n. 22/1665 (Delibera G.C. n. 92 del 31-03-2022);

**DATO ATTO** che per i motivi esplicitati, con il presente Documento si provvederà ad annullare la precedente Determina a contrarre del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n. 1046 del 10-05-2022 ed in sostituzione della stessa sarà adottata la presente Determinazione per avviare la procedura di appalto dei lavori di esecuzione dell'Intervento in oggetto il cui Progetto Esecutivo è stato adeguato con richiamata Determinazione del Dirigente del Settore 5° - LL.PP. n. 1650 del 23-07-2022;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'Art. 59, comma 1, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., per l'Intervento in oggetto si procederà con l'appalto dei lavori i quali saranno affidati sulla base del Progetto Esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'Art. 23, comma 8, del citato Codice dei Contratti Pubblici, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati ed il rispetto dei tempi e dei costi previsti;

**DATO ATTO** che nell'affidamento dell'Appalto di cui trattasi trovano applicazione le norme del D.Lgs n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, le relative Linee Guida dell'ANAC nonché le disposizioni del Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R.207/2010 e s.m.i. così come vigente ed applicabile ai sensi delle Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni del citato D.Lgs n.50/2016 (Art. 216 e successivi) e s.m.i., le disposizioni di cui al D.M. 10/11/2016, n. 248 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, le disposizioni di cui al D.M. 07- Marzo 2018, n. 49 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Lavori), il D.Lgs n.81/2008 e s.m.i (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) unitamente alla L.R. Marche 18/11/2008 n.33- *Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili*, nonché la Legge n.120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16-07-2020 n.76, il D.L. 31-05-2021 n.77 recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" convertito in Legge con modificazioni dalla Legge n.108/2021, il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

recante “*misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*” convertito in Legge con modificazioni dalla Legge n.25/2022, il D.L. 17-05-2022, n. 50 recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*” convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2022 n.91;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'Art. 101 comma 2, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, quale Direttore dei Lavori è stato incaricato l'Ing. Michele Turchi di Trecastelli (AN) come da richiamata Determinazione del Dirigente del Settore 5° - LL.PP. n. 1493 del 12-08-2020, il quale, come da decisioni del RUP, potrà essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere;

**CONFERMATO** che ai sensi dell'Art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non è stato possibile suddividere in Lotti Prestazionali/ Funzionali l'appalto dell'intervento in oggetto, poiché non sussistono Parti di lavoro appartenenti e riconducibili a categorie diverse di lavorazioni (UNICA CATEGORIA OG3) e poiché alcune parti sostanziali di lavoro, appartenenti alla stessa tipologia di opera (percorsi pedonali e ciclabili) pur essendo realizzati in due quartieri diversi (San Lazzaro e Sant'Orso), prevedono una unica rendicontazione Ministeriale (Ministero Ambiente) per tipologia di lavoro (zona 30 e percorsi ciclo-pedonali) che non risulterebbe percorribile e fattibile da un punto di vista contabile-amministrativo e che potrebbe non risultare allineato con la necessità di rispettare le tempistiche del cronoprogramma del Progetto e le tempistiche del cronoprogramma Intercomunale/Ministeriale;

**PRECISATO** che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, così come applicabile in conformità del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.:

**a) il fine che con il contratto si vuole perseguire** è quello di realizzare interventi di sicurezza stradale volti a porre in essere un sistema di Mobilità sostenibile costituito da tratti di percorsi pedonali e ciclabili, da zone 30 ed opere di moderazione del Traffico che permetterà di migliorare la vivibilità e la fruibilità di Quartiere (San Lazzaro e Sant'Orso) incrementando la sicurezza dell'utenza debole (pedoni e ciclisti) e favorendo i percorsi casa-scuola e casa-lavoro;

**b) l'oggetto del contratto** è l'affidamento dei lavori di esecuzione dell'Intervento denominato **F.A.MO.SE. - Interventi di moderazione del traffico, percorsi ciclopedonali e messa in sicurezza – C.U.P. E37C19000100005**, sulla base del Progetto Esecutivo che, approvato con Delibera di G.C. n. 92 del 31-03-2022, è stato adeguato in conformità dell'Art.26 del D.L. n.50/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2022 n.91, come risulta da Determinazione del Dirigente del Settore 5° - LL.PP. n. 1650 del 23-07-2022;

**c) le clausole generali** quali i requisiti di qualificazione degli Operatori Economici per la partecipazione alla gara d'appalto dei lavori, i tempi di esecuzione, le penalità per eventuali ritardi, i tempi per l'erogazione delle somme dovute, le capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie nonché esecutive richieste ai Concorrenti, i limiti di ricorso al subappalto, l'eventuale Revisione dei Prezzi, l'eventuale Compensazione dei prezzi (Art.26 del D.L. 50/2022 e s.m.i.), la verifica della congruità della Manodopera (DURC di Congruità), gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Appaltatore, sono quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello Schema di Contratto, unitamente a tutti gli altri elaborati progettuali facenti parte del Progetto Esecutivo adeguato con richiamata Determinazione del Dirigente del Settore 5° - LL.PP. n. 1650 del 23-07-2022;

**d) la modalità di scelta del contraente**, stante l'importo a base di gara e per le motivazioni esplicitate nel presente Atto, sarà quella della PROCEDURA APERTA di cui all'Art.60 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

**e) il criterio di aggiudicazione**, per contratto da stipulare A MISURA ai sensi dell'Art.59, comma 5-bis del D.Lgs n.50/2016 ed Art.43, comma 7, del DPR 207/2010, sarà quello del MINOR PREZZO ai sensi dell'Art.36, comma 9-bis, del medesimo D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., con riferimento al massimo ribasso





# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto dei Costi della sicurezza di cantiere, da determinarsi mediante OFFERTA A PREZZI UNITARI, con esclusione delle offerte in aumento, con INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA ED ESCLUSIONE AUTOMATICA (Art 97, commi 2 o 2-bis e 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);

**f) il finanziamento della spesa** complessiva dell'intervento, pari ad **euro 510.554,31** trova copertura economica nel Bilancio Comunale 2022/2024 – Annualità 2022 al Cap. n.1005.22.230 - *Progetto FA.MO.SE. - Interventi Mobilità sostenibile Casa-scuola e casa-lavoro* -(gestione residui e gestione competenze), con l'Intervento che fa parte del "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (Bando di cui al D.M. n. 208 del 20/07/2016) ed è finanziato per euro 310.554,31 con fondi del Ministero dell'Ambiente e per euro 200.000,00 con fondi propri Comunali;

**g) la forma del contratto** è quella prevista dal vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con contratto che sarà stipulato in modalità elettronica ed in forma di atto pubblico, ai sensi dell'Art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, per diritti di segreteria, per registrazione, e quant'altro a carico dell'Aggiudicatario, entro 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;

**CONFERMATO** che ai sensi dell'Art.37, comma 4 – lettera a) e comma 6, del D.lgs n.50/2016, per la procedura di gara relativa all'Appalto dei lavori di esecuzione dell'Intervento in oggetto, questa Amministrazione Comunale ricorrerà alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita presso il Comune di Fano e qualificata ai sensi dell'art.38 del richiamato D.Lgs 50/2016;

**CONSIDERATO** che in attuazione dell'Art.33, comma 3-bis, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., (ora Art.37 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):

- il Comune di Fano è ente Capofila della Centrale Unica di Committenza Fano;
- alla Centrale Unica di Committenza, coincidente con l'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano, Ente capofila, è attribuita la competenza in merito alla gestione delle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici d'importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell'art. 37 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art.3 del Regolamento uffici e servizi relativo all'organizzazione della Centrale Unica di Committenza Fano, spetta al Comune aderente l'adozione della determina a contrattare affinché la CUC possa procedere alla gestione della procedura di gara e alla redazione degli atti di gara;

**RITENUTO** di conseguenza di dover conferire alla C.U.C. l'adozione del provvedimento di indizione della gara ed approvazione della documentazione di gara e relativa modulistica;

## DATO ATTO

**Che** la Lista delle Lavorazioni e Forniture per l'esecuzione dell'appalto e per formulare Offerta a Prezzi Unitari prevede che il Concorrente proceda inserendo per ciascuna lavorazione il proprio prezzo unitario al netto del relativo Costo della Sicurezza Inclusa (C.S.I.) con tale costo che non è soggetto a ribasso;

**Che** al fine di esplicitare in modo ulteriormente chiaro ed esaustivo tale condizione di compilazione, in sede di adeguamento progettuale, la Lista Offerta Prezzi da mettere a disposizione degli Operatori Economici concorrenti, è stata già integrata da apposita spiegazione formulata dal RUP;

**DATO ATTO** che la documentazione di gara dovrà prevedere che i Concorrenti, perfettamente e pienamente edotti e consapevoli, dichiarino di accettare senza eccezione e riserva alcuna, tutte le norme, le condizioni e le disposizioni contenute negli elaborati dell'adeguato Progetto Esecutivo dell'Intervento in oggetto;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

**RICHIAMATO** lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d'Appalto con particolare riferimento all'individuazione ed alla quantificazione delle prestazioni oggetto di Appalto oltre che ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che devono possedere i Concorrenti partecipanti alla gara d'appalto di che trattasi (**Qualificazione SOA per l'unica categoria OG3 – Classifica II**– Art.84 del D.Lgs n.50/2016 - Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ed Art. 60 e successivi del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. – Sistema di Qualificazione e Requisiti per gli Esecutori di Lavori);

## DATO ATTO

**Che** l'importo dei lavori da appaltare corrisponde a complessivi **euro 423.378,25** di cui:

- euro 402.168,69 per Lavori a Misura, comprensivi di Costi della Sicurezza Inclusi nei Prezzi (C.S.I.) pari ad euro 9.418,30 e non soggetti a ribasso;

- euro 12.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso;

- euro 9.209,56 per Costi della Sicurezza Aggiuntiva (C.S.A.) non soggetti a ribasso;

da cui segue che **l'importo dei Lavori a Misura da sottoporre a ribasso di gara** corrisponde ad **euro 392.750,39** (euro 402.168,69 – euro 9.418,30);

**Che** il Costo del Personale/Manodopera è stato individuato pari ad euro 59.309,95;

**Che** i Lavori in economia compresi in appalto (euro 12.000,00) pur contemplati nel contratto, così come determinati dal Committente in sede di Progetto e senza applicazione di alcun ribasso in sede di gara, in sede di esecuzione e di contabilità, saranno trattati come esplicitato nell'Art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto con applicazione del ribasso d'asta alle sole parti previste nel medesimo Art.22;

**Che** al fine di migliorare la funzionalità e la fruibilità dell'Opera e compatibilmente con le risorse ulteriori che si rendessero disponibili a seguito della gara d'appalto (economie di ribasso), l'adeguato Progetto Esecutivo di che trattasi prevede la quantificazione di **lavori aggiuntivi ed extra contratto(euro 5.371,98)** che l'Amministrazione Comunale si riserva eventualmente di attivare ai sensi dell'Art. 106, comma 1 – lettera a) del D.Lgs 50/2016, così come previsto nel Quadro Economico e nel Capitolato Speciale d'Appalto e così come sarà esplicitato nel bando di gara (Elaborati: Tavola Lavorazioni Extra e Computo Metrico lavori aggiuntivi extra appalto);

**Che** alla procedura di gara per l'appalto dei lavori in oggetto si applicherà **l'INVERSIONE PROCEDIMENTALE** ai sensi dell'Art. 133, comma 8, del D.Lgs n.50/2016, come ammesso dall'Art. 1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e come prorogato dall'Art.52, comma 1- lettera a) della Legge n.108/2021;

**Che** ai sensi dell'Art. 97, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. la documentazione di gara dovrà prevedere l'esclusione automatica dalla stessa gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo Art.97, comma 2 o 2 bis, del citato D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

**Che** qualora ricorrano le condizioni, la valutazione delle eventuali anomalie verrà effettuata ai sensi dell'Art.97 del D.Lgs n.50/2016;

**Che** si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua e conveniente;

**Che** si procederà all'esclusione delle offerte in aumento ed alla pari;

**Che** ai fini della formulazione dell'offerta, tenendo conto della natura dei lavori e delle modalità di esecuzione degli stessi, il RUP non ha ritenuto necessario prevedere un sopralluogo obbligatorio dell'area oggetto dell'intervento;

**Che** il ricorso al Subappalto è previsto nel rispetto dell'Art. 105 del D.lgs 50/2016 come modificato dall'art. 49 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 e s.m.i.;

**Che** è prevista la facoltà della stazione appaltante di procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

**Che** nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale: *“L'appaltatore,*



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

*qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa";*

**Che** il contratto è soggetto alla disciplina di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia;

**Che**, a seguito del presente documento, il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Massimo Martelli del Settore 5 – LL.PP., provvederà ad interagire con la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per tutti gli adempimenti relativi alla procedura della gara d'appalto dell'intervento in oggetto;

**DATO ATTO** che l'Intervento in oggetto fa parte del "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (Bando di cui al D.M. n. 208 del 20/07/2016) e che lo stesso è altresì parte integrante e sostanziale del Progetto Intercomunale *FA.MO.SE.* di cui all'Accordo di Partenariato fra i Tre Comuni di Fano, Mondolfo, Senigalliasottoscritto in data 30-06-2020 (Capofila Comune di Senigallia), da cui consegue:

- Che nei documenti di gara dovrà essere richiamata l'appartenenza dell'Intervento in oggetto al "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" (Bando di cui al D.M. n. 208 del 20/07/2016) sopra richiamato nonché il relativo Accordo di Partenariato fra i Tre Comuni di Fano, Mondolfo, Senigallia;
- Che i Concorrenti della gara d'appalto che si avvia con il presente Atto dovranno essere informati nei documenti di gara circa adempimenti e collaborazioni che l'Appaltatore dovrà acconsentire e concedere alla Committenza ed alla Direzione lavori in sede di esecuzione, contabilità, collaudo tenuto conto degli adempimenti e dei procedimenti amministrativi previsti nel Bando Ministeriale e nell'Accordo di Partenariato Intercomunale sopra richiamati;

**DATO ATTO** che è stata acquisita l'Attestazione di cui all'Art. 4 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n.49/2018 inerente l'Attestazione dello Stato dei Luoghi e la Cantierabilità delle aree oggetto dell'Intervento di cui trattasi, come richiamato anche nel sopra citato Verbale di Validazione del Progetto dell'Intervento in oggetto (adeguato ai sensi dell'Art.26 del D.L. 50/2022 e s.m.i.) firmato digitalmente dal RUP in data 22-07-2022;

## CONFERMATO

- **Chel** intervento di cui trattasi è contraddistinto da **C.U.P. E37C19000100005** ed è inserito nell'Elenco Annuale 2022 del Programma Triennale delle OO.PP. 2022 – 2024 del Comune di Fano approvato con Delibera di C.C. n. 242 del 23-12-2021 e da ultimo modificato con Atto di C.C. n. 90 del 28-04-2022 – CUI L00127440410201900082;
- **Che** per la procedura di gara relativa all'appalto dell'intervento in oggetto il Codice Identificativo di Gara (**C.I.G.**) ed il numero di gara saranno acquisiti sul Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'A.N.A.C. dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) del Comune di Fano;
- **Cheil** richiamato C.I.G. sarà poi trasferito secondo le procedure informatiche ANAC e secondo le modalità previste, al Comune di Fano;

## DATO ATTO

**Che** l'Art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n.120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16-07-2020 n.76, così come modificato dall'Art. 51 comma 1, lettera a) sub 2.2 della Legge n.108 del 29-07-2021 di conversione, con modifiche, del D.L. 31/05/2021 n. 77, prevede per l'appalto dei lavori in oggetto di importo complessivo pari ad **euro 423.378,25** che la Stazione Appaltante debba procedere all'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori mediante Procedura Negoziata senza bando, di cui



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

all'art. 63 del Codice dei Contratti, previa consultazione di almeno 5 Operatori Economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

**Che** è facoltà del RUP procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante **Procedura Aperta**, ex Art. 60 del Codice dei contratti – D.Lgs n.50/2016, motivandone la scelta in funzione di particolari ragioni quali la speditezza nei tempi dell'espletamento della gara e dell'aggiudicazione del contratto nel pieno rispetto delle finalità che il legislatore si è posto con il predetto D.L. 76 /2020, al fine di incentivare gli investimenti pubblici attraverso la semplificazione delle procedure, mediante l'introduzione di misure che permettono di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture;

**Chela** scelta della Procedura Aperta e non delle Procedure semplificate introdotte dal D.L. n.76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120/2020 è motivato dall'esigenza di garantire il massimo confronto concorrenziale per il presente appalto nonché la piena applicabilità degli ulteriori principi di cui al comma 1 dell'Art.30 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e non costituisce un aggravio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i;

**Che** ai sensi dell'Art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, **i lavori in oggetto non presentano carattere transfrontaliero**, tenuto conto delle caratteristiche proprie dell'appalto, dell'importo dei lavori a base di gara, inferiore alla soglia comunitaria e dell'ubicazione dei lavori;

**VISTO** il documento pubblicato dall'ANAC del 3 agosto 2020 e il parere del MIT n.735/2020;

**SENTITO** favorevolmente il RUP, Ing. Massimo Martelli del Settore 5 – LL.PP., in merito all'attivazione della Procedura Aperta di cui all'Art.60 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. per l'Appalto dei lavori in oggetto;

## **VISTI:**

- il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture emanato con D.Lgs n.50 del 18-04-2016 e s.m.i.;
- la Legge n.120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16-07-2020 n.76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali”* Decreto Semplificazioni;
- il D.L. 31-05-2021 n.77 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* convertito in Legge con modificazioni dalla Legge n.108/2021;
- il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 recante *“misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”* convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n.25;
- il D.L. 17-05-2022, n. 50 recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”* convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2022 n.91;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 e s.m.i.;
- il Regolamento di attuazione del vecchio Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs n.163/2006) approvato con D.P.R.207/2010 e s.m.i. così come applicabile ai sensi delle Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- la L.R. Marche 18/11/2008 n.33- *Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili*;
- la Normativa Nazionale e Regionale anti contagio Covid-19;
- lo Statuto Comunale;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- la deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2011, n. 411 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale dei Contratti così come applicabile tenuto conto del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

**VISTA** la Legge n. 136/2010 e s.m.i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) ed il D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003 (Trattamento dei dati personali – Privacy);

## ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale del presente Atto il dirigente responsabile del servizio interessato attesta altresì ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n. 3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;
- che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, in merito alle procedure di cui all'Intervento in oggetto è stata presentata dal RUP, Ing. Massimo Martelli del Settore - Lavori Pubblici, la dichiarazione circa la non sussistenza di una situazione di conflitto di interessi (Atto prot. n. 39093 del 22-06-2020);

**ATTESTATA** ai sensi dell'Art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente Atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'Art. 200 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., la realizzazione dell'intervento di che trattasi non comporta maggiori spese di gestione;

## TUTTO CIO' PREMESSO

## D E T E R M I N A

**1) DI PRENDERE ATTO** delle premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento che qui si intendono integralmente riportate e che il presente Atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi dell'Art.32 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e dell'Art. 192 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

**2) DI ANNULLARE**, per i motivi esplicitati in premessa, la precedente Determina a contrarre del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n. 1046 del 10-05-2022 e di adottare, in sostituzione della stessa, la presente Determinazione;

**3) DI DISPORRE** l'avvio della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori di esecuzione dell'intervento denominato **FA.MO.SE. - Interventi di moderazione del traffico, percorsi ciclopeditoni e messa in sicurezza – C.U.P. E37C19000100005** – CUI L00127440410201900082, il cui Progetto



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Esecutivo, approvato con Delibera di G.C. n. 92 del 31-03-2022, per sopravvenute esigenze normative, è stato adeguato in conformità dell'Art.26 del D.L. n.50/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2022 n.91, come da Determinazione del Dirigente del Settore 5° - LL.PP. n. 1650 del 23-07-2022;

**4) DI PROCEDERE** con l'appalto dei lavori di esecuzione dell'intervento in oggetto specificando che:

**a) *il fine che con il contratto si vuole perseguire*** è quello di realizzare interventi di sicurezza stradale volti a porre in essere un sistema di Mobilità sostenibile costituito da tratti di percorsi pedonali e ciclabili, da zone 30 ed opere di moderazione del Traffico che permetterà di migliorare la vivibilità e la fruibilità di Quartiere (San Lazzaro e Sant'Orso) incrementando la sicurezza dell'utenza debole (pedoni e ciclisti) e favorendo i percorsi casa-scuola e casa-lavoro;

**b) *l'oggetto del contratto*** è l'affidamento dei lavori di esecuzione dell'Intervento denominato ***FA.MO.SE. - Interventi di moderazione del traffico, percorsi ciclopedonali e messa in sicurezza – C.U.P. E37C19000100005***, sulla base del Progetto Esecutivo che, approvato con Delibera di G.C. n. 92 del 31-03-2022, è stato adeguato in conformità dell'Art.26 del D.L. n.50/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2022 n.91, come risulta da Determinazione del Dirigente del Settore 5° - LL.PP. n. 1650 del 23-07-2022;

**c) *le clausole generali*** quali i requisiti di qualificazione degli Operatori Economici per la partecipazione alla gara d'appalto dei lavori, i tempi di esecuzione, le penalità per eventuali ritardi, i tempi per l'erogazione delle somme dovute, le capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie nonché esecutive richieste ai Concorrenti, i limiti di ricorso al subappalto, l'eventuale Revisione dei Prezzi, l'eventuale Compensazione dei prezzi (Art.26 del D.L. 50/2022 e s.m.i.), la verifica della congruità della Manodopera (DURC di Congruietà), gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Appaltatore, sono quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello Schema di Contratto, unitamente a tutti gli altri elaborati progettuali facenti parte del Progetto Esecutivo adeguato con richiamata Determinazione del Dirigente del Settore 5° - LL.PP. n. 1650 del 23-07-2022;

**d) *la modalità di scelta del contraente***, stante l'importo a base di gara e per le motivazioni esplicate in premessa, sarà quella della PROCEDURA APERTA di cui all'Art.60 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

**e) *il criterio di aggiudicazione***, per contratto da stipulare A MISURA (Art. 3, lettera eeeee - del D.Lgs. n. 50/2016) ai sensi dell'Art.59, comma 5-bis del D.Lgs n.50/2016 ed Art.43, comma 7, del DPR 207/2010, sarà quello del MINOR PREZZO (Prezzo più basso) ai sensi dell'Art.36, comma 9-bis, del medesimo D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto dei Costi della sicurezza di cantiere, da determinarsi mediante OFFERTA A PREZZI UNITARI, con esclusione delle offerte in aumento, con INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA ED ESCLUSIONE AUTOMATICA (Art 97, commi 2 o 2-bis e 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);

**f) *il finanziamento della spesa*** complessiva dell'intervento, pari ad **euro 510.554,31** trova copertura economica nel Bilancio Comunale 2022/2024 – Annualità 2022 al Cap. n.1005.22.230 - *Progetto FA.MO.SE. - Interventi Mobilità sostenibile Casa-scuola e casa-lavoro* - (gestione residui e gestione competenze), con l'Intervento che fa parte del "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (Bando di cui al D.M. n. 208 del 20/07/2016) ed è finanziato per euro 310.554,31 con fondi del Ministero dell'Ambiente e per euro 200.000,00 con fondi propri Comunali;

**g) *la forma del contratto*** è quella prevista dal vigente Regolamento Comunale dei Contratti –con contratto che sarà stipulato in modalità elettronica ed in forma di atto pubblico, ai sensi dell'Art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, per diritti di segreteria, per registrazione, e quant'altro a carico dell'Aggiudicatario, entro 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi ;

**5) DI CONFERMARE**



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

**CHE** l'importo dei lavori da appaltare corrisponde a complessivi **euro 423.378,25** di cui:

- euro 402.168,69 per Lavori a Misura, comprensivi di Costi della Sicurezza Inclusi nei Prezzi (C.S.I.) pari ad euro 9.418,30 e non soggetti a ribasso;

- euro 12.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso;

- euro 9.209,56 per Costi della Sicurezza Aggiuntiva (C.S.A.) non soggetti a ribasso;

da cui segue che **l'importo dei Lavori a Misura da sottoporre a ribasso di gara** corrisponde ad **euro 392.750,39** (euro 402.168,69 – euro 9.418,30);

**CHE** il Costo del Personale/Manodopera è stato individuato pari ad euro 59.309,95;

**CHE** i Lavori in Economia compresi in appalto (euro 12.000,00) e contemplati nel contratto, così come determinati dal Committente in sede di Progetto e senza applicazione di alcun ribasso in sede di gara, in sede di esecuzione e di contabilità, saranno trattati come esplicitato nel Capitolato Speciale d'Appalto (Art.22) con applicazione del ribasso d'asta alle sole parti previste nel medesimo Art.22;

**Che** al fine di migliorare la funzionalità e la fruibilità dell'Opera e compatibilmente con le risorse ulteriori che si rendessero disponibili a seguito della gara d'appalto (economie di ribasso), l'adeguato Progetto Esecutivo dell'Intervento in oggetto prevede l'individuazione e la quantificazione di **lavori aggiuntivi ed extra contratto**(euro 5.371,98) che l'Amministrazione Comunale si riserva eventualmente di attivare ai sensi dell'Art. 106, comma 1 – lettera a) del D.Lgs 50/2016, così come previsto nel Quadro Economico e nel Capitolato Speciale d'Appalto e così come sarà esplicitato nel bando di gara (Elaborati: Tavola Lavorazioni Extra e Computo Metrico lavori aggiuntivi extra appalto);

**CHE** in merito ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che devono possedere i Concorrenti partecipanti alla gara d'appalto di che trattasi è necessaria la **Qualificazione SOA per l'unica categoria OG3 – Classifica II** comprensiva dell'opzione di cui sopra (Art.84 del D.Lgs n.50/2016 - Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ed Art. 60 e successivi del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. – Sistema di Qualificazione e Requisiti per gli Esecutori di Lavori - );

**CHE** ai sensi dell'Art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non è stato possibile suddividere in Lotti Prestazionali / Funzionali l'appalto dell'intervento in oggetto per i motivi esplicitati in Premessa;

**CHE** alla procedura di gara per l'appalto dei lavori in oggetto si applicherà **P'INVERSIONE PROCEDIMENTALE** ai sensi dell'Art.133, comma 8, del D.Lgs n.50/2016, come ammesso dall'Art.1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e come prorogato dall'Art.52, comma 1- lettera a) della Legge n.108/2021;

**CHE** ai sensi dell'Art. 97, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. la documentazione di gara dovrà prevedere l'esclusione automatica dalla stessa gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo Art.97, comma 2 o 2 bis, del citato D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

**CHE**, qualora ricorrano le condizioni, la valutazione delle eventuali anomalie verrà effettuata ai sensi dell'Art.97 del D.Lgs n.50/2016;

**CHE** si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua e conveniente;

**CHE** si procederà all'esclusione delle offerte in aumento ed alla pari;

**CHE** ai fini della formulazione dell'offerta, tenendo conto della natura dei lavori e delle modalità di esecuzione degli stessi, il RUP non ha ritenuto necessario prevedere un sopralluogo obbligatorio dell'area oggetto dell'intervento ;

**CHE** il ricorso al Subappalto è previsto nel rispetto dell'Art. 105 del D.lgs 50/2016 come modificato dall'art. 49 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 e s.m.i.;

**CHE** è prevista la facoltà della stazione appaltante di procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto, ai sensi dell'Art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'Art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

**CHE** nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale: *“L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo*



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

*svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa";*

**CHE** il contratto è soggetto alla disciplina di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia;

**CHE** la Lista delle Lavorazioni e Forniture per l'esecuzione dell'appalto e per formulare Offerta a Prezzi Unitari prevede che il Concorrente proceda inserendo per ciascuna lavorazione il proprio prezzo unitario al netto del relativo Costo della Sicurezza Inclusa (C.S.I.) con tale costo che non è soggetto a ribasso;

**CHE** al fine di esplicitare in modo ulteriormente chiaro ed esaustivo tale condizione di compilazione, in sede di adeguamento progettuale, la Lista Offerta Prezzi da mettere a disposizione degli Operatori Economici concorrenti è stata già integrata da apposita spiegazione formulata dal RUP;

**CHE**, a seguito del presente documento, il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Massimo Martelli del Settore 5 – LL.PP., provvederà ad interagire con la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per tutti gli adempimenti necessari e relativi alla procedura della gara d'appalto dei lavori dell'intervento in oggetto;

## 6) DI CONFERMARE

**CHE** la documentazione di gara dovrà prevedere che i Concorrenti, perfettamente e pienamente edotti e consapevoli, dichiarino di accettare, senza eccezione e riserva alcuna, tutte le norme, le condizioni e le disposizioni contenute negli elaborati del Progetto Esecutivo dell'Intervento in oggetto;

**CHE** l'Intervento in oggetto fa parte del "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (Bando di cui al D.M. n. 208 del 20/07/2016) e che lo stesso è altresì parte integrante e sostanziale del Progetto Intercomunale *FA.MO.SE.* di cui all'Accordo di Partenariato fra i Tre Comuni di Fano, Mondolfo, Senigallia sottoscritto in data 30-06-2020 (Capofila Comune di Senigallia), da cui consegue:

- Che nei documenti di gara dovrà essere richiamata l'appartenenza dell'Intervento in oggetto al Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" (Bando di cui al D.M. n. 208 del 20/07/2016) sopra richiamato nonché il relativo Accordo di Partenariato fra i Tre Comuni di Fano, Mondolfo, Senigallia;
- Che i Concorrenti della gara d'appalto di cui al presente Atto dovranno essere informati nei documenti di gara circa adempimenti e collaborazioni che l'Appaltatore dovrà acconsentire e concedere alla Committenza ed alla Direzione Lavori in sede di esecuzione, contabilità, collaudo, al fine di agevolare gli adempimenti ed i procedimenti amministrativi in capo al Comune di Fano e di cui al Bando Ministeriale ed all'Accordo di Partenariato Intercomunale richiamati in Premessa;

**7) DI PRECISARE** che a seguito dell'adeguamento dei prezzi (incremento del 1%) operato in merito al Progetto Esecutivo dell'Intervento in oggetto aggiornato con Determinazione del Dirigente del Settore 5° - LL.PP. n. 1650 del 23-07-2022, così come indicato nella aggiornata Relazione Tecnica e così come previsto nell'aggiornato Capitolato Speciale d'Appalto, per le finalità di cui al comma 1 dell'Art.26 del D.L. n.50/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2022 n.91, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzi ai sensi del comma 2 del citato Art.26, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzi rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021, e dunque, nel nostro caso, rispetto ai prezzi del progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n.92 del 31-03-2022, inferiore ovvero superiore alla percentuale di incremento del 1% operata per il Progetto dell'Intervento in questione, il Comune di Fano procederà al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1 dell'Art.26 del D.L. N.50/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2022 n.91, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato (**Compensazione dei Prezzi**);





# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

**8) di DARE MANDATO** alla Centrale Unica di Committenza (CUC)/Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano di procedere, relativamente all'Appalto dei Lavori in oggetto, all'indizione della procedura di gara ed agli adempimenti relativi allo svolgimento della medesima procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva efficace;

## 9) DI DARE ATTO

**CHE** il Responsabile Unico del Procedimento dell'Intervento in oggetto è l'Ing. Massimo Martelli, Funzionario Tecnico del Settore 5 – LL.PP. del Comune di Fano;

**CHE** l'intervento di cui trattasi è contraddistinto da **C.U.P. E37C19000100005** ed è inserito nell'Elenco Annuale 2022 del Programma Triennale delle OO.PP. 2022 – 2024 del Comune di Fano approvato con Delibera di C.C. n. 242 del 23-12-2021 e da ultimo modificato con Atto di C.C. n. 90 del 28-04-2022 – CUI L00127440410201900082;

**CHE** la liquidazione dell'incentivo delle Funzioni Tecniche potrà avvenire solo previa verifica di compatibilità con le disposizioni del nuovo Regolamento sulla ripartizione dell'incentivo di progettazione approvato con deliberazione G.C. n. 456 del 28-11-2019;

**CHE** per la procedura di gara relativa all'appalto dell'intervento in oggetto il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) ed il numero di gara saranno acquisiti sul Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'A.N.A.C. dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) del Comune di Fano;

**CHE** il richiamato C.I.G. sarà poi trasferito, secondo le procedure informatiche ANAC e secondo le modalità previste, al Comune di Fano (RUP);

## 10) DI DARE ATTO

**Che** l'opera di che trattasi (C.U.P. E37C19000100005 - CUI L00127440410201900082) fa parte del "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (Bando di cui al D.M. n. 208 del 20/07/2016) e prevede una spesa complessiva di euro 510.554,31 che è finanziata per euro 310.554,31 con fondi del Ministero dell'Ambiente e per euro 200.000,00 con fondi propri Comunali;

- **Che** nell'ambito del Bilancio Comunale 2022/2024 – Annualità 2022, la spesa complessiva di euro 510.554,31 trova copertura economica nella voce di Bilancio Comunale 2022 n.1005.22.230 - *Progetto F.A.MO.SE. - Interventi Mobilità sostenibile Casa-scuola e casa-lavoro* - (gestione residui e gestione competenze) come segue:

A) euro 3.538,00 – Determina del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n.332/2022 – Cap. Uscita 1005.22.230 - Imp. 22/1186

B) euro 20.103,39 – Determina del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n.1493/2020 – Cap. Uscita 1005.22.230 – Imp. 21/1467 poi reimputato con Imp. 22/1477;

C) euro 6.027,83 – Determina del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n.1903/2020 – Cap. Uscita 1005.22.230 – Imp. 21/1475 poi reimputato con Imp. 22/1482;

D) euro 170.330,78 – al Cap. Uscita 1005.22.230 – Imp. n. 22/1664 (Delibera G.C. n. 92 del 31-03-2022);

E) euro 310.554,31 – al Cap. Uscita 1005.22.230 – Imp. n. 22/1665 (Delibera G.C. n. 92 del 31-03-2022);

**11) DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento deliberativo, ove si possa eventualmente dimostrare l'immediata lesività dello stesso, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.lgs. 02/07/2010 n. 104 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

**12) DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.lgs. n.33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 il presente Atto sarà pubblicato sul sito Istituzionale nell'ambito di "*Amministrazione Trasparente*" nonché sulla piattaforma e-procurement **Tutto Gare**.



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

La presente determina viene trasmessa in data odierna per le procedure attuative alla U.O.C. Coordinamento e Programmazione Lavori Pubblici di questo Settore ed all'Ufficio Ragioneria.

**IL DIRIGENTE**  
**SETT. 5° LAVORI PUBBLICI**  
**Ing. Federico Fabbri**

*(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs*

82/2005)

## DETERMINAZIONE N. 1656 DEL 25/07/2022

### ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

### Riferimenti contabili:

Si conferma finanziamento di cui al punto 10 del dispositivo.

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

Fano, li 25-07-2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI

Daniela Mantoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.