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RELAZIONE GENERALE
1. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE.

Il presente progetto riguarda gli interventi di risanamento conservativo degli edifici scolastici nel comune di
Fano e riguardano i seguenti edifici scolastici:

Materna Vallato - via Ranuzzi

Materna Albero Azzurro - Piazzale Bonci

Elementare Cuccurano - via della Scuola:

Elementare “D. Raggi” - via della Pineta

Media Nuti — via Redipuglia.

Tali interventi risultano necessari ed ungenti in quanto i problemi riscontrati nelle strutture (infiltrazioni acqua
piovana, infissi obsoleti e potenzialmente pericolosi, ambienti da adeguare alle normative vigenti, facciate
esterne da proteggere, ecc.) hanno causato notevoli problemi al normale svolgimento delle attivita didattiche.
In modo particolare risulta urgente I'adeguamento alla normativa antincendio (ottenimento del CPI dei Vigili
del Fuoco) della scuola elementare di Cuccurano.

2. FATTIBILITA’ DELL’OPERA

I lavori di risanamento conservativo degli edifici scolastici sono stati previsti ed assegnati nel Bilancio 2015
nel modo seguente:

Scuole Materne - Capitolo n° 0401/22/271

Scuole Elementari - Capitolo n° 0402/22/269

Scuole Medie - Capitolo n° 0402/22/286

“Lavori di risanamento conservativo degli edifici scolastici” del Piano Triennale degli Investimenti 2015-
2017 allegato al bilancio 2015 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 116 del 03/07/2015, per
l'importo complessivo di € 200.000,00.

Gli immobili sono di proprieta comunale e nella piana disponibilita.

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle attivita scolastiche in essere.

La realizzazione degli interventi non comporta maggiori spese di gestione oltre a quelle previste in
Bilancio.

3. PREVISIONI DEL VIGENTE P.R.G.

Nel vigente Catasto e del comune censuario di Fano le scuole oggetto d'intervento sono distinte nel seguente
modo:

Catasto PRG
Materna Vallato - via Ranuzzi part. 1930 fog. 37 F6_SM
Materna Albero Azzurro - Piazzale Bonci part. 2405 fog. 38 F6_SM
Elementare Cuccurano - via della Scuola part. 98  fog. 84 B2 2:
Elementare “D. Raggi” - via della Pineta part. 528 fog. 66 F6 SO
Media Nuti — via Redipuglia. Part. 3057 fog. 36 F6 SO

4. DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le opere e le provviste che formano 1’oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso indicato.
L'elenco completo delle lavorazioni risulta dal computo metrico estimativo allegato.

Materna Vallato - via Ranuzzi:

o riprese esterne e sistemazione con tinteggiatura delle facciate esterne di tutto l'edificio

Materna Albero Azzurro — piazzale Bonci:

o sostituzione globale degli infissi esterni composti da serrande e finestroni comprensivo del vetro
(monoblocco);

Elementare Cuccurano - via della Scuola

. adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio (acquisizione del CPI)

Elementare “D. Raggi” - via della Pineta



o rifacimento globale della copertura con rimozione della copertura esistente, posa di nuovo manto
d'impermeabilizzazione (guaina), formazione del manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio
con fissaggio alla struttura ed eventuale sostituzione di vecchi coppi ammalorati;

Media Nuti — via Redipuglia:

o sostituzione globale della ringhiera posta sulla copertura piana dell'edificio e

J completa sostituzione di parte della guaina danneggiata con il relativo isolante.

Tutti i materiali forniti dovranno essere di prima scelta ed in ogni caso dovranno rispondere alle richieste delle
normative vigenti al momento della loro installazione.

In ogni caso prima di essere impiegati, tutti i materiali dovranno ottenere I’approvazione della Direzione dei
Lavori.

Sono a carico dell’impresa, tutti i provvedimenti necessari per evitare il verificarsi dei danni alle opere, alle
persone o cose, intendendosi pertanto sin da ora 1I’Amministrazione appaltante sollevata da qualsiasi
responsabilita verso terzi o da qualunque azione giudiziaria che dovesse derivare dall’esecuzione delle opere.

Opere subappaltabili (non superano la quota prevista):
Categoria OG 11 per lavori di adeguamento alla normativa antincendio (richiesta CPI Elementare Cuccurano)
Categoria OS 6 per sostituzione delle serrande e degli infissi in alluminio (Materna Albero Azzurro)

5. ELABORATI PROGETTUALI

11 progetto preliminare si compone dei seguenti elaborati:
1. relazione tecnica illustrativa con quadro economico di progetto;
documentazione fotografica;
elaborati grafici di progetto ;
computo metrico estimativo;
stima incidenza sicurezza;
elenco dei prezzi unitari;
schema di contratto;
capitolato speciale d'appalto.
Analisi dei prezzi
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6. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
L’importo complessivo del presente progetto esecutivo ¢ di € 200.000,00 come risulta dal seguente
quadro economico:

1) Lavori a misura € 148.858,73
2) Costi della sicurezza -€3.138,13
3) Costo della manodopera € 52.100,61
A) Lavori a base d’asta: € 145.720.60
Costi della sicurezza inclusi nei prezzi €3,138,13
Lavori in economia compresi nell'appalto € 8.430,37
B) Totale costi della Sicurezza e Lavori in Economia € 11.568,50
TOTALE LAVORI €157.289,10
Somme a disposizione
Imprevisti €261,52

Coordinatore sicurezza progettazione ed
esecuzione (IVA e Oneri previdenziali inclusi)
Spese per allaccio nuovo contatore idrico
antincendio (IVA compresa)

Fondo per la progettazione e l'innovazione
art. 93 commi 7 bis, 7 ter e 7 quater D.Igs €3.145,78
163/06

€2.000,00

€2.700,00



IVA al 22% su € 157.289,10 € 34.603,60

E) Somme a disposizione dell' Amm.ne € 42.710,90
TOTALE PROGETTO €200.000,00

La sopracitata spesa di € 200.000,00 ¢ prevista nei seguenti Capitoli:

Scuole Materne - Capitolo n° 0401/22/271 per un importo di € 75.600,00 CODICE SIOPE 2109

Scuole Elementari - Capitolo n° 0402/22/269  per un importo di € 87.000,00 CODICE SIOPE 2107

Scuole Medie - Capitolo n° 0402/22/286 per un importo di € 37.400,00 CODICE SIOPE 2107

per LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI; intervento inserito
nel Piano Triennale degli Investimenti 2015-2017 allegato al bilancio 2015 approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n° 116 del 03/07/2015,, per I'importo complessivo di € 200.000,00, e risultano i seguenti
dati:

CUP: E31E15000770004

La realizzazione degli interventi non comporta maggiori spese di gestione oltre a quelle previste in
Bilancio.

7. IMPORTO DEL CONTRATTO

11 contratto sara stipulato a misura.

L'importo contrattuale sara quello risultante dalla somma dell'importo dei lavori al netto del ribasso offerto in sede
di gara dall’impresa aggiudicataria, oltre agli oneri relativi alla sicurezza e per lavori in economia compresi
nell'appalto; ¢ possibile subappaltare le seguenti opere:

I presente intervento rientra nel regime ordinario della verifica del patto di stabilita interno delle spese dell'Ente
anno 2015.

8. MODALITA’ D’APPALTO

La modalita di appalto verra decisa con successiva determinazione a contrarre.

La gara d’appalto verra esperita tra ditte in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al ex D.P.R. 34/2000 per
le categorie e per la classifica di importo indicate nella sottostante tabella tra ditte che abbiano manifestato il loro
interesse ad essere invitate alla gara, previa pubblicazione di un avviso di interesse:

. . indicazioni speciali ai fini della
Qualificazio P fi

Categoria Cla e gara
lavorazione ex D.PR.. | s- obbligatoria importo (euro) %  prevalente o subappaltabile
34/2000 | sifi (si/no) scorporabil (si/no)
a e

Bdict il oG1 I SI €106.885,06 67,95 prevalente Si
Impianti tecnologici G 11 I° SI €13.809,33 8,78  scorporabile Si
Finiture di opere

generali in materiali ' I° SI €36.594,71 23,27 scorporabile Si

lignei, plastici,
metallici e vetrosi

9. SICUREZZA NEI CANTIERI

I lavori di cui al presente appalto non sono al momento della progettazione soggetti all’applicazione del
D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. Il responsabile del procedimento si attiene alle misure generali di
tutela di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. L’appaltatore ¢ comunque obbligato ad adottare le
misure conformi alle prescrizione di cui all’allegato IV del D.Lgs. 494/96 e s.m., ed ¢ tenuto a consegnare
all’Amm.ne appaltante entro 30 gg. dall’aggiudicazione, ¢ comunque prima della consegna dei lavori, nei casi
di consegna anticipata in pendenza del contratto, la seguente documentazione:

e il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento;



e il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 2 com. 1 let. F-ter del D.Lgs., 494/96.

Nel caso, nel corso dell’esecuzione dei lavori vi siano le condizioni riconducibili all’applicazione dell’art.
90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il Responsabile dei Lavori si atterra alle disposizioni dello stesso articolo 90
commi 4-5. Prima dell’inizio dei lavori I’'impresa appaltatrice deve comunicare al Responsabile dei Lavori il
nominativo del “Preposto” (art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs 81/2008. L’appaltatore, tramite il “Preposto”, ¢
tenuto a vigilare sull’osservanza del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento da
parte della propria impresa. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il
proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza e della
compatibilita rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione.

Prima dell’inizio dei lavori I’impresa appaltatrice deve comunicare al Responsabile del Procedimento il
nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere. L’appaltatore, tramite il Direttore Tecnico del cantiere, ¢ tenuto a
vigilare sull’osservanza del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento da parte della
propria impresa ¢ delle imprese subappaltatrici eventualmente operanti nel cantiere ed a curare il
coordinamento di tutte le imprese presenti, al fine di rendere i rispettivi piani operativi di sicurezza coerenti e
compatibili tra loro.

L'impresa dovra inoltre attenersi a quanto previsto dal D.U.V.R.I. predisposto dalla stazione appaltante ai
sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e allegato al contratto.

10. INIZIO, DURATA LAVORI E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’inizio dei lavori sara comunicato dal direttore dei lavori, previa autorizzazione del Responsabile del
procedimento, ¢ dovra in ogni caso avvenire entro 45 gg. dalla data di stipulazione del contratto. Per ragioni
d'urgenza i lavori potranno essere consegnati con riserva di legge nelle more della stipula del contratto. 1l
termine per 1’ultimazione dei lavori ¢ fissato in giorni 240 dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

11. TRACCIABILITA'

La spesa di che trattasi ¢ assoggettabile alla normativa sulla tracciabilita finanziaria, cosi come previsto
dall'art. 3 della L. 136/2010 e la relativa liquidazione avverra su conto

corrente dedicato.
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