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N._______REP 

C O M U N E D I F A N O 

C O N T R A T T O P E R : 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE COPERTURA TRIBUNA CENTRALE STADIO MANCINI DI FANO  

CUP E35H18000430004. 

REPUBBLICA ITALIANA 

(A cura dell’Ufficio Contratti) 

L’anno duemiladiciotto (2018), questo giorno……………. (…..) del mese di 

………….. (……..) nella Residenza Municipale e, precisamente, nell’ufficio 

del Segretario Generale. ------------------------------------------------ 

Innanzi a me Dott. ……………………… Segretario Generale del Comune 

di Fano sono personalmente comparsi i Signori: ---------------------------------- 

1) Dott. …..……………………………. nato a …………………………….. il 

……………….., che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente 

del Settore 5° Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto 

dell’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 107, comma 3°, Dec. Lg.vo 

n. 267/2000 --------------------------------------------------------------------- 

2) Sig. ……………. nato a …………………... il ……..….. e residente 

in…………………il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua 

qualità di…………….…….. della Società ……...…………………. con sede 

in ……………, giusto quanto risulta dal Certificato della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ……..……. rilasciato in 

data ………. (se del caso) dal quale risulta che nulla osta ai fini dell’articolo 10 



della Legge 31/05/1965, n. 575 e successive modifiche agli atti del Comune di 

Fano. ----------------------------------------------------------------------- 

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale mi 

sono personalmente accertato, previa rinuncia di comune accordo all’assistenza 

dei testimoni, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto 

segue: ---------------------------------------------------------------------- 

Premesso: -------------------------------------------------------------------------------- 

- che con Deliberazione di Giunta n…….….. del …….……., esecutiva, agli 

atti del Comune di Fano, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

Demolizione e ricostruzione copertura tribuna centraleStadio Mancini di 

Fano per l’importo complessivo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), 

di cui € 197.458,39 (centonovantasettemilaquattocentocinquantotto/39) a base 

d’asta, oltre a € 3.840,79 (tremilaottocentoquaranta/79) per oneri di sicurezza 

inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso;--------- 

- che a seguito di gara esperita mediante pubblico incanto, in data 

……….…………. l’appalto dei lavori è stato aggiudicato alla ditta 

……………..……….., con sede in ………………….….. Via …….………, 

per l’importo di € ……….., (………) al netto dell’offerto ed accettato ribasso 

del …….%, oltre a € ……….. (…….) per oneri di sicurezza e € ……….., 

(…….) per lavori in economia non soggetti a ribasso, e così per un totale di € 

……….., (……..), come risulta dal relativo verbale agli atti del Comune di 

Fano; ------------------------------------------------------------------- 

- che la spesa in questione è finanziata come previsto nella deliberazione di 

Giunta n. ……. del ………… esecutiva agli atti del Comune di Fano; -------- 



- che è stata richiesta la documentazione antimafia ------------------------------- 

- che il responsabile del procedimento e il rappresentante dell’Impresa 

Appaltatrice hanno concordemente dato atto, con verbale in data …………….., 

da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono 

l’immediata esecuzione dei lavori; ------------------------------------ 

- che il legale rappresentante della predetta Impresa Appaltatrice con atto, in 

data …………………... che è stato sottoscritto in presenza di me Segretario 

rogante e del qui costituito Dirigente di Settore Dott. Ing. 

…………………………..…………..., dichiara di riscuotere, ricevere e 

quietanzare personalmente e direttamente le somme da ricevere in conto ed a 

saldo a seguito e per motivo dell’esecuzione dei lavori predetti, (dichiarazione 

agli atti del Comune di Fano); -------------------------------------- 

(in alternativa) 

- che il legale rappresentante della predetta Impresa Appaltatrice ha autorizzato 

il Sig. …………………………. nato a ………………… il …………………… 

e residente in ……………… Via …………………., a riscuotere, ricevere e 

quietanzare le somme da ricevere in conto ed a saldo 

(se si è in presenza di cessione di credito occorre precisarlo) 

come da atto di designazione che è stato sottoscritto in presenza di me 

Segretario rogante e del qui costituito Dirigente di Settore Dott. Ing. 

………………………………….., dichiarazione che si allega al presente atto 

sotto la lettera “A”; --------------------------------------------------------------- 

- che, ai fini tutti del presente contratto, il Sig. ………………………. quale 

legale rappresentante dell’Impresa Appaltatrice dichiara di aver eletto 



domicilio in Fano presso …………………….. (completare secondo la casistica 

di cui all’art. 2, comma 1° del Capitolato Generale); ------------------ 

Il Sig. ........................ firmatario del presente contratto dichiara che, per la 

sottoscrizione di tutti gli atti derivanti dall'appalto, eventuali deleghe ad altri 

soggetti dovranno essere formalizzate con procura notarile il cui schema dovrà 

essere preventivamente trasmesso alla stazione appaltante prima della sua 

stipula.------------------------------------------------------------------------------ 

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che 

dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e 

dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano 

quanto appresso: ------------------------------------------ 

Art. 1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO 

(A cura dell’Ufficio Contratti) 

Il Dott. ……………………….. in nome, per conto e nell’interesse del Comune 

di Fano che rappresenta, cede in appalto alla ditta ……………………… con 

sede in …………………………….. che, in persona del suo costituito 

rappresentante, accetta i lavori di Demolizione e ricostruzione copertura 

tribuna centrale Stadio Mancini di Fano in conformità al progetto indicato in 

premessa, per l’importo di € ……….. (…………..), al netto del precitato 

ribasso d’asta, oltre a € ……….. (…..……..) per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, e € ……….. (……………..) per lavori in economia non 

soggetti a ribasso d'asta, per un totale contrattuale di € ……….. 

(…………..………….…).---------------------------------------------------------------

---------- 



Art. 2 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL 

CONTRATTO 

(A cura dell’Ufficio Contratti) 

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche 

obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti 

dall’appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi 

vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti che, pur non 

essendo ad esso contratto allegati ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale (…......................................): -------------------------------------------- 

a) Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n.145, le cui 

disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi dal 

presente contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto ove non diversamente 

disposto dalla Dlg n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e dal 

D.P.R. n....................... (art. 1 comma 2°, D.M. 145/2000);----------------- 

b) I seguenti elaborati progettuali: 

1. Relazione generale del progetto esecutivo; 

2. Relazione specialistica strutturale; 

3. Elaborati grafici architettonici; 

4. Elaborati grafici strutturali; 

5. Calcoli esecutivi delle strutture; 

6. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

7. Cronoprogramma dei lavori; 

8. Elenco dei prezzi unitari, 

9. computo metrico estimativo; 



10. Schema di Contratto 

11. Capitolato speciale d’appalto; 

12. Relazione geologica. 

c) Il Piano Operativo di Sicurezza e Piano Sostitutivo di Sicurezza relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori 

redatto dall’Appaltatore e consegnato alla Stazione Appaltante; -------- 

Tutti i documenti facenti parte del progetto esecutivo citato in premessa, sono 

agli atti del Comune di Fano e vengono sottoscritti, per la loro esatta 

identificazione ed accettazione, in ogni loro pagina, dalle parti contraenti e da 

me Segretario rogante. ------------------------------------------------------------- 

Le indicazioni di cui alle voci dell’elenco prezzi, al Capitolato Speciale 

d’Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la 

consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle 

opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i 

documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati 

grafici. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco di cui alla lettera 

b) del presente articolo anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non 

espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco risultino comunque 

necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d’arte come a  

titolo esemplificativo e non esaustivo gli automezzi necessari per i lavori in 

quota (Gru, Piattaforma aerea ecc.) e gli oneri per la protezione degli 

scavi/perforazioni per utilizzo della struttura durante il cantiere.-------- 

Art. 3 - TEMPO PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 



La struttura dovrà essere regolarmente montata entro il 23/01/2019 compreso il 

riposizionamento e la completa funzionalità dell'impianto di video 

sorveglianza; sono concessi ulteriori 10 gg per completare le opere di finitura. 

I lavori dovranno comunque procedere senza causare interruzione e disturbo 

all’attività sportiva ed allo svolgimento del campionato di Lega PRO in base 

alle esigenze di Safety e Security dello Stadio Mancini e del Regolamento di 

funzionamento del campionato di Lega PRO.--------------------------- 

L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di 

ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, può chiedere 

proroghe, a norma dell'art. 107 del Dlgs n. 50/2016.----------------------------- 

Art. 4 - PENALI 

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori in argomento verrà 

applicata all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’1‰ (uno per mille) 

dell’ammontare netto contrattuale (art. 113 bis del D.Lgs. 5/2016). -------------- 

Art. 5 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

L’Appaltatore è tenuto e si impegna a presentare, prima dell’inizio dei lavori, il 

programma di esecuzione dei lavori redatto in conformità agli art. 40 e art. 43 

D.P.R. n. 207/2010 ------------------------------------------------------ 

Art. 6 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

I lavori di cui al presente contratto verranno contabilizzati a misura. ---------- 

Art. 7 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI 

PERSONALE DIPENDENTE 

(A cura dell’Ufficio Contratti) 



L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa. --------------------------------- 

1^ Alternativa 

Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere 

assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge 

12/03/1999 n. 68. --------------------------------------------------------------- 

2^ Alternativa 

Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in 

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha 

presentato la certificazione rilasciata dal Servizio all’Impiego della Provincia 

di …………...., competente per territorio nel quale l’Appaltatore ha la sede 

legale, dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme di cui alla Legge 

12/03/1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. --------- 

Art. 8 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

(A cura del Progettista) 

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al 

Capitolato Speciale d’Appalto, sono pure a carico dell’Appaltatore tutti gli 

oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi 

dell’elenco; ---------------------------------------------------------------------- 

- le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere, la sua 

custodia diurna e notturna e gli interventi necessari per garantire il corretto uso 

dello stadio; ------------------------------------------------------- 

- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;------------------------------------- 



- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre 

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;------------------------------------------ 

- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica (se del 

caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla 

Direzione Lavori;--------------------------------------------------------------- 

- l'onere di adottare tutti gli accorgimenti finalizzati ad evitare il 

danneggiamento degli alberi presenti nell'area del cantiere, sia a livello di 

apparato radicale (coinvolto nelle operazioni di scavo che saranno effettuate a 

mano e con la massima cautela) sia a livello di tronco che non potrà essere 

utilizzato come supporto per materiali di qualsiasi tipo, che dovrà essere 

protetto idoneamente nel caso i mezzi di cantiere lo possano danneggiare e 

scalfire;---------------------------------------------------------------------------------- 

- l'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le 

esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione 

Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione 

a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi;------ 

- l’applicazione al limite del cantiere,prima dell’inizio effettivo dei lavori, di un 

cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal 

Responsabile del Procedimento; ---------------------------------------- 

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di 

volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari 

periodi dell’appalto; -------------------------------------------------------------------- 



- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di 

contabilità lavori, certificati, ecc... e dei documenti relativi alla gestione del 

contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo; ---------------- 

- l’allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua 

necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d’opera, 

nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuità dei servizi quando 

manchino energia elettrica ed acqua; ------------------------------------------------ 

- l’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o 

in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente 

appalto che eseguono lavori per conto dell’Amministrazione Appaltante, 

nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l’uso da parte di dette persone dei 

ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;----------------- 

- l’accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture 

elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone l’esatta 

ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti  saranno 

addebitati all’Appaltatore. -------------------------------------------------- 

- i tracciamenti e/o rilievi batimetrici necessari per la precisa determinazione ed 

esecuzione delle opere, e la conservazione, fino a collaudo, dei capisaldi 

planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna; ------- 

- tutte le pratiche e gli oneri per l’occupazione temporanea o definitiva di aree 

pubbliche e private per strade di servizio, per l’accesso ai cantieri per 

l’impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili 

dalla Direzione Lavori, per risarcimento di danni per abbattimento di piante, 



per depositi od estrazione di materiali e per tutto quanto necessario alla 

esecuzione dei lavori; -------------------------------------- 

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione 

del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;----------- 

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. n. 81/2000 e   

successive modificazioni ed integrazioni, compreso altresì l'obbligo di 

consentire sempre la presenza di un percorso sicuro (delimitato e protetto) ai 

pedoni; 

- l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Direzione Lavori, 

senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, 

però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei 

possibili danni che potrebbero derivargli;------------------------------------- 

- l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed 

obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione di 

cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (DM 123 del 12/03/2004); --- 

- l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per attività 

temporanee di cantiere di cui alla Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001 

nonché Delibera Giunta Regionale n. 896/2003 e la relativa modifica 

dell'orario di lavoro; 

- l'organizzazione dei lavori in modo da garantire sempre l'accesso agli studenti 

alla parte di edificio non soggetta ai lavori e la separazione tra l’area di cantiere 

e l’area di accesso alla scuola;----------------------------------------------------------- 

- l’uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, 

senza che l’Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, 



però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei 

possibili danni che potrebbero derivargli; -------------------------------------- 

- l’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualità per tutti i prodotti, 

forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni 

tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto lo prevedono. Il pagamento della 

rata di saldo è subordinato all’avvenuta presentazione di dette certificazioni.  

L’Appaltatore dovrà in ogni caso riparare tempestivamente a sue spese i guasti 

e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona 

qualità dei materiali impiegati e per difetti di montaggio e di funzionamento, 

escluse solo le riparazione di quei danni che, a giudizio della Stazione 

Appaltante, non possano attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto, ma ad 

evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o normale usura. 

L’Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d’opera che siano richiesti 

ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia 

contemplati nel contratto. ---------------------------------------------- 

ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO - OBBLIGHI DI 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche. ----- 

Le modalità di pagamento devono avvenire utilizzando unicamente conti  

correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse 

pubbliche, pena la nullità assoluta del presente contratto.----------------------- 

Resta pertanto a carico dell'Appaltatore la comunicazione alla Stazione 

appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non 



in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro accensione, o nello stesso termine 

nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in 

operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica con le generalità ed il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie.------------------------- 

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere  

registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati, salvo quelli 

previsti al comma 3 dell'art. 3 della suddetta legge 136/2010, tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 

pagamento purché idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni 

effettuate. ------------------------------------------------------------------------------- 

Ogni bonifico bancario o postale effettuato con le suddette modalità, dovrà 

riportare l’indicazione del C.I.G (codice identificativo gara) ………………. 

e del codice unico del presente progetto CUP .------------ 

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le 

modalità di cui sopra comporterà per l'appaltatore, fatta salva la clausola di 

risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010.------------- 

L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari opera anche 

nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, pena la nullità assoluta del 

contratto.----------------------------------------------------------------- 

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di 

Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte 



(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.----------

-------------------------------------------------------------------- 

Art. 10 - TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA 

RATA DI SALDO 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’Appaltatore pagamenti 

in rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni 

dello 0,50%, corrispondenti alla somma del credito dovuto all’Impresa ogni 

volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai 

documenti contabili, ammonti a € 100.000,00 (centomila/00) al netto del 

ribasso contrattuale e dell’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei 

piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) calcolato in proporzione all’importo 

dei lavori contabilizzati.------------------ 

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del 

corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere 

dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il  termine per 

disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può 

superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. 

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia 

fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso 

l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il 

termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. 

L'emissione dei certificati di pagamento e delle liquidazioni sono subordinati 

alla richiesta agli enti previdenziali ed assistenziali delle certificazioni 



attestanti l’avvenuto versamento dei contributi, secondo quanto prescritto dalla 

normativa vigente al momento del pagamento.---------------------------- 

In caso di irregolarità contributive segnalate all’Amministrazione appaltante da 

parte degli enti previdenziali ed assistenziali e dall’Ispettorato del Lavoro, 

l’Amministrazione, procederà secondo quanto prescritto in materia dalla 

normativa vigente. Analoga procedura viene attivata nei confronti 

dell’Appaltatore quando venga accertata un’inadempienza da parte della ditta 

subappaltatrice. Il pagamento di dette somme non sarà effettuato sino a quando 

dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti 

dell’Appaltatore sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza è 

stata definita. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, l’Appaltatore non 

può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di 

danni o ad interessi di sorta.--------------------------------------- 

Qualora sia stata eseguita l'anticipazione ai sensi dell'art. 35 comma 18 del 

D.Lgs 50/2016 su l'importo di ogni certificato di pagamento è operata una 

trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a 

titolo di graduale recupero della medesima.------------------------------------- 

All’ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento dell’ultima rata di 

acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% e della rata di saldo di 

importo pari alla somma del credito residuo per lavori regolarmente eseguiti e 

completati, desunto dall’ultimo stato di avanzamento lavori, e dell’importo a 

saldo degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza. 

Si procederà, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della 

rata di saldo, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo 



svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che 

sarà stata riconosciuta l’ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio o 

del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre novanta giorni 

dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione. -------------------------------------------------- 

I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di 

pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano – Cassa di 

Risparmio di Fano - Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini indicati 

dall’Appaltatore ------------------------------------------------------------------------ 

Art. 11 - GARANZIA PROVVISORIA (art. 93 del D.Lgs n. 50/2016) 

(A cura dell’Ufficio Contratti) 

Alla ditta Appaltatrice è stata restituita la cauzione provvisoria di € ……..…… 

(…………), per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e 

liberatoria quietanza. ----------------------------------------------- 

Art. 12 - GARANZIA DEFINITIVA 

(A cura dell’Ufficio Contratti) 

La ditta Appaltatrice ha prestato cauzione definitiva dell’importo di € 

……………….. (………....) corrispondente al 10% dell’importo dei lavori 

(attenzione: in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% od al 

20% - vedere art. 103 c.1 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 mediante 

fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa rilasciata in data 

………………… da …………..;---------------------------------------------------- 

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque 



decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 

relativo certificato; è fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione 

definitiva secondo i criteri e le modalità stabilite dall’art. 103 comma 5 del 

D.Lg. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.--------------------- 

Art. 13 - GARANZIE PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 

La ditta Appaltatrice si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della 

Stazione Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione 

una fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della quale la 

Stazione Appaltante corrisponderà il saldo del prezzo contrattuale.----------- 

La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione. -------------------------------------------------------------------- 

La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso 

di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. - 

Art. 14 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI E RESPONSABILITÀ 

CIVILE VERSO TERZI 

Ai sensi dell'Art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 la ditta 

appaltatrice è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che 

copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dei lavori.--------------------------------------- 



Nello specifico la somma assicurata alla Sezione A Partita 1) deve 

corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori; la somma assicurata alla 

Partita 2) dovrà essere pari ad € 50.000,00, la somma assicurata alla Partita 3) 

dovrà essere pari ad € 10.000,00, alla sezione B “copertura assicurativa della 

responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere” la somma assicurata 

dovrà essere pari ad € 500.000,00 (art. 14 dello schema tipo 2.3 DM 

123/2004); ------------------------------------------------------------------------------ 

Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla 

stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui 

al presente contratto (art. 103 c.7 del D.Lgs n. 50/2016).------------------- 

Art. 15 - TERMINI DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE  

Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai precedenti 

articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 

(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e 

devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui all’art. 103 del 

D.Lgs n. 50/2016 e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta.  

Art. 16 - LAVORAZIONI DA SUBAPPALTARE 

(A cura dell’Ufficio Contratti) 

Le parti danno atto che la ditta Appaltatrice ha richiesto, in sede di gara, di 

subappaltare i seguenti lavori: …………………………………………... 

I suddetti subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto 

delle disposizioni di legge vigenti in materia. ---------------------------- 

(In alternativa): 



Le parti danno atto che la ditta Appaltatrice non ha richiesto, in sede di gara, 

di subappaltare alcun lavoro.--------------------------------------------------------- 

Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE 

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla 

risoluzione del presente contratto cosi come regolamentata dagli articoli 108 e 

110 del D.Lgs n. 50/2016. Non si applicano la clausola compromissoria di cui 

all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.---------------- 

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione 

del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di 

Pesaro.------------------------------------------------------------------------- 

Art. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il Committente, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996, n.675 e successive 

modificazioni, informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente 

contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento 

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

Art. 19 – SPESE 

(A cura dell’Ufficio Contratti) 

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria 

ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico della 

ridetta Ditta che dimostra con bolletta n° …..…… in data ……………..…… 

del Tesoriere Comunale, di aver depositato la somma di €……….….. 

(……………………..….), salvo conguaglio. --------------------- 

Art. 20 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE 

(A cura dell’Ufficio Contratti) 



Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l’atto va registrato con 

imposta a misura fissa giusto l’art. 40, D.P.R. 26.4.1986, n.131. ---------- 

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:  

- Impresa…………………… n° .………………….. --------------------------- 

- Comune di Fano …………. n° 00127440410 ----------------------------------- 

E richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto scritto a 

macchina su n.…….. fogli resi legali, di cui occupa n……pagine e n. …..… 

righe della pagina n. …… che ho letto alle parti le quali, da me interpellate, lo 

hanno dichiarato conforme alla loro volontà e insieme con me lo hanno 

sottoscritto in calce a tutte le pagine del presente contratto. Omessa la lettura 

degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti che hanno dichiarato 

di ben conoscerli, e che sono stati sottoscritti dalle parti e da me in tutte le 

pagine. ----------------------------------------------------------------------- 

Art. 21 - ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE 

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 è prevista la corresponsione in 

favore dell'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori un 

anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione 

dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione 

stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.--------------- 


