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N._  REP
COMUNEDIFANO
CONTRATTOPER:
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE COPERTURA TRIBUNA CENTRALE STADIO MANCINI DI FANO
CUP E35H18000430004.
REPUBBLICA ITALIANA
(A cura dell’ Ufficio Contratti)
L’anno duemiladiciotto (2018), questo giorno................ (.....) del mese di
.............. (........) nella Residenza Municipale e, precisamente, nell’ufficio

del Segretario Generale. --------------

Innanziame Dott. .......................ll. Segretario Generale del Comune

di Fano sono personalmente comparsi i Signori: ---------------- -

.................... , che interviene nel presente atto in qualita di Dirigente
del Settore 5° Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto

dell’ Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 107, comma 3°, Dec. Lg.vo

n. 267/2000 e

2) Sig. i 1 E2 1 (0 R il . e residente
111 il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua
qualitd di.............ooenine della Societd ...........cooeviiiiiiiiini. con sede
m ...ooooeeenn... , giusto quanto risulta dal Certificato della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ............... rilasciato in

data.......... (se del caso) dal quale risulta che nulla osta ai fini dell’articolo 10



della Legge 31/05/1965, n. 575 e successive modifiche agli atti del Comune di

Fano. ---------—m-mm
Essi Signori della cui identita personale e qualifica io Segretario comunale mi
sono personalmente accertato, previa rinuncia di comune accordo all’assistenza

dei testimoni, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto

Premesso: —----mmmmmm oo oo ---

- che con Deliberazione di Giunta n............ del .............. , esecutiva, agli
atti del Comune di Fano, ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
Demolizione e ricostruzione copertura tribuna centraleStadio Mancini di
Fano per I'importo complessivo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00),
di cui € 197.458,39 (centonovantasettemilaquattocentocinquantotto/39) a base
d’asta, oltre a € 3.840,79 (tremilaottocentoquaranta/79) per oneri di sicurezza
inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso;---------

- che a seguito di gara esperita mediante pubblico incanto, in data

N

....................... I’appalto dei lavori € stato aggiudicato alla ditta

............................ ,con sede in .....oooeveeviviiinnnens Via oo,
per I'importo di € ........... N CROR ) al netto dell’offerto ed accettato ribasso
del ....... %, oltre a € ........... (eerenns ) per oneri di sicurezza e € ........... ,
(TP ) per lavori in economia non soggetti a ribasso, € cosi per un totale di €
........... , (........), come risulta dal relativo verbale agli atti del Comune di

- che la spesa in questione ¢ finanziata come previsto nella deliberazione di

Giuntan. ....... del ............ esecutiva agli atti del Comune di Fano; --------



- che é stata richiesta la documentazione antimafia -

- che il responsabile del procedimento e il rappresentante dell’Impresa
Appaltatrice hanno concordemente dato atto, con verbale in data ................. ,
da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono
I’immediata esecuzione dei lavori; -------=-=--————mmmmmmmmmm

- che il legale rappresentante della predetta Impresa Appaltatrice con atto, in
data ... che ¢ stato sottoscritto in presenza di me Segretario
rogante e del qui costituito Dirigente di Settore Dott. Ing.
............................................... , dichiara di riscuotere, ricevere e
quietanzare personalmente e direttamente le somme da ricevere in conto ed a
saldo a seguito e per motivo dell’esecuzione dei lavori predetti, (dichiarazione

agli atti del Comune di Fano); -------------------

(in alternativa)

- che il legale rappresentante della predetta Impresa Appaltatrice ha autorizzato

quietanzare le somme da ricevere in conto ed a saldo

(se si ¢ in presenza di cessione di credito occorre precisarlo)

come da atto di designazione che ¢ stato sottoscritto in presenza di me
Segretario rogante e del qui costituito Dirigente di Settore Dott. Ing.

......................................... , dichiarazione che si allega al presente atto

sOtto 1a lettera “A”; ——--mmmmmm oo

- che, ai fini tutti del presente contratto, il Sig. ............cccceviiiinnn.. quale

legale rappresentante dell’Impresa Appaltatrice dichiara di aver eletto



domicilio in Fano presso ................c...o..ee (completare secondo la casistica
di cui all’art. 2, comma 1° del Capitolato Generale); ------------------

II Sig. oo firmatario del presente contratto dichiara che, per la
sottoscrizione di tutti gli atti derivanti dall'appalto, eventuali deleghe ad altri
soggetti dovranno essere formalizzate con procura notarile il cui schema dovra

essere preventivamente trasmesso alla stazione appaltante prima della sua

S PU .~
Tutto cid premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che
dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e

dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano

quanto appresso: e
Art.1- OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO

(A cura dell’ Ufficio Contratti)

IDott. o, in nome, per conto e nell’interesse del Comune
di Fano che rappresenta, cede in appalto alladitta ........................... con
N STe (o3 1 1 che, in persona del suo costituito

rappresentante, accetta i lavori di Demolizione e ricostruzione copertura

tribuna centrale Stadio Mancini di Fano in conformita al progetto indicato in

premessa, per 'importodi € ........... GO ), al netto del precitato
ribasso d’asta, oltre a€ ........... G ) per oneri di sicurezza non
soggetti aribasso, e € ........... T ) per lavori in economia non

soggetti a ribasso d'asta, per un totale contrattuale di€ ...........




Art. 2 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL
CONTRATTO

(A cura dell’ Ufficio Contratti)

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche
obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti
dall’appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi
vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti che, pur non

essendo ad esso contratto allegati ne costituiscono parte integrante e

SOStanziale (.......cccevvvveeeeeeeeeicinrreneeenen, )t
a) Capitolato Generale d’ Appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n.145, le cui
disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi dal
presente contratto e dal Capitolato Speciale d’ Appalto ove non diversamente
disposto dalla Dlg n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e dal
DPR. N, (art. 1 comma 2°, D.M. 145/2000);-----------------
b) I seguenti elaborati progettuali:

1. Relazione generale del progetto esecutivo;

2. Relazione specialistica strutturale;

3. Elaborati grafici architettonici;

4. Elaborati grafici strutturali;

5. Calcoli esecutivi delle strutture;

6. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

7. Cronoprogramma dei lavori;

8. Elenco dei prezzi unitari,

9. computo metrico estimativo;



10. Schema di Contratto

11. Capitolato speciale d’appalto;

12. Relazione geologica.
¢) Il Piano Operativo di Sicurezza e Piano Sostitutivo di Sicurezza relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori
redatto dall’ Appaltatore e consegnato alla Stazione Appaltante; --------
Tutti i documenti facenti parte del progetto esecutivo citato in premessa, SOno
agli atti del Comune di Fano e vengono sottoscritti, per la loro esatta
identificazione ed accettazione, in ogni loro pagina, dalle parti contraenti e da

me Segretario roZaNte. --------mnm=mmmmmmmmmm oo

Le indicazioni di cui alle voci dell’elenco prezzi, al Capitolato Speciale
d’Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle
opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i

documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati

grafici. - R ---
Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco di cui alla lettera
b) del presente articolo anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non
espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco risultino comunque
necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d’arte come a
titolo esemplificativo e non esaustivo gli automezzi necessari per i lavori in
quota (Gru, Piattaforma aerea ecc.) e gli oneri per la protezione degli
scavi/perforazioni per utilizzo della struttura durante il cantiere.--------

Art. 3 - TEMPO PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI



La struttura dovra essere regolarmente montata entro il 23/01/2019 compreso il
riposizionamento e la completa funzionalita dell'impianto di video
sorveglianza; sono concessi ulteriori 10 gg per completare le opere di finitura.
I lavori dovranno comunque procedere senza causare interruzione e disturbo
all’attivita sportiva ed allo svolgimento del campionato di Lega PRO in base
alle esigenze di Safety e Security dello Stadio Mancini e del Regolamento di

funzionamento del campionato di Lega PRO.--------------—---—-

L’ Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di

ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, puo chiedere

proroghe, a norma dell'art. 107 del Dlgs n. 50/2016.--------------

Art. 4 - PENALI

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori in argomento verra
applicata all’ Appaltatore una penale giornaliera pari all’ 1%o (uno per mille)
dell’ammontare netto contrattuale (art. 113 bis del D.Lgs. 5/2016). --------------
Art. 5 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L’ Appaltatore ¢ tenuto e si impegna a presentare, prima dell’inizio dei lavori, il
programma di esecuzione dei lavori redatto in conformita agli art. 40 e art. 43

D.PR. n. 207/2010 =mmmmmm e

Art. 6 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori di cui al presente contratto verranno contabilizzati a misura. ----------
Art. 7 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI
PERSONALE DIPENDENTE

(A cura dell’ Ufficio Contratti)



L’ Appaltatore ¢, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

previste per 1 dipendenti dalla vigente normativa. --------------
1N Alternativa

Le Parti danno atto che 1’ Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere
assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge

12/03/1999 n. 68. ~=--mmmmmmm o

27 Alternativa

Le Parti danno atto che 1’ Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha
presentato la certificazione rilasciata dal Servizio all’Impiego della Provincia
dicoviiiiiiin, , competente per territorio nel quale 1’ Appaltatore ha la sede
legale, dalla quale risulta I’ottemperanza alle norme di cui alla Legge
12/03/1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. ---------

Art. 8 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

(A cura del Progettista)

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al
Capitolato Speciale d’ Appalto, sono pure a carico dell’ Appaltatore tutti gli

oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi

dell’elenco; ~==---==mmmmmm o
- le spese per I’impianto, la manutenzione e 1’illuminazione del cantiere, la sua
custodia diurna e notturna e gli interventi necessari per garantire il corretto uso

dello stadio; -----------======-m=mmmemem-

- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;------------------=----oo-—- -



- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;---------------==-=mmcmmmcmmmemeo -
- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica (se del
caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla

Direzione Lavori;--------==-=mm=mmmmmmmm oo

- I'onere di adottare tutti gli accorgimenti finalizzati ad evitare il
danneggiamento degli alberi presenti nell'area del cantiere, sia a livello di
apparato radicale (coinvolto nelle operazioni di scavo che saranno effettuate a
mano e con la massima cautela) sia a livello di tronco che non potra essere
utilizzato come supporto per materiali di qualsiasi tipo, che dovra essere
protetto idoneamente nel caso 1 mezzi di cantiere lo possano danneggiare e

SCAlfIre; === -

- I'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le
esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione
Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione
a quanto prescritto circa 1’accettazione dei materiali stessi;------

- ’applicazione al limite del cantiere,prima dell’inizio effettivo dei lavori, di un
cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal

Responsabile del Procedimento; -

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di

volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari

periodi dell’appalto; —------=-mmmmmmmmmm e




- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di
contabilita lavori, certificati, ecc... € dei documenti relativi alla gestione del
contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo; ----------------

- I’allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua
necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d’opera,

nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuita dei servizi quando

manchino energia elettrica ed acqua; ----------------==-==------—-- -
- ’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o
in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente
appalto che eseguono lavori per conto dell’Amministrazione Appaltante,
nonché, a richiesta della Direzione Lavori, 1’uso da parte di dette persone dei
ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;-----------------

- ’accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture
elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone I’esatta

ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti saranno

addebitati all’ Appaltatore. -----------===-==mmm oo

- 1 tracciamenti €/o rilievi batimetrici necessari per la precisa determinazione ed
esecuzione delle opere, e la conservazione, fino a collaudo, dei capisaldi
planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna; -------

- tutte le pratiche e gli oneri per I’occupazione temporanea o definitiva di aree
pubbliche e private per strade di servizio, per I’accesso ai cantieri per
I’impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili

dalla Direzione Lavori, per risarcimento di danni per abbattimento di piante,



per depositi od estrazione di materiali e per tutto quanto necessario alla

esecuzione dei lavori; --------———————emmmmmm—-

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione
del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;-----------

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. n. 81/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, compreso altresi 1'obbligo di
consentire sempre la presenza di un percorso sicuro (delimitato e protetto) ai
pedoni;

- l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Direzione Lavori,
senza che 1'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra,
pero, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei

possibili danni che potrebbero derivargli;------------------------

- I'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed
obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione di
cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (DM 123 del 12/03/2004); ---
- I'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per attivita
temporanee di cantiere di cui alla Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001
nonché Delibera Giunta Regionale n. 896/2003 e la relativa modifica
dell'orario di lavoro;

- 'organizzazione dei lavori in modo da garantire sempre 1'accesso agli studenti
alla parte di edificio non soggetta ai lavori e la separazione tra 1’area di cantiere

e |’area di accesso alla scuola;-------——————=-mm e

- 'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori,

senza che I’ Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra,



pero, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei

possibili danni che potrebbero derivargli; ----------------------- -

- ’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualita per tutti i prodotti,
forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale d’ Appalto lo prevedono. Il pagamento della
rata di saldo ¢ subordinato all’avvenuta presentazione di dette certificazioni.

L Appaltatore dovra in ogni caso riparare tempestivamente a sue spese i guasti
e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona
qualita dei materiali impiegati e per difetti di montaggio e di funzionamento,
escluse solo le riparazione di quei danni che, a giudizio della Stazione
Appaltante, non possano attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto, ma ad
evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o normale usura.
L’ Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d’opera che siano richiesti
ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia

contemplati nel contratto. -------------- e

ART. 9 - MODALITA DI PAGAMENTO - OBBLIGHI DI
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche. -----
Le modalita di pagamento devono avvenire utilizzando unicamente conti
correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse
pubbliche, pena la nullita assoluta del presente contratto.-----------------------
Resta pertanto a carico dell'Appaltatore la comunicazione alla Stazione

appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non



in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro accensione, o nello stesso termine
nel caso di conti correnti gia esistenti dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica con le generalita ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dalla loro prima

utilizzazione in operazioni finanziarie.---

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati, salvo quelli
previsti al comma 3 dell'art. 3 della suddetta legge 136/2010, tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento purché idonei a consentire la tracciabilita delle operazioni

effettuate. —————-mm oo —

Ogni bonifico bancario o postale effettuato con le suddette modalita, dovra
riportare 1’indicazione del C.I.G (codice identificativo gara) ...................

e del codice unico del presente progetto CUP .------------

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari con le
modalita di cui sopra comportera per l'appaltatore, fatta salva la clausola di
risoluzione contrattuale, 1'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010.-------------
L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari opera anche

nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, pena la nullita assoluta del

CONEIALEO. === === === === oo oo e
L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura — ufficio territoriale del Governo della provincia di

Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte



Art. 10 - TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA
RATA DI SALDO

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’ Appaltatore pagamenti
in rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni
dello 0,50%, corrispondenti alla somma del credito dovuto all’Impresa ogni
volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai
documenti contabili, ammonti a € 100.000,00 (centomila/00) al netto del
ribasso contrattuale e dell’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei
piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) calcolato in proporzione all’importo
dei lavori contabilizzati.------------------

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto non puo superare i quarantacinque giorni a decorrere
dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per
disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non puo
superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria non puo superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso
'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il
termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
L'emissione dei certificati di pagamento e delle liquidazioni sono subordinati

alla richiesta agli enti previdenziali ed assistenziali delle certificazioni



attestanti I’avvenuto versamento dei contributi, secondo quanto prescritto dalla

normativa vigente al momento del pagamento.------------------

In caso di irregolarita contributive segnalate all’ Amministrazione appaltante da
parte degli enti previdenziali ed assistenziali e dall’Ispettorato del Lavoro,

I’ Amministrazione, procedera secondo quanto prescritto in materia dalla
normativa vigente. Analoga procedura viene attivata nei confronti

dell’ Appaltatore quando venga accertata un’inadempienza da parte della ditta
subappaltatrice. Il pagamento di dette somme non sara effettuato sino a quando
dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti

dell’ Appaltatore sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza ¢
stata definita. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, I’ Appaltatore non
puo opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di

danni o ad interessi di sorta.--------- R ——

Qualora sia stata eseguita l'anticipazione ai sensi dell'art. 35 comma 18 del
D.Lgs 50/2016 su I'importo di ogni certificato di pagamento ¢ operata una

trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a

titolo di graduale recupero della medesima.----------------=---mcomeceee—-
All’ultimazione dei lavori si fara luogo al pagamento dell’ultima rata di
acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% e della rata di saldo di
importo pari alla somma del credito residuo per lavori regolarmente eseguiti e
completati, desunto dall’ultimo stato di avanzamento lavori, e dell’importo a
saldo degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza.

Si procedera, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della

rata di saldo, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo



svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che
sara stata riconosciuta I’ammissibilita del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre novanta giorni
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione. -------------------

I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di
pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano — Cassa di

Risparmio di Fano - Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini indicati

dall’ Appaltatore ------------mmmmm oo -
Art. 11 - GARANZIA PROVVISORIA (art. 93 del D.Lgs n. 50/2016)

(A cura dell’ Ufficio Contratti)

Alla ditta Appaltatrice ¢ stata restituita la cauzione provvisoriadi€ ..............

(CETTT ), per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e

liberatoria quietanza. ------------------
Art. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

(A cura dell’ Ufficio Contratti)

La ditta Appaltatrice ha prestato cauzione definitiva dell’importo di €
.................... (..eevven.....) corrispondente al 10% dell’importo dei lavori
(attenzione: in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% od al
20% - vedere art. 103 c.1 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 mediante

fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa rilasciata in data

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque



decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; ¢ fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione

definitiva secondo i criteri € le modalita stabilite dall’art. 103 comma 5 del

D.Lg. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. --
Art. 13 - GARANZIE PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
La ditta Appaltatrice si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della
Stazione Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
una fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della quale la
Stazione Appaltante corrispondera il saldo del prezzo contrattuale.-----------

La predetta garanzia avra durata e validita fino allo scadere di due anni dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare €SECUZIONE, ~=-==mmmmmmmmmm e oo e —

La garanzia dovra essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso
di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. -
Art. 14 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI E RESPONSABILITA
CIVILE VERSO TERZI

Ai sensi dell'Art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 la ditta
appaltatrice ¢ altresi obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che
copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti,

verificatisi nel corso dei lavori.-—-=—=---————mmmmmm e




Nello specifico la somma assicurata alla Sezione A Partita 1) deve
corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori; la somma assicurata alla
Partita 2) dovra essere pari ad € 50.000,00, la somma assicurata alla Partita 3)
dovra essere pari ad € 10.000,00, alla sezione B “copertura assicurativa della
responsabilita civile durante 1'esecuzione delle opere” la somma assicurata
dovra essere pari ad € 500.000,00 (art. 14 dello schema tipo 2.3 DM

12K 47—

Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla
stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui
al presente contratto (art. 103 c.7 del D.Lgs n. 50/2016).-------------------

Art. 15 - TERMINI DI OPERATIVITA DELLE GARANZIE

Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai precedenti
articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15
(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e
devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui all’art. 103 del
D.Lgs n. 50/2016 e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta.
Art. 16 - LAVORAZIONI DA SUBAPPALTARE

(A cura dell’ Ufficio Contratti)

Le parti danno atto che la ditta Appaltatrice ha richiesto, in sede di gara, di
subappaltare i seguenti [avori: ..........ooiiiiiiii i

I suddetti subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto

delle disposizioni di legge vigenti in materia. -------------------

(In alternativa):



Le parti danno atto che la ditta Appaltatrice non ha richiesto, in sede di gara,

di subappaltare alcun lavoro.------------===-mmmcmmmm e -

Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE
Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procedera alla
risoluzione del presente contratto cosi come regolamentata dagli articoli 108 e
110 del D.Lgs n. 50/2016. Non si applicano la clausola compromissoria di cui
all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.----------------

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione
del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di

Pesaro.-- e

Art. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Committente, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996, n.675 e successive
modificazioni, informa I’ Appaltatore che trattera i dati, contenuti nel presente
contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per 1’assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 19 — SPESE

(A cura dell’ Ufficio Contratti)

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria
ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico della

ridetta Ditta che dimostra con bollettan® ........... indata .........ooeeeinienn.

Art. 20 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

(A cura dell’ Ufficio Contratti)



Il corrispettivo del presente contratto € soggetto ad IVA: I’atto va registrato con
imposta a misura fissa giusto I’art. 40, D.P.R. 26.4.1986, n.131. ----------

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono 1 seguenti:

-Impresa.........oooeiiiiin 1

-Comunedi Fano ............. n° 00127440410 ——--mmmmmmmmmmem - -

E richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto scritto a
macchina sun......... fogli resi legali, di cui occupa n...... pagineen. ........
righe della paginan. ...... che ho letto alle parti le quali, da me interpellate, lo
hanno dichiarato conforme alla loro volonta e insieme con me lo hanno
sottoscritto in calce a tutte le pagine del presente contratto. Omessa la lettura
degli allegati per espressa e concorde volonta delle parti che hanno dichiarato
di ben conoscerli, e che sono stati sottoscritti dalle parti e da me in tutte le

PAagINe, =----mmmmmmmmmm e -

Art. 21 - ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 ¢ prevista la corresponsione in
favore dell'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori un
anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione
dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione

stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.---------------



