


Rep.  n.   …….

COMUNE DI FANO
   Provincia di Pesaro e Urbino

--------------------

Contratto  per  i  lavori  di realizzazione  Centro  Civico  ex  Colonia 

Tonnini in loc. Gimarra – 1° stralcio

CUP  E37H17000590004    -    CIG n. ……………………... - n. gara  ……………………..

Repubblica Italiana

L’anno  …………………...  (….)  questo  giorno  ……….  (...)  del  mese  di 

………….,   io dott.ssa Antonietta Renzi,  Segretario Generale del Comune di 

Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica 

amministrativa  nell'interesse  del  Comune,  attesto  che  i  seguenti  signori  mi 

hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai 

sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016: 

 - dott. Ing. …………..., nato a …………….. l’ …………….., che interviene 

nel presente atto in qualità di ……………………. del Settore Lavori Pubblici 

in  rappresentanza  e  per  conto  dell’Amministrazione  Comunale,  ai  sensi  del 

Provvedimento Sindacale n. .. del ……………...  e dell’art. 107, comma 3, del 

Decreto Legislativo n. 267/2000;

- sig.  ……………………., nato a ………………….. (..) il ………………... ed 

ivi residente in via …………………... n. ….,  codice fiscale ………………..., 

il  quale  interviene  alla  stipula  del  presente  atto  nella  sua  qualità  di 

………………….della ditta ……………………., con sede in  via …………... 

n. …. – ……. ………………. (..),   come risulta dalla visura telematica del 

certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
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Foggia,  agli atti del Comune di Fano.  

Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario Comunale mi 

sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente 

atto quanto segue:

Premesso che:

   -con deliberazione di  Giunta Comunale n.  …..  del  ……………..,  veniva 

approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione del Centro Civico 

ex Colonia Tonnini  in  loc.  Gimarra – 1°  stralcio,  redatto  dal  P.I.  Battistelli 

Fabrizio, Dott. Ing. Camboni Silvio, P.I. Cantiani Gianluca, Geom. Silvestrini 

Mario,  P.I.  Zacchilli  Tedizio,  Dott.  Ing.  Naldo  Zampa,  dell’importo 

complessivo di € 863.490,12, così suddiviso:

A) Importo  dei lavori a misura a base di gara (comprensivo 
dell’incidenza della mano d’opera pari a a € 221.106,23 ed esclusi 
oneri per la sicurezza compresi nei prezzi unitari)

€  697.194,35

A4)  Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi non soggetti a ribasso €    10.144,60

A5)  Oneri aggiuntivi per attuazione sicurezza non soggetti a ribasso €      6.122,80

A7) Importo lavori in economia €    16.568,25

Importo totale a base di appalto €  730.000,00 €   730.000,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:

B1) Lavori e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 

€            0,00

B2) Rilievi accertamenti indagini (rilievi plano-altimetrico, restituzioni 
grafiche, saggi, prelievi, georadar, carotaggi, bonifica ordigni, ecc) €            0,00

B3)  Allacciameto ai pubblici servizi €     2.800,00

B4) Imprevisti €     3.400,00

B5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi €            0,00

B6) Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016   (incentivo); €   14.600,00

B7) Spese di cui all’art. 24 comma 4 del codice (assicurazione 
progettisti e verificatori), spese tecniche relative alla progettazione, alle 
necessarie attività preliminari al coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza 
giornaliera e contabilità, sorveglianza agli scavi con archeologo; €   37.600,00

B8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
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progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di 
verifica e validazione; €            0,00

B9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici; €            0,00

B10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €     1.000,00

B11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal  capitolato  speciale  d’appalto,  collaudo  tecnico  amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici €            0,00

B12) Contributo ANAC per gara €     1.000,00

B13) I.V.A. 10%, eventuali altre imposte e contr.  per legge e 
arrotondamento €   73.090,12

Totale complessivo somme a disposizione € 133.490,12 €  133.490,12

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO €  863.490,12

- la  spesa  in  questione  è  finanziata  con  imputazione  al  capitolo 

……………………., impegno n. …………….;

-  con  determinazione  a  contrattare   n.  …..  del  ……………. del  Dirigente 

Settore  Lavori  Pubblici,  veniva  stabilito  di  procedere  ad  un’indagine  di 

mercato  finalizzata  all’individuazione  di  manifestazioni  di  interesse  rivolte 

all’affidamento dei  citati  lavori,  propedeutica all’espletamento di  successiva 

procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n. 

50/2016 e s.m.i.;

- con determinazione a contrattare n. ….. del …………...  del Dirigente Settore 

Lavori Pubblici,   venivano stabilite le modalità per l'esperimento di gara per 

l'appalto  dei  presenti  lavori,  da effettuarsi  mediante procedura negoziata,  ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  da esperire con il 

criterio del prezzo più basso  di cui all'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 

50/2016  e per la stipulazione del contratto,  suddivisi come segue:

Lavori soggetti a ribasso Importi non soggetti a ribasso  Importo totale 
appalto 

Lavori  a  misura a base di gara Oneri della sicurezza Lavori in Economia

€ 697.194,35 ( di cui € 
221.106,23 per costi della 

manodopera)

€ 16.237,40 €   16.568,25 € 730.000,00

- Responsabile unico del presente procedimento  è  il Dot. Ing. Sandro Sorbini 
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Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici,   che  ha  proceduto  in  data 

……………………... alla  validazione  del  progetto,   a  termini  dell'art.  26, 

comma 6, lett. d) e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

- Progettisti:  P.I. Battistelli Fabrizio, Dott. Ing. Camboni Silvio, P.I. Cantiani 

Gianluca,  Geom.  Silvestrini  Mario,  P.I.  Zacchilli  Tedizio,  Dott.  Ing.  Naldo 

Zampa

- Direttore dei Lavori è  il Geom. Mario Silvestrini; 

-  a  seguito  di  gara  esperita  mediante  procedura  negoziata  in  data 

………………….,  la  migliore  offerta  è  risultata  quella  della  ditta 

……………….., con sede in via …………... n. …. – …..   ……………..  (...), 

con il ribasso del …….%,  come risulta dal relativo verbale;

- il presente progetto è così codificato: CUP  E37H17000590004    -    CIG n. 

………………..………. - n. gara  ………………..;

 -  che ai  fini  dell'efficacia  del  contratto,  ai sensi  dell’art.  81 del  D.Lgs.  n. 

50/2016,  è  stata  acquisita  la  documentazione  comprovante  il  possesso  dei 

requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite 

il sistema Avcpass predisposto dall’ANAC;

- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;  
- ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla 

legge n 266/2002, è stato acquisito il  DURC on line , dal quale risulta che la 

Ditta è  in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi 

(matricola  INPS di   …...  n.  …………………….,   INAIL di  ………….. n. 

……………., Codice  Cassa Edile di …………. n. ……………..) ;

 -  Attestazione SOA per la categoria  OG1, classifica III e OG11, classifica I;

-  che alla data  di  stipula del presente contratto le comunicazioni prefettizie 

antimafia richieste tramite consultazione della banca dati nazionale antimafia 
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di cui all'art. 87 del d.lgs. 159/2011 hanno dato esito negativo;

-  divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con Determinazione n. ……... 

del  …………………. del  Dirigente  Settore  Lavori  Pubblici,  si  disponeva 

l’affidamento del presente appalto alla ditta ………………………., con sede 

in  via  ……………. n.  ..  –  …...    …………………..   (..),  per  un  importo 

contrattuale di €  …………..., di cui  € ……………….. per lavori al netto del 

ribasso del …...%,  € ……………….. per oneri della sicurezza e € …………..2 

per  lavori  in economia,  entrambi non soggetti a ribasso;

- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016,  l’aggiudicazione 

definitiva è stata comunicata in data  ……………..., Prot. n. …………...  alle 

altre ditte concorrenti;

-  che   l’Avviso  di  aggiudicazione  è  stato  pubblicato  in  Amministrazione 

trasparente ed all' Albo Pretorio on-line,  dal ……………..;

-   con verbale  in  data  odierna il  Responsabile  Unico del  Procedimento dei 

lavori  in  argomento  e  il  rappresentante  della  ditta  Appaltatrice  hanno 

concordemente  dato  atto,  del  permanere  delle  condizioni  che  consentono 

l’immediata esecuzione dei lavori;

-  che  ai  fini  del  presente  contratto,  il  sig.  ……………………….., quale 

……………….  della  ditta  Appaltatrice,  dichiara  di  aver  eletto  domicilio  in 

Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che 

dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte  integrante e 

dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano 

quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto
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Il  dott.  Ing.  …………………….,  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  del 

Comune  di  Fano  che  rappresenta,  cede  in  appalto,  alla  ditta 

……………………..., con  sede  in  via  …………..  n.  ..  –  ….. 

………………….  (..),   d’ora innanzi denominata Appaltatore, che in persona 

del suo costituito rappresentante accetta,  i lavori  di realizzazione centro civico 

ex colonia Tonnini in Loc. Gimarra – 1° stralcio ,   in conformità al progetto 

indicato in premessa.

L'importo  totale  contrattuale  ammonta  ad € ……………... (euro 

……………………………..),  di  cui   €  ……………... per  lavori  al  netto del 

ribasso del …………...%,  € 16.237,40 per oneri della sicurezza e € 16.568,25 

per  lavori  in economia,  entrambi non soggetti a ribasso.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto 

Le  parti  contraenti  espressamente  riconoscono  che  le  loro  reciproche 

obbligazioni  inerenti,  connesse,  conseguenti  e,  comunque,  derivanti 

dall’appalto  dei  lavori  in  argomento  sono disciplinate,  oltre  che  dalle  leggi 

vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti: 

a) Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, le cui 

disposizioni  si  sostituiscono  di  diritto  alle  eventuali  clausole  difformi  dal 

presente contratto e dal capitolato speciale d’appalto,  ove non diversamente 

disposto dal D.Lgs n. 50/2016;

b) Capitolato Speciale d’Appalto; 

c) Elenco prezzi unitari;

d) Relazione Tecnica di progetto

e) Relazione generale strutture;

f) Computo metrico estimativo; 

6



g) Quadro economico; 

h) Piano di Sicurezza e coordinamento completo degli allegati; 

i) Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori redatto  

dall’Appaltatore e consegnato alla Stazione Appaltante; 

l) Delibera di Giunta n. …... del ………… di approvazione del progetto esecutivo;

m) Determina a contrattare n. .. del ………. del Dirigente Settore Lavori Pubblici;

n) Verbale di gara ; 

o)  Determinazione  n.  …..  del  …...  del  Dirigente  Settore  Lavori  Pubblici   di 

aggiudicazione definitiva; 

p)   dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a) 

ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o 

interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Le  indicazioni  di  cui  alle  voci  dell’elenco  prezzi,  al  Capitolato  Speciale 

d’Appalto  ed  agli  elaborati  grafici  del  progetto  esecutivo,  forniscono  la 

consistenza quantitativa e  qualitativa e  le  caratteristiche di esecuzione delle 

opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i 

documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati 

grafici. 

Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei 

lavori  di  dettaglio che,  pur non espressamente indicati  nelle singole voci di 

detto  elenco  risultino  comunque  necessari  per  dare  le  lavorazioni  stesse 

compiute a perfetta regola d’arte. 

Tutti  i  documenti  sopra citati  sono agli  atti  del  Comune di  Fano e le  parti 

dichiarano  consensualmente  di  conoscere  e  di  aver  accettato  mediante 
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sottoscrizione  digitale  degli  stessi  contestualmente  al  contratto,  che 

materialmente allegati ne fanno parte integrante e sostanziale.  

Art. 3 – Tempo per l'ultimazione dei lavori 

I  lavori  oggetto del  presente  contratto  devono  essere  ultimati  entro  270 

(duecentosettanta) giorni interi, naturali, consecutivi dalla data di consegna dei 

lavori stessi . 

L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di 

ultimare  i  lavori  entro  la  scadenza  del  termine  contrattuale,  può  chiedere 

proroghe, a norma dell’art. 26 del D.M. 145/2000. 

Art. 4 – Penali 

Per  ogni  giorno  di  ritardo  nell’ultimazione  dei  lavori  in  argomento  verrà 

applicata  all’Appaltatore una penale giornaliera pari  all’1‰ (uno per mille) 

dell’ammontare netto contrattuale).

Art. 5 –  Contabilizzazione dei lavori 

I lavori di cui al presente contratto verranno contabilizzati a misura.  

Art. 6 -  Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente 

L’Appaltatore  è,  altresì,  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia 

retributiva,  contributiva,  previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 7 – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore 

Oltre  agli  oneri  di  cui  al  presente  contratto,  al  Capitolato  Generale  e  al 

Capitolato  Speciale  d’Appalto,  sono pure  a  carico  dell’Appaltatore  tutti  gli 

oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi 

dell’elenco: 

- le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere e la 

sua custodia diurna e notturna;
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- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;

-  le  spese  per  attrezzi  e  opere  provvisionali  e  per  quanto  altro  occorre 

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica (se del 

caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla 

Direzione Lavori;

-  l'onere  di  adottare  tutti  gli  accorgimenti  finalizzati  ad  evitare  il 

danneggiamento  degli  alberi  presenti  nell'area  del  cantiere,  sia  a  livello  di 

apparato radicale (coinvolto nelle operazioni di scavo che saranno effettuate a 

mano e con la massima cautela) sia a livello di tronco che non potrà essere 

utilizzato  come  supporto  per  materiali  di  qualsiasi  tipo,  che  dovrà  essere 

protetto idoneamente nel caso i  mezzi di cantiere lo possano danneggiare e 

scalfire;

- l'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati  di  prova, di tutte le 

esperienze  ed  i  saggi  che  verranno  in  ogni  tempo  ordinati  dalla  Direzione 

Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione 

a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi;

- l’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna, 

di  un  cartello  con le  indicazioni  del  lavoro,  secondo la  dicitura  dettata  dal 

Responsabile del Procedimento;

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di 

volta  in  volta  indicati  dalla  Direzione Lavori,  delle  opere  in  corso nei  vari 

periodi dell’appalto;

- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di 

contabilità lavori,  certificati,  ecc...  e dei documenti  relativi  alla gestione del 

contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo;

9



-  l’allacciamento alla rete per  la fornitura dell’energia  elettrica e dell’acqua 

necessaria  al  servizio  del  cantiere  ed  al  funzionamento  dei  mezzi  d’opera, 

nonché,  le  previdenze  atte  ad  ottenere  la  continuità  dei  servizi  quando 

manchino energia elettrica ed acqua;

- l’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o 

in  costruzione,  delle  persone  addette  ai  lavori  non  compresi  nel  presente 

appalto  che  eseguono  lavori  per  conto  dell’Amministrazione  Appaltante, 

nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l’uso da parte di dette persone dei 

ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;

- l’accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture 

elettriche,  telefoniche,  idriche  fognarie,  gas,  individuandone  l’esatta 

ubicazione;  eventuali  danni  causati  a  dette  condutture  ed  impianti  saranno 

addebitati all’Appaltatore.

- i tracciamenti e/o rilievi batimetrici necessari per la precisa determinazione ed 

esecuzione  delle  opere,  e  la  conservazione,  fino  a  collaudo,  dei  capisaldi 

planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna;

- tutte le pratiche e gli oneri per l’occupazione temporanea o definitiva di aree 

pubbliche  e  private  per  strade  di  servizio,  per  l’accesso  ai  cantieri  per 

l’impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili 

dalla Direzione Lavori, per risarcimento di danni per abbattimento di piante, 

per  depositi  od  estrazione  di  materiali  e  per  tutto  quanto  necessario  alla 

esecuzione dei lavori;

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione 

del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. n. 81/2008 e 

successive  modificazioni  ed  integrazioni,  compreso  altresì  l'obbligo  di 
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consentire sempre la presenza di un percorso sicuro (delimitato e protetto) ai 

pedoni;

- l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Direzione Lavori, 

senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali  compensi.  Esso potrà, 

però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei 

possibili danni che potrebbero derivargli;

- l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed 

obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione di 

cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (DM 123 del 12/03/2004);

-  l'eventuale  richiesta  di  deroga  di  emissione  ai  limiti  acustici  per  attività 

temporanee  di  cantiere  di  cui  alla  Legge  Regionale  n.  28  del  14.11.2001 

nonché  Delibera  Giunta  Regionale  n.  896/2003  e  la  relativa  modifica 

dell'orario di lavoro;

- l’uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, 

senza che l’Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, 

però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei 

possibili danni che potrebbero derivargli;

- l’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualità per tutti i prodotti, 

forniti  ed  installati,  per  i  quali  sia  le  vigenti  normative  che  le  prescrizioni 

tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto lo prevedono. Il pagamento della 

rata di saldo è subordinato all’avvenuta presentazione di dette certificazioni. 

L’Appaltatore dovrà in ogni caso riparare tempestivamente a sue spese i guasti 

e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona 

qualità dei materiali impiegati e per difetti di montaggio e di funzionamento, 

escluse  solo  le  riparazioni  di  quei  danni  che,  a  giudizio  della  Stazione 

Appaltante, non possano attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto, ma ad 

11



evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o normale usura. 

L’Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d’opera che siano richiesti 

ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia 

contemplati nel contratto.

Art. 8 -   Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è 

nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 

13,  del  D.Lgs.  n.  50/2016.  La  cessione  del  credito  deve  essere 

preventivamente, pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in 

tal  caso,  dovrà  essere  stipulata  mediante  atto  pubblico  o  scrittura  privata 

autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice. 

Art. 9 -  Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’Appaltatore pagamenti 

in rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni 

dello 0,50%, corrispondenti  alla somma del credito dovuto all’Impresa ogni 

volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai 

documenti contabili,  ammonti al  25% dell’importo contrattuale (al  netto del 

ribasso contrattuale), e dell’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei 

piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) calcolato in proporzione all’importo 

dei lavori contabilizzati. 

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del 

corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere 

dalla  maturazione  di  ogni  stato  di  avanzamento  dei  lavori.  Il  termine  per 

disporre  il  pagamento  degli  importi  dovuti  in  base  al  certificato  non  può 

superare i sessanta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato 
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stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia 

fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di 

collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione.  Nel  caso 

l'appaltatore  non  abbia  preventivamente  presentato  garanzia  fidejussoria,  il 

termine  di  novanta  giorni  decorre  dalla  presentazione  della  garanzia  stessa. 

L'emissione dei certificati di pagamento e delle liquidazioni sono subordinati 

alla  richiesta  agli  enti  previdenziali  ed  assistenziali  delle  certificazioni 

attestanti l’avvenuto versamento dei contributi, secondo quanto prescritto dalla 

normativa vigente al momento del pagamento. 

In caso di irregolarità contributive segnalate all’Amministrazione appaltante da 

parte  degli  enti  previdenziali  ed  assistenziali  e  dall’Ispettorato  del  Lavoro, 

l’Amministrazione,  procederà  secondo  quanto  prescritto  in  materia  dalla 

normativa  vigente.  Analoga  procedura  viene  attivata  nei  confronti 

dell’Appaltatore quando venga accertata un’inadempienza da parte della ditta 

subappaltatrice. Il pagamento di dette somme non sarà effettuato sino a quando 

dall’Ispettorato  del  Lavoro  non  sia  stato  accertato  che  ai  dipendenti 

dell’Appaltatore sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza è 

stata definita. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, l’Appaltatore non 

può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di 

danni o ad interessi di sorta. 

All’ultimazione  dei  lavori  si  farà  luogo  al  pagamento  dell’ultima  rata  di 

acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% e della rata di saldo di 

importo pari alla somma del credito residuo per lavori regolarmente eseguiti e 

completati, desunto dall’ultimo stato di avanzamento lavori, e dell’importo a 

saldo degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza. 
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L’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza rimane 

quello stabilito all’Art. 1 del presente contratto, anche se l’importo finale dei 

lavori dovesse variare in più o in meno, purché la variazione sia contenuta nel 

20%. 

Si procederà, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della 

rata  di  saldo,  alla  restituzione  delle  ritenute  di  garanzia  (0,50%)  ed  allo 

svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che 

sarà stata riconosciuta l’ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio o 

del  certificato  di  regolare  esecuzione  e  comunque non oltre  novanta  giorni 

dall’emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di 

regolare esecuzione. 

I  pagamenti  di  cui  sopra  verranno  effettuati  con  emissione  di  mandati  di 

pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano –Credito 

Valtellinese  S.p.A.  -  Piazza  XX Settembre,  nei  modi  e  nei  termini  indicati 

dall’Appaltatore. 

Art. 10 –   Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto,  si assume tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 

agosto 2010 e s.m.i. Tutti i  pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del 

contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, an-

che non  in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno riportare l’indica-

zione del CUP: E37H17000590004  -    CIG n. ………………. -  .    L'inottemperan-

za all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra 

comporterà per l'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, 

l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo 
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art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 11 – Anticipazione dell'importo contrattuale 

Ai  sensi  dell'art.  35  c.  18  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.  è  prevista  la 

corresponsione in favore dell'appaltatore entro 15 gg dall'effettivo inizio dei 

lavori  un  anticipazione  pari  al  20% dell'importo  contrattuale.  L'erogazione 

dell'anticipazione  è  subordinata  alla  costituzione  di  garanzia  fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione 

stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 12 -  Garanzie per il pagamento della rata di saldo 

L'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione 

Appaltante,  a  garanzia  del  pagamento  della  rata  di  saldo,  ad  emissione  del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione una 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione 

Appaltante corrisponderà il saldo del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla 

data  di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso 

di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 13 – Cauzione definitiva 

L’Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 

2016, ha prestato cauzione definitiva dell’importo di € …………………. (euro 

..............………………...), mediante polizza fidejussoria n. …………………. 
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della …………………. - Sede di ………….  emessa in data ………………..

La  cauzione  deve  permanere  sino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di 

collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione  o,  comunque 

decorsi  12  (dodici)  mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal 

relativo  certificato;  è  fatto  salvo  il  progressivo  svincolo  della  cauzione 

definitiva secondo i criteri e le modalità stabilite dall’art.  103 comma 5 del 

D.Lg. 50/2016.

 All'Appaltatore  è stata restituita la cauzione provvisoria di € ……………….. 

(euro  …………………………..),  per  la  quale,  sottoscrivendo  il presente 

contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza. 

Art. 14 -  Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi  

Ai  sensi  dell'Art.  103,  comma  7,  del  Decreto  Legislativo  n.  50/2016 

l’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa CAR che 

copra i  danni subiti  dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi  nel  corso  dei  lavori.  Nello  specifico  la  somma  assicurata  alla 

Sezione A Partita 1) deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori 

mentre la somma assicurata alla Partita 2) dovrà essere pari ad € 150.000,00 

per  le opere preesistenti (schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica), alla Partita 

3) dovrà essere pari ad € 50.000,00 per demolizioni e sgomberi alla sezione B 

“copertura  assicurativa  della  responsabilità  civile  durante  l'esecuzione  delle 

opere” la somma assicurata dovrà essere pari ad € 500.000,00 (art. 14 dello 

schema tipo 2.3 DM 123/2004). 
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Copia  della  polizza  di  cui  al  presente  articolo  deve  essere  trasmessa  alla 

stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui 

al presente contratto (art. 103 c.7 del Dlgs n. 50/2016).

Art. 15 – Termini di operatività delle garanzie

Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai precedenti 

articoli  debbono  contenere  la  clausola  della  rinuncia  al  beneficio  della 

preventiva  escussione  del  debitore  principale  e  la  sua  operatività  entro  15 

(quindici)  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della  Stazione  Appaltante  e 

devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui all’art. 103 del 

Dlgs n. 50/2016 e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta.

Art. 16 –  Protocollo di legalità con la Prefettura 

Il presente contratto è assoggettato al protocollo di legalità tra  la Prefettura di 

Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano, sottoscritto in data 12 novembre 2010. 

L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto,   a 

comunicare  alla  stazione  appaltante  l'elenco  delle  imprese  coinvolte  nelle 

seguenti attività imprenditoriali: 

- Trasporto di materiale a discarica; -  trasporto e smaltimento di rifiuti; -  

fornitura e trasporto di terra e di materiali inerti; - fornitura e trasporto di  

calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume; - fornitura di ferro lavorato; -  

fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato  

al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e  

successive modifiche e integrazioni);-  noli a freddo di macchinari;-  noli a  

caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi  

dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e  

integrazioni); - autotrasporti; - guardiani di cantieri.

Art. 17 –    Lavorazioni da subappaltare 
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Le  parti  danno  atto  che  l’Appaltatore   non  ha  richiesto  di  avvalersi  del 

subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Risoluzione del contratto e controversie 

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla 

risoluzione del presente contratto cosi come regolamentata dagli articoli 108 e 

110 del  Dlgs n.  50/2016. Non si  applica la  clausola compromissoria  di  cui 

all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016. 

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione 

del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.

Art. 19 -  Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti 

pubblici

L’Appaltatore  prende  atto  dell’esistenza  del  codice  di  comportamento  dei 

dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di 

comportamento  integrativo  del  Comune  di  Fano  approvato  con  delibera  di 

Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso 

conoscenza  sul  sito  internet  dell’Ente   www.comune.fano.ps.it –  sezione 

Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e 

ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 

l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 20 -   Assenza di condizioni ostative alla stipula 

Il Responsabile di Settore che interviene in quest’atto in rappresentanza del 

Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
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- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis 

della  legge  n.  241/1990,  art.  6  del  D.P.R.  n.  62/2013  e  del  Codice  di 

Comportamento del Comune di Fano, nonchè le cause di astensione previste 

dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del 

Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i. 

Art. 21 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’appaltatore, 

sottoscrivendo il presente contratto,  attesta di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad 

ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni,  nei loro confronti  per il  triennio 

successivo alla cessazione del rapporto. 

Art. 22  – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre  disposizioni  vigenti  in  materia  e  in  particolare  il  Codice  dei  contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore ai sensi degli artt. 216 e 

217 del D.Lgs.  n.  50/2016 e per la parte applicabile  il  Capitolato Generale 

d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 

145.

Art. 23 - Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:
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- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via 

s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;

- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;

- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in 

quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del 

contratto;

- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni 

ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro 

esattezza o completezza;

- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal 

capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);

- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati 

fino  all'eventuale  esercizio  di  rettifica,  cancellazione,  ecc.  da  parte 

dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti  salvi i  diritti 

riconosciuti  dal  citato  capo  III  del  GDPR  –  per  il  tempo  definito  dalla 

conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti 

l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

Art. 24  – Spese 

Le spese relative al  presente contratto, bolli, registrazione, diritti di  segreteria 

ed  ogni  altra  inerente  e  conseguente,  sono  a  totale  e  definitivo  carico 

dell’Appaltatore che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva 

di € ……………….  (euro ………………………….), di cui €  ………. per di-

ritti di segreteria, € …………... per imposta di registro ed € ………... per im-

posta  di  bollo  (art.  1.  Bis  della  Tariffa-  Parte  prima -  allegata  al  d.P.R.  n. 
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642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007). 

Qualora,  a  seguito  di  un  accertamento  da  parte  dell’Agenzia  delle  Entrate 

dovesse  essere  ricalcolato  il  valore  dell’imposta  di  bollo,  l’Appaltatore  si 

impegna sin da ora a  versare la  differenza con relativa sanzione e interessi 

senza alcuna rivalsa nei confronti dell’Ente e dell’Ufficiale Rogante. 

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato 

elettronico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il 

disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 

221/2012 e s.m.i.

Art. 25 – Disposizioni di carattere fiscale 

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l’atto va registrato con 

imposta a misura fissa giusto l’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

-  ditta ……………………... - codice fiscale …………………….,  partita Iva 

n. ……………………...; 

- Comune di Fano -  n. 00127440410.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. ... pagine a 

video,  lo  approvano  riconoscendolo  conforme  alla  loro  volontà  e  lo 

sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole 

tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

–  Serie  Generale  –  n.  117  del  21  maggio  2013),  unitamente  ai  documenti 

informatici materialmente allegati.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da 

ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti 

informatici materialmente allegati è basata su un certificato qualificato che non 

risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell’art. 24, 
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comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d’uso, 

secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 3 e all’art. 30, comma 3, del citato 

Decreto Legislativo.

      COMUNE DI FANO                                                     LA DITTA

       Ing. Sandro Sorbini                                             sig. …………………..

Il Segretario Generale dott.ssa  Antonietta Renzi

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

ESTREMI REGISTRAZIONE .  N. ……….., Serie ….., del …………………. - €  …………….
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