
Repertorio n.  ……….

COMUNE DI FANO
   Provincia di Pesaro e Urbino

--------------------

Contratto  per “RISANAMENTO  CONSERVATIVO  DELLE

SCUOLE  D'INFANZIA ED  ASILI  NIDO  -  ANNO  2018 ”.  CUP

E32H18000110004 - N. Gara …………….  -  CIG n. ……………....

Repubblica Italiana

L’anno  duemiladiciotto  (2018)  questo  giorno  ……….  (….)  del  mese  di

…………..,   io dott.ssa Antonietta Renzi,  Segretario Generale del Comune di

Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica

amministrativa  nell'interesse  del  Comune,  attesto  che  i  seguenti  signori  mi

hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai

sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 - dott. ing. Sandro Sorbini, nato a _____________ il __________________,

che  interviene  nel  presente  atto  in  qualità  di  Dirigente  del  Settore  Lavori

Pubblici  in  rappresentanza  e  per  conto  dell’Amministrazione  Comunale,  ai

sensi del Provvedimento Sindacale n. __ del _________________ e dell’art.

107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;  

- sig. …………….., nato a ………... (..)  il  …………………. e residente in

…………. (….), via …………….,  codice fiscale …………………………….,

il  quale  interviene  alla  stipula  del  presente  atto  nella  sua  qualità  di

……………………………., come risulta dalla visura telematica del certificato

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona,

agli atti del Comune di Fano. 
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Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario Comunale mi

sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente

atto quanto segue:

Premesso che:

-  con deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  ……….. del  ………………….,

veniva  approvato il  progetto  esecutivo  per i  lavori  di  “RISANAMENTO

CONSERVATIVO  DELLE  SCUOLE  D'INFANZIA  ED  ASILI

NIDO -  ANNO 2018” ,  redatto in data  ………………. dalll’Ing. Stefano

Caiterzi  dipendente del 5° Settore Lavori Pubblici

-  la spesa in questione è finanziata  con imputazione alla voce di bilancio

………………., impegno …………….;

- con  determinazione a contrattare n. ………. del …………….  del Dirgente

Settore Lavori Pubblici,    venivano stabilite le modalità per l'esperimento di

gara  per  l'appalto  dei  presenti  lavori,  da  effettuarsi  mediante

……………………………………………………………………………...,

suddivisi come segue:

                             

lavorazione Catego
ria 

Qualificazio
ne 

obbligatoria
(si/no)

importo (euro) %

indicazioni speciali ai fini della gara

prevalente o
scorporabile

subappaltabile
(si/no)

Edifici civili 
e industriali OG1 NO € 119.461,00 100 prevalente

Si  max 30%
dell’importo
contrattuale 

-  Responsabile  unico  del  presente  procedimento  è  il  l'Ing.  FEDERICO

FABBRI – Funzionario  del Settore Lavori Pubblici, che ha proceduto in data

____________________alla  validazione del  progetto,   a termini  dell'art.  26,

comma 6, lett. d) e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

-  Direttore dei Lavori è l’Ing. Stefano Caiterzi , Istruttore Tecnico del Settore
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Lavori Pubblici ;

-  a  seguito  di  gara  esperita  mediante  procedura  ……………..  in  data

……………….,  la  migliore  offerta  è  risultata  quella  della

……………………………...,  con  sede  in  ……………...  –

……………………..,  con  il  ribasso  del …….%,   come risulta  dal  relativo

verbale;

-  il  presente  progetto  è  così  codificato:  CUP  E32H18000110004  N.  Gara

7303934  CIG n. 77540826E3 .;

 -  che  ai  fini  dell'efficacia  del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  81 del  D.Lgs.  n.

50/2016,  è  stata  acquisita  la  documentazione  comprovante  il  possesso  dei

requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite

il sistema Avcpass predisposto dall’ANAC;

- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;  

- ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla

legge n 266/2002, è stato acquisito il  DURC on line , dal quale risulta che la

Ditta è  in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi

(matricola INPS  n. ……………., PAT INAIL n. ……………., Codice Ditta

Cassa Edile …………….) ;

 -  Attestazione SOA per la categoria   OG1, classifica I e certificazione  ISO

9001:2008, 

-  che alla  data di stipula  del  presente contratto  le  comunicazioni  prefettizie

antimafia richieste  tramite consultazione della banca dati nazionale antimafia

di cui all'art. 87 del d.lgs. 159/2011 hanno dato esito negativo;

 -  divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con Determinazione n. ……...

del  …………...  del  Dirigente  Settore  Lavori  Pubblici,  divenuta  esecutiva  il
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……………..,   si  disponeva  l’affidamento  del  presente  appalto  alla  ditta

………………..,  per  l’importo  contrattuale  di  €  …………….,  di  cui  €

………………...per  lavori  a  misura  al  netto  del  ribasso  del  …….%, oltre  a

€ 1.190,17  per  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016,  l’aggiudicazione

definitiva è stata comunicata in data  …………………..., Prot. n. …….  alle

altre ditte concorrenti;

- che  l’Avviso di aggiudicazione è stato pubblicato all' Albo Pretorio on-line,

dal ……………. e al sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti con il codice

n. ……..;  

-   con verbale  in data  odierna il  Responsabile  Unico del  Procedimento  dei

lavori  in  argomento  e  il  rappresentante  della  ditta  Appaltatrice  hanno

concordemente  dato  atto,  del  permanere  delle  condizioni  che  consentono

l’immediata esecuzione dei lavori;

-  che  ai  fini  del  presente  contratto,  il  sig.  …………... quale  legale

rappresentante  della  ditta  Appaltatrice,  dichiara  di  aver  eletto  domicilio  in

Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che

dichiarano di  tenere e valere la  suesposta  narrativa  come parte integrante  e

dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano

quanto appresso: 

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

Il dott. Ing. Sandro Sorbini, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di

Fano che rappresenta, cede in appalto, alla ditta ………………….., con sede in

via …………………..,  d’ora innanzi denominata Appaltatore, che in persona
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del  suo  costituito  rappresentante,  accetta  i  lavori  di ““RISANAMENTO

CONSERVATIVO  DELLE  SCUOLE  D'INFANZIA  ED  ASILI

NIDO - ANNO 2018 ”.”.  in conformità al progetto indicato in premessa.

L'importo  totale  contrattuale  ammonta  ad €  …………….. (euro

………………...centesimi), di cui €  ……...  per lavori a misura al netto del

ribasso  del  …...%,  oltre  a   €  –----------------- per  oneri  per  la  sicurezza  non

soggetti a ribasso.   

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto 

Le  parti  contraenti  espressamente  riconoscono  che  le  loro  reciproche

obbligazioni  inerenti,  connesse,  conseguenti  e,  comunque,  derivanti

dall’appalto  dei  lavori  in  argomento  sono disciplinate,  oltre  che  dalle  leggi

vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti: 

a) Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, le cui

disposizioni  si  sostituiscono  di  diritto  alle  eventuali  clausole  difformi  dal

presente contratto  e dal capitolato speciale  d’appalto,  ove non diversamente

disposto dal D.Lgs n. 50/2016;

b) Capitolato Speciale d’Appalto;

c) Elenco prezzi unitari;

d) relazione tecnica illustrativa con quadro economico di progetto;

e) Computo metrico estimativo e della sicurezza;

f) Quadro economico e cronoprogramma; 

g) elaborati grafici di progetto e documentazione fotografica; ;

h)  Piano  Operativo  di  Sicurezza  per  quanto  attiene  alle  scelte  autonome  e

relative  responsabilità  nell’organizzazione  del  cantiere  e  nell’esecuzione  dei

lavori redatto dall’Appaltatore e consegnato alla Stazione Appaltante;
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i)  Delibera  di  Giunta  n.  …….  del  ……...  di  approvazione  del  progetto

esecutivo;

l)  Determina  a  contrattare  n.  ……….del  …………... del  Dirigente  Settore

Lavori Pubblici

m) Verbale di gara ; 

n)  Determinazione n. ……. del ………………. del Dirigente Settore Lavori

Pubblici di aggiudicazione definitiva divenuta esecutiva in data ……………..;

Le  indicazioni  di  cui  alle  voci  dell’elenco  prezzi,  al  Capitolato  Speciale

d’Appalto  ed  agli  elaborati  grafici  del  progetto  esecutivo,  forniscono  la

consistenza  quantitativa  e qualitativa  e  le  caratteristiche  di  esecuzione  delle

opere oggetto del presente contratto.  In caso di indicazioni discordanti  fra i

documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati

grafici.

Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei

lavori  di  dettaglio  che,  pur non espressamente indicati  nelle singole voci di

detto  elenco  risultino  comunque  necessari  per  dare  le  lavorazioni  stesse

compiute a perfetta regola d’arte.

Il  Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco prezzi unitari fanno parte integrante

del presente contratto, mentre i restanti documenti sopra elencati, sono agli atti

del Comune di Fano e le parti dichiarano consensualmente di conoscere e di

aver  accettato  mediante  sottoscrizione  degli  stessi,   che  pur  non  essendo

allegati fanno parte integrante del contratto.

Art. 3 – Tempo per l'ultimazione dei lavori 

I lavori oggetto del presente contratto devono essere  ultimati entro 100 (cento)

giorni interi, naturali, consecutivi dalla data di consegna dei lavori stessi .
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L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di

ultimare  i  lavori  entro  la  scadenza  del  termine  contrattuale,  può  chiedere

proroghe, a norma dell’art. 26 del D.M. 145/2000.

Art. 4 – Penali 

Per  ogni  giorno  di  ritardo  nell’ultimazione  dei  lavori  in  argomento  verrà

applicata  all’Appaltatore  una penale giornaliera  pari  all’1‰ (uno per mille)

dell’ammontare netto contrattuale).

Art. 5 –  Contabilizzazione dei lavori 

I lavori di cui al presente contratto verranno contabilizzati  a misura.  

Art. 6 -  Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente 

L’Appaltatore  è,  altresì,  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia

retributiva,  contributiva,  previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 7 – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore 

Oltre  agli  oneri  di  cui  al  presente  contratto,  al  Capitolato  Generale  e  al

Capitolato  Speciale  d’Appalto,  sono pure  a  carico  dell’Appaltatore  tutti  gli

oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi

dell’elenco:

- le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere e la

sua custodia diurna e notturna;

- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;

-  le  spese  per  attrezzi  e  opere  provvisionali  e  per  quanto  altro  occorre

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica (se

del  caso la  stessa deve essere autorizzata)  in  quanto dichiarati  inutilizzabili
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dalla Direzione Lavori;

-  l'onere  di  adottare  tutti  gli  accorgimenti  finalizzati  ad  evitare  il

danneggiamento  degli  alberi  presenti  nell'area  del  cantiere,  sia  a  livello  di

apparato radicale (coinvolto nelle operazioni di scavo che saranno effettuate a

mano e con la massima cautela) sia a livello di tronco che non potrà essere

utilizzato  come  supporto  per  materiali  di  qualsiasi  tipo,  che  dovrà  essere

protetto  idoneamente nel caso i  mezzi  di  cantiere  lo possano danneggiare e

scalfire;

- l'esecuzione a sue spese, presso gli  Istituti  autorizzati  di prova, di  tutte  le

esperienze  ed  i  saggi  che  verranno  in  ogni  tempo  ordinati  dalla  Direzione

Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione

a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi;

- l’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna,

di  un cartello  con le  indicazioni  del  lavoro,  secondo la  dicitura  dettata  dal

Responsabile del Procedimento;

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di

volta  in  volta  indicati  dalla  Direzione  Lavori,  delle  opere in  corso nei  vari

periodi dell’appalto;

- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di

contabilità  lavori,  certificati,  ecc...  e dei documenti  relativi  alla gestione del

contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo;

- l’allacciamento alla rete  per la fornitura dell’energia  elettrica e dell’acqua

necessaria  al  servizio  del  cantiere  ed  al  funzionamento  dei  mezzi  d’opera,

nonché,  le  previdenze  atte  ad  ottenere  la  continuità  dei  servizi  quando

manchino energia elettrica ed acqua;
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- l’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o

in  costruzione,  delle  persone  addette  ai  lavori  non  compresi  nel  presente

appalto  che  eseguono  lavori  per  conto  dell’Amministrazione  Appaltante,

nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l’uso da parte di dette persone dei

ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;

- l’accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture

elettriche,  telefoniche,  idriche  fognarie,  gas,  individuandone  l’esatta

ubicazione;  eventuali  danni  causati  a  dette  condutture  ed  impianti  saranno

addebitati all’Appaltatore.

- i tracciamenti e/o rilievi batimetrici necessari per la precisa determinazione ed

esecuzione  delle  opere,  e  la  conservazione,  fino  a  collaudo,  dei  capisaldi

planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna;

- tutte le pratiche e gli oneri per l’occupazione temporanea o definitiva di aree

pubbliche  e  private  per  strade  di  servizio,  per  l’accesso  ai  cantieri  per

l’impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili

dalla Direzione Lavori, per risarcimento di danni per abbattimento di piante,

per  depositi  od  estrazione  di  materiali  e  per  tutto  quanto  necessario  alla

esecuzione dei lavori;

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione

del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

- le spese di adeguamento   del cantiere in     osservanza al D. Lgs. n. 81/2000 e

successive  modificazioni  ed  integrazioni,  compreso  altresì  l'obbligo  di

consentire sempre la presenza di un percorso sicuro (delimitato e protetto) ai

pedoni;

- l'uso anticipato delle  opere che venissero richieste dalla Direzione Lavori,
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senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto  a speciali  compensi.  Esso potrà,

però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei

possibili danni che potrebbero derivargli;

- l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed

obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione di

cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (DM 123 del 12/03/2004);

-  l'eventuale  richiesta  di  deroga  di  emissione  ai  limiti  acustici  per  attività

temporanee  di  cantiere  di  cui  alla  Legge  Regionale  n.  28  del  14.11.2001

nonché  Delibera  Giunta  Regionale  n.  896/2003  e  la  relativa  modifica

dell'orario di lavoro;

- l'organizzazione dei lavori in modo da garantire sempre l'accesso agli studenti

alla parte di edificio non soggetta ai lavori e la separazione tra l’area di cantiere

e l’area di accesso alla scuola;

- l’uso anticipato delle opere che venissero richiesti  dalla Direzione Lavori,

senza che l’Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà,

però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei

possibili danni che potrebbero derivargli;

- l’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualità per tutti i prodotti,

forniti  ed  installati,  per  i  quali  sia  le  vigenti  normative  che  le  prescrizioni

tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto lo prevedono. Il pagamento della

rata di saldo è subordinato all’avvenuta presentazione di dette certificazioni.

L’Appaltatore dovrà in ogni caso riparare tempestivamente a sue spese i guasti

e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona

qualità dei materiali impiegati e per difetti di montaggio e di funzionamento,

escluse  solo  le  riparazione  di  quei  danni  che,  a  giudizio  della  Stazione
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Appaltante, non possano attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto, ma ad

evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o normale usura.

L’Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d’opera che siano richiesti

ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia

contemplati nel contratto. 

Art. 8 -   Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è

nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma

13,  del  D.Lgs.  n.  50/2016.  La  cessione  del  credito  deve  essere

preventivamente, pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in

tal  caso,  dovrà  essere  stipulata  mediante  atto  pubblico  o  scrittura  privata

autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice. 

Art. 9 -  Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’Appaltatore pagamenti

in rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni

dello 0,50%, corrispondenti  alla somma del credito dovuto all’Impresa ogni

volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai

documenti contabili, ammonti a € 50.000,00 (cinquantamila/00) (al netto del

ribasso contrattuale), e dell’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei

piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) calcolato in proporzione all’importo

dei lavori contabilizzati.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del

corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere

dalla  maturazione  di  ogni  stato  di  avanzamento  dei  lavori.  Il  termine  per

disporre  il  pagamento  degli  importi  dovuti  in  base  al  certificato  non  può
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superare i  sessanta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato

stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia

fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di

collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione.  Nel  caso

l'appaltatore  non  abbia  preventivamente  presentato  garanzia  fidejussoria,  il

termine  di  novanta  giorni  decorre  dalla  presentazione  della  garanzia  stessa.

L'emissione dei certificati di pagamento e delle liquidazioni sono subordinati

alla  richiesta  agli  enti  previdenziali  ed  assistenziali  delle  certificazioni

attestanti l’avvenuto versamento dei contributi, secondo quanto prescritto dalla

normativa vigente al momento del pagamento. 

In caso di irregolarità contributive segnalate all’Amministrazione appaltante da

parte  degli  enti  previdenziali  ed  assistenziali  e  dall’Ispettorato  del  Lavoro,

l’Amministrazione,  procederà  secondo  quanto  prescritto  in  materia  dalla

normativa  vigente.  Analoga  procedura  viene  attivata  nei  confronti

dell’Appaltatore quando venga accertata un’inadempienza da parte della ditta

subappaltatrice. Il pagamento di dette somme non sarà effettuato sino a quando

dall’Ispettorato  del  Lavoro  non  sia  stato  accertato  che  ai  dipendenti

dell’Appaltatore sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza è

stata definita. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, l’Appaltatore non

può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di

danni o ad interessi di sorta.

All’ultimazione  dei  lavori  si  farà  luogo  al  pagamento  dell’ultima  rata  di

acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% e della rata di saldo di

importo pari alla somma del credito residuo per lavori regolarmente eseguiti e
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completati, desunto dall’ultimo stato di avanzamento lavori, e dell’importo a

saldo degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza.

L’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza rimane

quello stabilito all’Art. 1 del presente contratto, anche se l’importo finale dei

lavori dovesse variare in più o in meno, purché la variazione sia contenuta nel

20%.

Si procederà, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della

rata  di  saldo,  alla  restituzione  delle  ritenute  di  garanzia  (0,50%)  ed  allo

svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che

sarà stata riconosciuta l’ammissibilità del certificato di collaudo  provvisorio o

del  certificato  di  regolare  esecuzione  e  comunque non oltre  novanta  giorni

dall’emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di

regolare esecuzione.

I  pagamenti  di  cui  sopra  verranno  effettuati  con  emissione  di  mandati  di

pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano –Credito

Valtellinese  S.p.A.  -  Piazza  XX Settembre,  nei  modi  e  nei  termini  indicati

dall’Appaltatore.   

Art. 10 – Anticipazione dell'importo contrattuale

Ai  sensi  dell'art.  35  c.  18  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.  è  prevista  la

corresponsione in favore dell'appaltatore entro 15 gg dall'effettivo inizio dei

lavori  un  anticipazione  pari  al  20% dell'importo  contrattuale.  L'erogazione

dell'anticipazione  è  subordinata  alla  costituzione  di  garanzia  fideiussoria

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione

stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 
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Art. 11 -   Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto,  si assume tutti gli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13

agosto 2010 e s.m.i. Tutti i  pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del

contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, an-

che non  in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno riportare l’indica-

zione  del  CUP   E32H18000110004   N.  Gara  …………..   CIG  n.

……………..     L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi fi-

nanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatore, fatta salva la

clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrati-

ve pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 12 – Garanzie per il pagamento della rata di saldo 

L'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione

Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad  emissione  del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di  regolare esecuzione una

fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione

Appaltante corrisponderà il saldo del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla

data  di emissione del  certificato di  collaudo provvisorio o del  certificato  di

regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso

di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La rata di saldo è fissata in euro 3.000,00.

Art. 13 -   Cauzione definitiva 
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L’Appaltatore, ai  sensi   dell'art.  103, comma 1,  del D.Lgs  n.50 del 18 aprile

2016,  ha  prestato  cauzione  definitiva  dell’importo  di  €  ……………. (euro

………………...  centesimi),   mediante  polizza fidejussoria     n.  ………….

della Compagnia ……………...  - Agenzia di …………. -    emessa in data

………………...

La  cauzione  deve  permanere  sino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di

collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione  o,  comunque

decorsi  12  (dodici)  mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal

relativo  certificato;  è  fatto  salvo  il  progressivo  svincolo  della  cauzione

definitiva secondo i criteri  e le modalità stabilite dall’art.  103 comma 5 del

D.Lg. 50/2016.

All'Appaltatore   è stata  restituita  la  cauzione provvisoria  di  € ……………….

(euro   ………………..  centesimi),  per  la  quale,  sottoscrivendo  il  presente

contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza. 

Art. 14 -  Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi  

Ai sensi  dell'Art.  103,  comma 7,  del  Decreto  Legislativo  n.  50/2016 la  ditta

appaltatrice è altresì  obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che

copra i danni subiti  dalla  stazione appaltante  a causa del danneggiamento o

della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti,

verificatisi  nel  corso  dei  lavori.  Nello  specifico  la  somma  assicurata  alla

Sezione  A Partita  1)  deve  corrispondere  all'importo  di  aggiudicazione  dei

lavori;  mentre  la  somma  assicurata  alla  Partita  2)  dovrà  essere  pari  ad  €

40.000,00 (schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica), alla sezione B “copertura

assicurativa  della  responsabilità  civile  durante  l'esecuzione  delle  opere”  la
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somma assicurata dovrà essere pari ad € 500.000,00 (art. 14 dello schema tipo

2.3 DM 123/2004);

Copia  della  polizza  di  cui  al  presente  articolo  deve  essere  trasmessa alla

stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui

al presente contratto (art. 103 c.7 del Dlgs n. 50/2016).

Art. 15 - TERMINI DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai precedenti

articoli  debbono  contenere  la  clausola  della  rinuncia  al  beneficio  della

preventiva  escussione  del  debitore  principale  e  la  sua  operatività  entro  15

(quindici)  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della  Stazione  Appaltante  e

devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui all’art. 103 del

D.Lgs  n.  50/2016  e  delle  norme  specifiche  per  ogni  tipo  di  polizza

predetta.---------------------------------------------------------------------------------

Art. 16 - LAVORAZIONI DA SUBAPPALTARE

(A cura dell’Ufficio Contratti)

Le parti danno atto che la  ditta Appaltatrice ha richiesto, in sede di gara, di

subappaltare i seguenti lavori: ……………..………………………………...

I suddetti  subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto

delle disposizioni di legge vigenti in materia.--------------------------------------

(In alternativa):

Le parti danno atto che la ditta Appaltatrice non ha richiesto, in sede di gara, di

subappaltare alcun lavoro.---------------------------------------------------------

Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE 

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla

risoluzione del presente contratto cosi come regolamentata dagli articoli 108 e
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110 del D.Lgs. n. 50/2016. Non si applicano la clausola compromissoria di cui

all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.----------------
Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione
del  presente  contratto  si  intende  riconosciuta  la  competenza  del  Foro  di
Pesaro.-------------------------------------------------------------------------

Art. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Committente, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996, n.675 e successive
modificazioni, informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente 
contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento 
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 19 – SPESE(A cura dell’Ufficio Contratti)
Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria 
ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico della 
ridetta Ditta che dimostra con bolletta n°  …..…… in data ……………..…… 
del Tesoriere Comunale, di aver depositato la somma di €……….…….... 
(……………………..….), salvo conguaglio.

Art. 20 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE
(A cura dell’Ufficio Contratti)

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l’atto va registrato con
imposta a misura fissa giusto l’art. 40, D.P.R. 26.4.1986, n.131.
Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:
- Impresa……………………  n° .…………………..; ---------------------------

- Comune di Fano ………….  n° 00127440410.----------------------------------
E richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto scritto a 
macchina su n.……. fogli resi legali, di cui occupa n…… pagine e n. …..… 
righe della pagina n. …… che ho letto alle parti le quali, da me interpellate, lo 
hanno dichiarato conforme alla loro volontà e insieme con me lo hanno 
sottoscritto in calce a tutte le pagine del presente contratto. Omessa la lettura 
degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti che hanno dichiarato 
di ben conoscerli, e che sono stati sottoscritti dalle parti e da me in tutte le 
pagine.
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