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PARTE PRIMA

(Descrizione delle lavorazioni)

Art.1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la esecuzione di tutte le opere, prestazioni ¢ somministrazioni occorrenti per i lavori di
“Rifiorimento scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano ¢ Baia
Metauro - Lotto 1 - Lavori complementari CUP E33B13000060002” progetto esecutivo approvato con DGC n. 54 del
14/02/2019 Ente Attuatore Comune di Fano ai sensi del Decreto Commissario Straordinario Delegato (Regione Marche)
n.16/SAMRI del 12.02.2015 secondo gli elaborati del Progetto esecutivo approvato come sopra indicato.

La stima dei lavori oggetto dell'appalto ammonta a complessive € 544.894,52 ( a base d’asta € 536.106,89 al netto
dei costi della sicurezza) il cui importo verra finanziato all'interno degli stanziamenti complessivi delle opere cosi
individuati:

— per € 3.000.000,00 a carico del Comune di Fano grazie al finanziamento di cui alla legge 191/2009 — legge
116/2014 - Accordo di Programma MATTM — Regione Marche del 25/11/2010 Accordo Integrativo del
15/10/2014;

Art.2. CONDIZIONI GENERALI

L'appalto, oltre che dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, in tutto cid che non sia in contrasto con quanto
espresso nel Capitolato Speciale d’ Appalto stesso, ¢ disciplinato:

e dal Decreto del Min.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’ Appalto dei
Lavori Pubblici” (per quanto applicabile);

® dagli articoli vigenti della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato "F" sulle opere pubbliche (per quanto
applicabile);

® dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” Coordinato con il dlgs
56/2017 (correttivo appalti) con modifiche previste dalla legge 145/2018 (legge di Bilancio per il 2019);

e dal D.P.R. 05 ottobre 2010, n.270 e successive modificazioni ed integrazioni;

e dalla L.R. n. 49/92 come modificata dalla L.R. n. 25/95;

e JaL.Rn.n. 33/2008;

e dalle norme U.N.L,, CN.R., C.E.L e tutta la normativa specifica in materia;

® Decreto Legislativo 11.05.1999 n. 152 e smi;

® norme relative alla navigazione nonché disposizioni della locale Capitaneria di Porto.

® Accordo di Programma sottoscritto dall' Amministrazione Comunale e la Regione Marche in qualita
rispettivamente di Ente Avvalso e di Commissario straordinario delegato all'attuazione in data 12/02/2015

® Decreto Regionale n. 60/VAA del 03/08/2015 provvedimento “positivo di VIA con prescrizioni”

e LR n.33/2008 e smi

Per quanto riguarda I'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, I'Appaltatore - su
richiesta della Direzione dei Lavori - ¢ tenuto all'osservanza delle norme che pur non avendo carattere ufficiale, fossero
raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno
essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e
quant'altro attinente ai lavori.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta regola
d'arte.



In particolare, I'Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente, a norma degli articoli 1341 e 1342 del
Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e regolamenti del presente Capitolato
Speciale d’Appalto.

Art.3. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell’appalto ammonta a € 544.894,52, come risulta dal seguente prospetto:

Lavori a misura - compresi oneri della sicurez. inclusi (non soggetti a ribasso) e

€ 544.894,52
al costo manodoperas
di cui
per oneri della sicurezza compresi nei prezzi - non soggetti a ribasso (lavori a
. € 8.787,63
a2 misura)
per manodopera €36.156,21
a3 Totale Lavori a base d’asta (al netto dei costi della sicurezza) (al — a2) € 536.106,89

Il contratto ¢ stipulato “a misura ™ ai sensi dell’art. 3 c.1 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in
elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

La stazione appaltante potra avvalersi della facolta di cui all’art. 106 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi. per il
completamento delle emersioni delle SE4, SES, SE6 il cui importo complessivo stimato ammanta ad € 200,000,00 oltre
IVA al quale andranno applicate le stesse condizioni dell’attuale progetto

Art.4. DESCRIZIONE DEI LAVORI E MODALITA D’APPALTO

I lavori che dovranno essere realizzati consistono principalmente in:

Innalzamento delle scogliere sommerse esistenti SE4, SES, SE6 e la realizzazione di un setto di scogliere emerse in
prosecuzione verso nord delle emerse esistenti, in attesa del completamento della costruzione degli altri setti con
finanziamenti successivi.

Per la descrizione estesa vale quanto riportato nelle relazione tecnica e negli elaborati di progetto esecutivo
approvati.

Devono comunque ritenersi compresi tutti quei lavori che, pur non espressamente indicati nelle voci descrittive delle
singole lavorazioni, risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse finite a perfetta regola d’arte e I’opera
realizzata a perfetta regola d’arte e funzionante.

Per il dettaglio dei LAVORI A MISURA , si demanda ai Computi Metrici Estimativi, alle Relazioni generali,agli
Elenchi prezzi ed agli elaborati grafici di progetto come approvati dal Comune di Fano

La descrizione dei lavori ed i contenuti dei documenti di progetto sono ritenuti idonei a consentire all’ Appaltatore
di valutare esattamente e compiutamente i lavori da eseguire. Devono comunque ritenersi compresi tutti quei lavori che,
pur non espressamente indicati nella descrizione delle modalita esecutive delle singole lavorazioni, risultino comunque
necessari per dare le lavorazioni stesse finite a perfetta regola d’arte e I’opera realizzata a perfetta regola d’arte e
funzionante.

La Stazione Appaltante, per il tramite della direzione lavori, si riserva, durante la esecuzione dei lavori, di
consegnare, mediante Ordini di Servizio, quegli ulteriori disegni e quelle prescrizioni che riterra necessari per
'esecuzione dell'opera.

La gara d’appalto verra esperita tra ditte in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la categoria di cui
all’allegato A del D.P.R. 207/2010 e la classifica di importo indicate nella sottostante tabella:

.| Classif . indicazioni speciali ai fini della gara
Categoria ; Qualificaz.ne suba
lavorazione D.PR.. ca obbligatoria | importo (euro) | % prevalente o al tain)le
207/2010 (si/no) scorporabile pa’
(si/no)
Opere marittime e N Si— fino al
lavori di dragaggio 0G7 11 SI € 544.894,52 | 100 prevalente 40%

Le opere di cui alla sopracitata categoria prevalente OG7 comprendono le seguenti lavorazioni:



Scogliere € 544.894,52
TOTALE € 544.894,52

All'appalto dei lavori si procedera successivamente a determina a contrattare nella quale verranno definite le
modalita di appalto.

Art.5. PREZZO CHIUSO

At lavori oggetto del presente appalto si applica la disciplina economica per I’esecuzione dei lavori pubblici di cui al
D.Igs. 50/2016 e s.m.e i.

Nel presente appalto non ¢ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art.
1664 del Codice civile.

Art.6. DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

L'Amministrazione Appaltante ritiene in via assoluta che I’Appaltatore, prima di aderire all'appalto, abbia
diligentemente visitato la localita e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, del luogo, come ¢ dove si possa
provvedere d'acqua e di energia elettrica, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per
dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’ Appalto.

Di conseguenza i prezzi di cui all’elenco prezzi unitari offerti dall’Impresa Appaltatrice nella “Lista delle
lavorazioni e forniture previste per 1’esecuzione dell’appalto” ed eventualmente corretti ai sensi dell’art. 119 del DPR n°
207/2010 (al netto degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, sotto le condizioni tutte del contratto e del
presente Capitolato Speciale d’Appalto, si intendono senza restrizione alcuna, accettati dall'Appaltatore come
remunerativi di ogni spesa generale e particolare e sono invariabili per tutta la durata dell’appalto.

Fermo restando che il ribasso d’asta non pud essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei
lavoratori, al costo della manodopera, detti prezzi comprendono:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti
all'impiego a pi¢ d'opera;

b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere; nonché, quelle per
assicurazioni sociali, per infortuni, ed ogni altro onere ed indennita fissate dalle tariffe vigenti;

¢) per i noli: ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, come ogni accessorio,
comprensivi delle mercedi dovute ai rispettivi conducenti;

d) per i lavori a misura : tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e
loro lavorazione ed impiego, indennita di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi
d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., € quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
I'Impresa Appaltatrice dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e
nell'elenco prezzi unitari.

Art.7. NUOVI PREZZI

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie
diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti nel medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono
determinati ed approvati in conformita all’art. 163 del D.P.R. 207/2010.

Se I’Esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli
I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita; ove I’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s’intendono definitivamente
accettati.

Saranno a carico dell'Esecutore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo
che essi siano sempre in buono stato di servizio.

Art.8. LAVORI IN ECONOMIA

A termini di contratto non sono previsti lavori in economia.



Art.9. RESPONSABILE DEI LAVORI E COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI
LAVORI

Il Responsabile del Procedimento assume, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 207/2010, il ruolo di Responsabile dei
Lavori, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza sulla salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

Art. 10. PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

I lavori di cui al presente appalto non sono al momento della progettazione, soggetti all’applicazione del D.Lgs. n.
81 del 09/04/2008 “Testo Unico della Sicurezza” in quanto al momento della progettazione esecutiva non ¢ possibile
prevedere, viste la lavorazioni previste nello stesso progetto, la presenza di piu imprese (art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e
smi).

Comungque il responsabile dei lavori si attiene alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/2008.
L’appaltatore ¢ comunque obbligato,per quanto applicabili in considerazione della natura dei lavori, ad adottare le
misure conformi alle prescrizione di cui all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, ed ¢ tenuto a consegnare all’Amm.ne
appaltante entro 30 gg. dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata
in pendenza del contratto, la seguente documentazione:

1 - il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, di cui all'ex art. 131 (comma 2
lett. b) del D.Lgs 163/06;

2 - il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 comma 1 lettera h del D.Lgs., 81/2008.

Nel caso, nel corso dell’esecuzione dei lavori vi siano le condizioni riconducibili all’applicazione dell’art. 90 del
D.Lgs. 81/2008, il Responsabile dei Lavori si atterra alle disposizioni dello stesso articolo 90 commi 4-5. Prima
dell’inizio dei lavori I’impresa appaltatrice deve comunicare al Responsabile dei Lavori il nominativo del “Preposto”
(art. 2 comma 1 lett. ) del D.Lgs 81/2008. L’appaltatore, tramite il “Preposto”, ¢ tenuto a vigilare sull’osservanza del
piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento da parte della propria impresa. Prima dell'inizio
dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria,
la quale, previa verifica della congruenza e della compatibilita rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore della
sicurezza per l'esecuzione.

La stima dei costi ordinari della sicurezza ¢ riportata sul computo metrico estimativo.

E a cura del responsabile dei Lavori la verifica di idoneita tecnico professionale dell’impresa affidataria ed
esecutrice dei lavori ai sensi dell’art. 90, c. 9, Art. 97 e All XVII D.Lgs. 81/08.

Art11. UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

L’ufficio della direzione dei lavori, costituito ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016, ¢ preposto alla direzione ed al
controllo tecnico, contabile ed amminsitrativo dell’esecuzione del presente appalto secondo le vigenti disposizioni di
legge e nel rispetto degli impegni contrattuali.

“Rifiorimento scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e
Baia Metauro 1" Stralcio — lavori complementari, Il Direttore dei Lavori ¢ il Dott. ing. Federico Fabbri, il quale si
avvale dei seguenti assistenti alla direzione lavori:

1.Geom. Alessandro D'angeli  con funzione di Direttore Operativo

2.Geom. Bruno agostinelli con funzione di Direttore Operativo

Art.12. SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 Del D.Lgs. 50/2016 e smi

E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita che richiedono I’impiego della manodopera,
quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori
affidati e qualora I’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto
da affidare.



Art.13. RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 1’esecuzione in materia di
sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e del subappalto.

11 subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge vigente

Art. 14. PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

Qualora I’Amm.ne appaltante abbia necessita di occupare od utilizzare 1’opera realizzata prima che venga emesso il
certificato di collaudo provvisorio, pud procedere alla presa in consegna anticipata ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. n.
207/2010 ed a condizione che 1’occupazione e 1’uso dell’opera sia possibile nei limiti di sicurezza, senza inconvenienti
nei riguardi dell’ Amm.ne stessa e senza ledere i patti contrattuali.

A tal fine l'organo di collaudo redige, ai sensi dell'art. 230 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 apposito verbale
sottoscritto oltre che dall’Impresa Appaltatrice anche dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento.

Art.15. VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente Capitolato Speciale
d’Appalto e negli altri atti contrattuali. Devono, comunque, intendersi comprese nei prezzi di elenco contrattuali anche
tutte quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di elenco prezzi risultino comunque
necessari per 1’esecuzione delle lavorazioni stesse a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle vigenti norme tecniche cui
sono soggette, senza che 1’ Appaltatore possa avanzare al riguardo alcuna pretesa di carattere economico.

Art. 16. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

La contabilizzazione dei lavori a misura si effettua in base alle disposizioni contenute nell’art. 185 del D.P.R. n.
207/2010.

La misurazione dei lavori a misura verra effettuata dal Direttore dei Lavori o da chi per esso, alla presenza
dell’ Appaltatore; se questi si rifiuta di presenziare alle misure, il Direttore dei Lavori procede alla presenza di due
testimoni, i quali devono firmare i libretti delle misure.

Le misure saranno valutate con metodi geometrici od a numero o anche a peso, ove € possibile ed a seconda dei casi,
o si eseguiranno quelle regole pratiche che presentano la maggiore veridicita.

La valutazione di tutte le opere verra effettuata applicando alle singole quantita i relativi prezzi unitari dell’elenco di
cui all’art. 6 della Parte Prima del presente Capitolato Speciale d’ Appalto, nei quali s'intende compreso e compensato,
senza eccezione alcuna, ogni onere per dare ultimato il lavoro a perfetta regola d’arte sotto le condizioni stabilite dal
presente Capitolato Speciale d’Appalto e dagli elaborati progettuali, e secondo le modalita di esecuzione prescritte in
ogni voce di elenco stessa.

Art.17. TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE LAVORI E PENALI

Il tempo utile massimo per dare completamente ultimati tutti i lavori oggetto del presente Capitolato, resta fissato in
giorni 120 (diconsi CENTOVENTI) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di
cui all’articolo 10.

Il termine di ultimazione di cui al presente articolo pud essere prorogato per cause non imputabili all’Impresa
riconducibili a circostanze eccezionali ed imprevedibili. Detto tempo utile tiene conto di giornate con condizioni meteo-
marine avverse nella misura di 25 giorni. Si considerano condizioni meteo marine avverse e quindi non lavorabili,
quelle generate da un'onda significativa di altezza HmO (media giornaliera) uguale o superiore a 1,00 ml, registrata
attraverso la boa ondametrica di Ancona, della Rete Ondametrica Nazionale (RON) e con direzione del moto ondoso
compreso tra i 315°N (direzione nord ovest) e 180°N (direzione sud). Tali dati sono desumibili consultando il sito
Internet www.envirtech.org/service_main.htm. Nel caso di disattivazione di tale strumento meteo-marino, per il
conteggio delle giornate meteo-marine avverse, potra farsi riferimento ai dati desunti dalle osservazioni visive dei
preposti al controllo delle opere e/o dal libro di bordo dei mezzi marittimi qualora impiegati per I’esecuzione dei lavori,
limitatamente ai casi di fermo del mezzo dovuto a condizioni meteo-marine avverse come sopra definite.



http://www.envirtech.org/service_main.htm

In ogni caso, sara cura dell’impresa con apposite comunicazioni, dichiarare i giorni di non operativita per cause
meteo marine avverse attraverso ’immediata comunicazione, via fax o via email all’Ufficio di D.L., da effettuarsi
obbligatoriamente entro le ore 10 della mattina del giorno stesso dichiarando che i mezzi impiegati per i lavori di che
trattasi, rimarranno inattivi per le cause suddette. Non verranno prese in considerazione quelle comunicazioni ricevute
oltre il termine suddetto. Sara cura dei preposti al controllo delle opere della D.L. verificare quanto dichiarato
dall’Impresa.

Art.18. PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori sopra stabilito il responsabile del procedimento
provvedera ad applicare una penale per ogni giorno di ritardo pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale netto.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del codice degli appalti, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo
di ritardo ¢ determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori
presentato dall'impresa e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

L'ammontare della penale verra dedotta dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto o, qualora non sia
sufficiente questo ultimo, trattenuta sulla cauzione.

Art.19. VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le varianti sono ammesse esclusivamente nei casi e modi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. N° 50/2016 e smi.

Inoltre, ad esclusiva discrezione della stazione appaltante, potranno essere affidati ulteriori lavori lavori per il
completamento dell’emersione delle scogliere SE4, SE5 e SE6 per un importo previsto di € 200,000,00 che dovranno
essere eventualmente eseguite con le medesime modalita di cui al presente progetto e capitolato speciale d’appalto.

Art.20. CONSEGNA ED INIZIO LAVORI

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale (da redigersi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula), previa convocazione dell’esecutore.

L'esecutore deve iniziare i lavori entro 10 (dieci) giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito
verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione. Il mancato rispetto di
dette disposizione comporta I'applicazione delle penali di cui al precedente Art.18. nonché del Art.38.

E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art.32 c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per
parti in piu riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sara quella
dell’ultimo verbale di consegna parziale.

Se nel giorno fissato e comunicato 1’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa una nuova data; i termini per I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto ¢ facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione,
ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per 1’affidamento del
completamento dei lavori, I’aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto I’inadempimento ¢ considerato
grave negligenza accertata.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, 1’esecutore puo chiedere di
recedere dal contratto. L’istanza di recesso puo essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento
I’esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute ¢ documentate,
ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 32 ¢.8 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Ove, invece, I’istanza non sia
accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, 1’esecutore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri
derivanti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono fissate sempre al citato art. 32 c.8 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

L’aggiudicatario si impegna a consegnare, entro 10 (dieci) giorni solari successivi alla data di stipula del contratto,
un “programma esecutivo” ai sensi dell’art.43 comma 10 del DPR n.207/2010 in cui sono riportate le previsioni
temporali ed estimative dello svolgimento della prestazione assunta, nel rispetto della disciplina derivante dal presente
atto. Nel caso in cui si proceda alla “consegna della prestazione” prima della stipulazione del contratto, il “programma
esecutivo” dovra essere presentato in tale sede di “consegna della prestazione”.
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Il programma esecutivo dovra essere espressamente accettato dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del
procedimento. La sua mancata consegna nel termine prescritto dal presente articolo, conferisce alla stazione appaltante
il potere di dichiarare risolto il contratto in danno dell’aggiudicatario.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale
a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Esecutore.

Art.21. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.50/2016 e smi, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’esecutore puo
ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni meteo-
marine avverse od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea 1’esecuzione o la realizzazione a regola
d’arte dei lavori.

Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs.50/2016 e smi, il responsabile unico del procedimento puod ordinare la
sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessita.

Il verbale di sospensione ¢ redatto in ogni caso dal direttore dei lavori con I’intervento dell’esecutore o di un suo
legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui I’esecutore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la
sottoscrizione, ai sensi dall’art. 107, comma 4, D.Lgs.50/2016 e smi, si procede a norma del successivo art. 190 del
DPR n.207/2010.

Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato I’interruzione dei lavori, ¢ indicato il loro stato
di avanzamento, I’importo corrispondente ai lavori gia eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele
adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e
dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L’indicazione dell’importo corrispondente ai
lavori gia eseguiti ma non contabilizzati, ¢ prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri piu di 45
(quarantacinque) giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.

Al sensi dell’art. 107 comma 5 e successivi del DPR n.207/2010, qualora 1’esecutore, per causa allo stesso non
imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se
riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto
al termine anzidetto.

L’esecutore non pud mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto
delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia
tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati
dall’esecutore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro
redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

E’ comunque prevista la sospensione dei lavori, cosi come prescritto dalle autorizzazioni ambientali, e per
motivi di sicurezza legati alla balneazione, dal 1 maggio al 30 settembre compresi di ogni anno.

Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2 dell’art. 24 del D.M. 145/2000 si conviene espressamente che tra le cause
di forza maggiore o altre circostanze speciali rientra I’emanazione di provvedimenti da parte dell’ Autorita marittima che
impediscono ’esecuzione dei lavori (ivi compresa la sospensione per la stagione balneare); la sospensione dei lavori per
la suddetta causa esclude 1’applicazione di quanto previsto al comma 4) dello stesso articolo.

Art.22. DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 11 del DM 7 marzo 2018, n. 49. Per
cui nel caso di danni causati da forza maggiore I’esecutore ne fa denuncia al direttore dei Lavori nel termine di 3 (tre)
giorni da quello dell’evento a pena di decadenza del diritto di risarcimento

L'Esecutore ¢ tenuto ad eseguire con precedenza sugli altri lavori, salvo diverse disposizioni da parte della D.L., le
opere a gettata previste in progetto anche secondo le sagome provvisionali necessarie per le fasi costruttive, nonché
eventuali interventi di opere aggiuntive prescritti con ordini di servizio dalla Direzione Lavori. In qualsiasi caso
I’Esecutore, ove possibile, ¢ tenuto ad eseguire con precedenza le nuove scogliere rispetto ai lavori di salpamento delle
scogliere esistenti al fine di assicurare comunque il necessario ridosso per i litorali retrostanti rispetto alle mareggiate
piu intense. In particolare il fronte di avanzamento delle nuove opere a gettata dovra assicurare un sufficiente ridosso,
nei confronti degli eventi meteomarini estremi, rispetto alle opere da demolire ¢ salpare; in qualsiasi caso si dovra
riscontrare una distanza tra i due fronti delle lavorazioni (nuove opere a gettata e demolizioni/salpamenti) superiore a 30
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m. Nelle fasi di avanzamento delle nuove opere, la massima distanza che deve intercorrere tra la sezione finita delle
nuove scogliere e la sezione di estremita delle demolizioni e salpamenti, non deve essere superiore a 10 m.

E’ onere dell’Esecutore dotarsi di un efficace sistema di previsione delle condizioni meteomarine estreme (ad
esempio tramite convenzione con 1’organismo europeo di climatologia E.C.M.W.F) al fine di poter disporre per tempo e
con le dovute cautele ad un’adeguata protezione delle zone di cantiere ove le opere non ancora allo stato finito
potrebbero subire danni.

In proposito va chiarito che non verranno inserite in contabilitd quelle opere che possono essere esposte al pericolo
di danno in relazione a difetto nell'osservanza delle prescrizioni sopra indicate e che non saranno riconosciuti come
dovuti a forza maggiore ed, anzi, dovranno essere riparati a cura e spese dell'Esecutore o dalla stessa indennizzati, tutti i
danni comunque relazionabili a tale difetto.

Art.23. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

Al sensi dell’art. 43, comma 10, del DPR. n.207/2010, 1'esecutore predispone e consegna alla direzione lavori,
prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 10 giorni dalla stipula del contratto, un proprio programma esecutivo
dettagliato anche indipendente dal crono programma di cui all’art.40 comma 1 del DPR n.207/2010, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell’inizio dei
lavori, dalla direzione lavori.

Il programma esecutivo dei lavori dell'esecutore pud essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;

¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque

interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate
dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi,
in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il programma esecutivo
dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 40 del DPR. n.207/2010,
predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato
dalla Stazione appaltante nell’ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.

Durante ’esecuzione dei lavori ¢ compito dei direttori operativi, cio¢ dei tecnici che collaborano con il direttore
lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare 1’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e
segnalare tempestivamente al direttore dei avori le eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i
necessari interventi correttivi.

Il programma esecutivo dei lavori dovra comunque prevedere la sospensione dei lavori, cosi come prescritto dalle
autorizzazioni ambientali, per motivi di sicurezza legati alla balneazione, dal 1 maggio al 30 settembre compresi di ogni
anno.

Art.24. INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio ¢ di ultimazione dei lavori nonché della
loro irregolare conduzione secondo programma:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
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b) ’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;

¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'esecutore ritenesse di dover effettuare per le cave di
approvvigionamento, I’esecuzione delle opere, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione
dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'esecutore comunque previsti dal presente
capitolato;

f) le eventuali controversie tra I’esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’esecutore e il proprio personale dipendente;

h) le modalita e gli oneri necessari per I’apertura di eventuali cave di prestito per opera pubblica (ai sensi della L.R.
n.71/97, art. 6 comma 2 , lett. e - “Direttiva per le cave di prestito”) sono interamente a carico dell’aggiudicatario, il
quale non potra chiedere alcuna proroga sui tempi contrattuali a seguito di eventuali ritardi dovuti al rilascio di tutte le
autorizzazioni necessarie.

Art.25. FALLIMENTO DELL’ESECUTORE

In caso di fallimento dell’esecutore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione
a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 108 e 110 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Qualora ’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa
mandante trovano applicazione, rispettivamente, 1’art. 48 c. 17 ¢ 18 del D.Lgs. 50/2016 e smi

Art.26. PAGAMENTI IN ACCONTO

In considerazione dell' Accordo di Programma MATTM — Regione Marche del 25/11/2010 Accordo Integrativo del
15/10/2014 e della relativa convenzione di avvalimento tra il Comune di fano ed il soggetto attuatore degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuato nella Regione Mache nella figura del dott. Marcello Principi nonché
dei contenuti del Decreto del soggetto attuatore n. 2/SAMRI del 02/10/2014 la contabilita dei lavori oggetto del
presente appalto sara separata tenendo conto dei due distinti finanziamenti e nello specifico:

- per i lavori appaltati di cui al Progetto esecutivo approvato con DGC n. 54 del 14/02/2019 LOTTO 1" Lavori
Complementari gli atti contabili saranno redatti ed emessi da parte del Comune di Fano nelle figure del direttore dei
lavori ¢ RUP individuati. Nello specifico agendo il comune di Fano in qualita di Ente in avvalimento del Commissario
straordinario delegato, tutti i pagamenti relativi al Lotto 1 Lavori Complementari saranno imputati sulla contabilita
speciale n.5621 “C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14” intestata al Commissario medesimo ed erogati direttamente
dal Commissario. L’Appaltatore si impegna pertanto a intestare le fatture all’Ufficio del Commissario, c.f.
97655350581, con sede presso la Regione Marche, Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia — P.F. Difesa del suolo e
autorita di bacino, Via Palestro n. 19 - 60122 Ancona.

L’esecutore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificati di pagamenti
secondo le seguenti modalita:

- I pagamento dei SAL avverra quando I’Esecutore avra maturato I’importo di € 200.000,00 (euro duecentomila), al
netto del ribasso d’asta, comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al
comma 2 del presente articolo;

Potra derogarsi da tale importo minimo solo nel caso in cui la fattura riguardi il pagamento della rata di saldo o nel
caso in cui I’esecuzione del presente atto rimanga, per fatto esclusivo della stazione appaltante, ininterrottamente
sospesa per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni solari (ad esempio le sospensioni previste dal 1 maggio al
30 settembre di ogni anno).

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori ¢
operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.

Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, i
direttori dei lavori emettono lo stato di avanzamento dei lavori e i responsabili del procedimenti emettono, entro lo
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stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con I’indicazione della data.

Le Amministrazioni,ognuno per quanto di propria competenza, provvedono al pagamento del predetto certificato
entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato.

Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del DPR. n.207/2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore
a 45 (quarantacinque) giorni (escluso il periodo di fermo cantiere di cui sopra), per cause non dipendenti dall’esecutore,
si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall’importo minimo di cui al primo comma.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione
scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Art.27. CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verra compilato entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo relativo ai pagamenti (Pagamenti in acconto), del
presente capitolato, nulla ostando, ¢ pagata entro 90 giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di collaudo
provvisorio .

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del DLgs
50/2016 e ss.mm.ii., non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del
codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui alla rata di saldo ¢ costituita di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse
legale applicato per il periodo che intercorre tra la data di emissione del certificato di collaudo e 1’assunzione del
carattere definitivo del medesimo.

Art.28. REVISIONE DEI PREZZI

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’art. 1664, primo comma, del codice civile.

Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una
percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell’anno precedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
I’ultimazione dei lavori stessi. La detta percentuale ¢ fissata, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

Art.29. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 c. 13 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
responsabile del procedimento.

Art.30. ANTICIPAZIONE

E’ prevista 'anticipazione. Se richiesta dall'appaltatore si applicano le norme riportate nell’art.35 c¢. 18 del D.Lgs.
50/2016 e smi.

Ed in particolare sull' importo di ogni certificato di pagamento sara operata la trattenuta di un importo percentuale
pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima.

Art.31. CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell’articolo 93, commi 1 e 2, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., ¢ richiesta una cauzione provvisoria, da
prestare al momento della presentazione dell’offerta, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da
appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
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La cauzione puo essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo
di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, pud essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a ci0 autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validitd per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o
I'invito possono richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile
del procedimento, e possono altresi prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la
garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed ¢ svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ¢ ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici
ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e
lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.(comma cosi modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n.
152 del 2008)

L'offerta ¢ altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli
103 e 104 del D.Lgs.50/2016, qualora I'offerente risultasse affidatario; la presente disposizione non si applica alle
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del D.Lgs.
50/2016.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare 1’indicazione di tutte le imprese associate.

Art.32. GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., ¢ richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora I’aggiudicazione sia fatta in favore
di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria ¢ aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento,
I'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria ¢ prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformita alla scheda tecnica
1.2, allegata al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 , n. 31, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103,
comma 1, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.. La garanzia ¢ presentata in originale alla Stazione appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per
cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo ¢ automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed ¢ svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e I’estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da
eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 1’appalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; I’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
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necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’esecutore di proporre azione innanzi l’autorita
giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria ¢ tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1
e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non ¢ integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza
di un quinto dell’importo originario.

Art.33. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell’art. 103 ¢. 1 ¢ dell’93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi e del 1'importo della cauzione provvisoria di
cui all’articolo precedente relativo a “cauzione provvisoria” e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo
precedente relativo a “garanzia fideiussoria o cauzione definitiva” sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali
sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. , 2 In
caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da
imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non ¢ frazionabile tra imprese che
assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 ¢ comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo n.63 del DPR n.207/2010.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo
accreditato qualora:

a) ’esecutore abbia utilizzato, per la gara e per ’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non
superiore alla III;

b) I’esecutore sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito di cui al comma 1
non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che 1’esecutore abbia gia presentato istanza alla
SOA per il relativo aggiornamento;

Art.34. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’ESECUTORE

L'esecutore dei lavori ¢ obbligato, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del codice, a stipulare una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. (C.A.R.)

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi, I'importo della somma assicurata corrisponde all'importo
del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi (R.C.T.) ¢ pari al cinque per cento della
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro di cui il 70% per opere oggetto del presente intervento e
il 30% per opere presistenti. Tale polizza dovra essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di
approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’esecutore

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa ¢ sostituita da una polizza che tenga indenni le
stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta
l'inefficacia della garanzia
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Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono le seguenti
condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 1, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 2, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 1 e 2, prestate dall’esecutore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie ¢ le garanzie
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese ai sensi dell’art. 103 ¢. 10 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Il pagamento della rata di saldo verra disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del DLgs
50/2016 e ss.mm.ii.. La suddetta garanzia fideiussoria ¢ costituita di importo pari al saldo maggiorato del tasso
d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

Art.35. PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

Ricadendo i lavori in ambito demaniale marittimo tutti i materiali provenienti da scavi e demolizioni, , si intendono
di proprieta dell’Amministrazione e pertanto saranno trasportarti e regolarmente accatastati dall’esecutore nell’ambito
delle stesse aree di cantiere per poi essere eventualmente misurati o pesati o comunque quantificati e ricollocati in opera
secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

L’esecutore s’intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Art.36. VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che percio I’impresa appaltatrice possa pretendere compensi
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con 1’osservanza delle prescrizioni ed entro i
limiti stabiliti dall'art. 106 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Nello specifico per quanto riguarda i lavori del Lotto 1 Lavori Complementari in considerazione della natura del
finanziamento ( legge 191/2009 — legge 116/2014 - Accordo di Programma MATTM — Regione Marche del 25/11/2010
Accordo Integrativo del 15/10/2014) qualora in corso d’opera si verifichino condizioni tali da indurre il direttore dei
lavori a proporre una variante al progetto approvato, il RUP ne da tempestiva comunicazione al Soggetto Attuatore.

La variante ¢ soggetta all’approvazione del Commissario o del Soggetto Attuatore, che provvede con decreto.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’Appaltatore se non ¢ disposta dal
direttore dei lavori e preventivamente approvata dal Responsabile del Procedimento con le modalita previste
dall'ordinamento della Stazione appaltante.

Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse elusivamente, qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art.
106 del D. Lgs. n.50/2016.

La Stazione appaltante si riserva, ai sensi del comma 1 lettera a) ec ¢) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la facolta di
procedere alla modifica del contratto con l'appaltatore per la realizzazione di lavori accessori da realizzare nell'ambito
del dell'appalto originale, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto, nei limiti del ribasso d'asta che verra
presentato dall'aggiudicatario e delle economie che si renderanno disponibili all'interno del qte del progetto o di
eventuali ulteriori finanziamenti.

Le lavorazioni accessorie, la cui entitd sara realizzabile in base all'importo economico cosi come definito alpunto
precedente, prevede l'esecuzione dei seguenti interventi

Emersione scogliere SE4, SE5 e SE6

Art.37. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, 1’esecutore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti
e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1’esecutore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi
locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;
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b. i suddetti obblighi vincolano I’esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 1’ipotesi
del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime ’esecutore dalla responsabilita, e cio senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d. ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all’esecutore 1’inadempienza accertata e trattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile.

Ai sensi dell’art. 30 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in
ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro isuccessivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Ai sensi dell’art.14 del Dlgs 81/2008, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale (anche su segnalazione dell'lstituto nazionale della previdenza sociale e dell'lstituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri I'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel
cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 ¢ 9 del DLgs 66/2003 e s.m., puo adottare il provvedimento di
sospensione dei lavori.

Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione puo essere revocato laddove si accerti:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

Ai sensi dell’art. 14 del Dlgs 81/2008, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I
lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per
proprio conto.

Nel caso in cui siano presenti contemporancamente nel cantiere pit datori di lavoro o lavoratori autonomi,
dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante
annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del
presente comma, nel computo delle unitd lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla
tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al
comma 4.

Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/06, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8
comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla ¢, a sua
volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 608/96 ¢ s.m. ¢ i. (di conversione del DL n. 510/1996), il giorno antecedente a
quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
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L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria € punito con la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di
lavoro effettivo.

L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di
cui al periodo precedente non pud essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione
lavorativa accertata.

Art.38. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante puo decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del
D.Lgs. 50/2016 e smi, nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza di sicurezza e coordinamento di cui all’art .100
del Dlgs 81/2008 e smi e dei Piani Operativi di Sicurezza .

Al sensi del comma 4 dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016 qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico
dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo' essere inferiore a dieci
giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo
verbale in contraddittorio con I'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il
contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Si applicano altresi i commi 6, 7, 8, 9 dell'art.108 del D.lgs.
n. 50/2016.

11 responsabile del procedimento — nel comunicare all'esecutore la risoluzione del contratto — dispone, con preavviso
di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di
materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato 'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un
verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui ¢ accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
risoluzione del contratto e ammesso in contabilitd e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali
perizie di variante; ¢ altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste
nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, ¢ determinato 'onere da porre a carico
dell'esecutore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la
stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 140, comma 1, del DLgs 163/06 ¢ ss.mm.ii..

Sono a carico dell’esecutore i danni subiti dalla stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

Art.39. RECESSO DAL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art. 109 comma
1, del D.Lgs. n.50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre
al decimo dell’importo delle opere non eseguite.

Art.40. TERMINI PER IL COLLAUDO

Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi
dall’ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo, ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni
dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.

Ai sensi dell’art. 103 c. 6 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia
fideiussoria che dovra essere corrisposta entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, non
comporta lo scioglimento dell’esecutore dal vincolo delle responsabilita concernenti eventuali difformita e vizi fino a
quando lo stesso non diviene definitivo.

L’esecutore ¢, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformita e i vizi dell’opera,
indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. Valgono le disposizioni di cui all’art. 1669 del Codice
Civile.
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Art4l. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’ESECUTORE

Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. n. 145/00 (per le parti ancora vigenti), a quelli del Dlgs n.50/2016 e ss.mm.ii. € a
quelli del DPR n.207/2010 per le parti ancora applicabili, ¢ al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da
tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Esecutore gli oneri ed obblighi seguenti:

1.1 la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso 1’esecutore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile.

1.2 gli eventuali movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta
pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la
sistemazione delle sue strade e piste di servizio, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

1.3 D’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’esecutore a termini di contratto;

1.4 il prelievo di campione di materaiale da sottoporre a alle prove come previste dalla parte seconda del presente
capitolato;

1.5 le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

1.6 il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’esecutore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’esecutore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
esecutore;

1.7 la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, 1'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che I’ente appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall’ente appaltante, 1’esecutore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I’impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

1.8 la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

1.9 le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; [’esecutore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 1’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

1.10 i rilievi topografici, batimetrici ed altimetrici che dovranno essere eseguiti da personale di fiducia
della D.L. compresi i rilievi di 1" e 2” pianta, quando richiesti o ai soli fini del monitoraggio delle opere
eseguite e degli effetti che le stesse possono comportare;

1.11 I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

1.12 la fornitura e manutenzione di recinzioni corredate di cartelli di avviso, fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I’illuminazione notturna del cantiere;
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1.13 la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

1.14 cartelli indicativi di pericolo e/o attenzione; su posizioni indicate dalla D.L. dovranno essere posti
cartelli monitori riportanti le indicazioni normative relative alle strutture di difesa costiera, le informazioni di
pericolo ed attenzione derivanti dalle opere da realizzare, ed eventuali sanzioni amministrative per i
contravventori.

1.15 le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il Collaudatore riterra
necessari a suo insindacabile giudizio;

1.16 le spese per I’esecuzione e la restituzione dei rilievi topo-batimetrici, comprensivi di:
— mezzi terrestri (automobili,fuoristrada etc.) e marittimi (imbarcazioni semoventi etc.);

— topografo, del quale fornira il curriculum e la D.L. dovra, esplicitamente, accettare o rifiutare il tecnico
proposto;

— aiuti del topografo quali: piloti dei mezzi marittimi, autisti etc.;

— strumenti di misura di precisione per il posizionamento e per il rilievo, sia a mare che a terra, ad esempio
Gps differenziale con sistema RTK, ecoscandaglio idrografico, teodolite etc.;

— restituzione su supporto informatico. Dovranno essere indicate le strisciate originali e 1’interpolazione a
curve di livello indicate ogni 0.25 m;

— determinazione del livello medio mare utilizzando i dati rilevati dai mareografi della Rete Mareografica
Nazionale (vedi art. Danni di forza maggiore) o installando un mareografo e rilevando le misure per
almeno 15 giorni;

— determinazione della linea di riva prima dell’inizio dei lavori e successivamente su indicazione del
direttore dei lavori;

— determinazione di un caposaldo, la cui posizione sara indicata dalla D.L., collegato alla rete del Servizio
Idrografico e Mareografico Nazionale attraverso operazioni di livellazione geometrica dal mezzo avente le
caratteristiche elencate di seguito;

— i tratti di livellazione dovranno essere eseguiti in andata e ritorno; la discordanza tra il dislivello in andata
e in ritorno, tra caposaldo e caposaldo, non dovra superare la seguente tolleranza:
T=5 L mm. (con L= lunghezza del tratto espressa in Km)

— nel caso in cui le discordanze risultassero superiori alla tolleranza, si dovra ripetere la misura del tratto. A
tal fine sara sufficiente la ripetizione della sola andata (o del solo ritorno) purché la discordanza con la
precedente misura sia in tolleranza.

— le operazioni di misura dovranno essere realizzate in contraddittorio con la D.L. e la ditta ha I'obbligo di
fornire tutta 'assistenza richiesta e necessaria, sia in mezzi d'opera che in personale, ritenendosi tale onere
compreso nel prezzo unitario indicato.

— la ditta provvedera ad inviare alla D.L. con periodicita che le verra richiesta i files riportanti le misure
eseguite in tale periodo di tempo.

— ¢ data facolta alla D.L. di ritirare in qualsiasi momento i libretti di misura in forma numerica, secondo
quanto detto in precedenza, durante le operazioni di rilievo.

1.17 I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’esecutore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

1.18 I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti ¢ delle cautele necessarie a garantire
I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’esecutore, restandone sollevati la Stazione
appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, a quanto previsto dal Piano di
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sicurezza e coordinamento e quello che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione riterra opportuno
prescrivere in fase esecutiva;

1.19 I’esecutore dovra adeguarsi alle norme vigenti in materia di salvaguardia e sicurezza del personale di
cantiere;

1.20 I’esecutore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Privati, Comuni, Consorzi, Provincia, Capitaneria, gestori di servizi a rete ¢ altri
eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ¢ a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati ¢ conglobato nei prezzi delle lavorazioni, fissi ed
invariabili, di cui all'apposito articolo (Ammontare delle opere e categoria di lavoro) del presente capitolato.

Art.42. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’ESECUTORE

L’esecutore ¢ obbligato a:

a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli,
invitato, non si presenti (art. 185, comma 2, DPR. n.207/2010);

b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal
direttore dei lavori (artt.181 e 185 del DPR n.207/2010);

¢) consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
capitolato Speciale d’Appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura
(art. 186 del DPR n.207/2010);

d) consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori (art. 187 del DPR n.207/2010);

L’esecutore ¢ obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica e riprese video
digitali, in relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la
loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica e riprese video
digitali, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e
I’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art.43. CUSTODIA DEL CANTIERE

Ai sensi degli artt. 5 (commi 2 e 3) ¢ 6 del Cap. Gen. n. 145/00 e dell’art.32 comma 3 del DPR n.207/2010 (ex art.1
del DM 145/2000), ¢ a carico ¢ a cura dell’esecutore la guardia ¢ la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il
personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell' Amministrazione
appaltante ¢ delle piantagioni che saranno consegnate all'Esecutore. Cio anche durante i periodi di sospensione lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.

Art.44. CARTELLO DI CANTIERE

L’esecutore deve predisporre ed esporre lungo il paraggio di intervento almeno tre esemplari del cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno 120 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei
LLPP dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art.45. SPESE CONTRATTUALIL IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’esecutore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto (art. 8,
comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00)

2 11 presente contratto € soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); I'IVA ¢ regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.
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PARTE SECONDA

(Specificazione delle prescrizioni tecniche relative al rifiorimento scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa
nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro - Lotto 1)

Art.46. PROVENIENZA DEI MATERIALI

In genere i materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da ditte fornitrici o da cave e localita che
I'Impresa riterra di sua convenienza, purché gli stessi siano rispondenti ai requisiti di cui ai seguenti articoli.

L’Impresa terra sollevata ed indenne |’Amministrazione appaltante da ogni onere connesso con
I’approvvigionamento dei materiali, qualora durante il corso dei lavori, le ditte fornitrici, le cave e le localita ipotizzate
dall’Impresa stessa in sede di formulazione dell’offerta di gara, dovessero rivelarsi impossibilitate od insufficienti a
garantire la fornitura necessaria all’esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente capitolato.

Inoltre resta sempre all'Impresa la piena responsabilita circa i materiali adoperati o forniti durante 1'esecuzione dei
lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei
campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei lavori.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'esecutore dalla loro fornitura a pi¢ d'opera,
compresa ogni spesa per le necessarie autorizzazioni ai sensi di legge ivi comprese eventuali prove di laboratorio,
indagini di campo, autorizzazioni, aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo,
occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi

Art47. CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI COSTITUENTI LE OPERE A
GETTATA IN MASSI NATURALI

Le scogliere di massi naturali sono formate da materiale suddiviso nelle seguenti categorie:
a) Pietrame misto di cava;
b) Scogli (o massi) delle varie categorie di peso;

® |~ categoria da kg 50 a kg 1000

® 27 categoria da kg 1001 a kg 3000

® 3~ categoria da kg 3001 a kg 7000 ed oltre

Il pietrame misto di cava ¢ costituito di materiale con pezzatura compresa tra i 5 ed i 500 kg, di cui il 50% con peso
compreso tra 50 e 500 kg e d il restante 50% con peso minore di 50 kg proveniente da cave idonee, fornito sia via terra
che via mare distribuito secondo una curva granulometrica il pit possibile continua compresa nel fuso che ¢ indicato
dagli elaborati di progetto.

Gli scogli vengono impiegati per costituire strati-filtro ¢ mantellate di rivestimento: essi vengono suddivisi in
categorie definite dal peso minimo e massimo degli elementi ammessi in ogni singola categoria.

Nel caso specifico:

- per la formazione delle piattaforme di protezione dei fondali ¢ previsto I’impiego di pietrame misto di cava posto
in opera a qualunque profondita secondo le sezioni di progetto escutivo TAV 8;

- per la formazione delle scogliere emerse ¢ previsto I’impiego di massi di prima, seconda e terza categoria come
indicato nei disegni esecutivi.

In linea generale, detto P il peso medio caratteristico dei massi componenti la scogliera (eventualmente
contraddistinta da porzioni e/o strati caratteristici come nucleo, strati filtro ¢ mantellata) il singolo elemento lapideo
deve comunque presentare un peso maggiore o uguale a 0,5P e minore o uguale a 1,5P; riferendosi all’insieme degli
elementi lapidei posti in opera almeno il 50% dei singoli elementi lapidei dovra presentare un peso superiore a P;
indicato con P85 il limite superiore del peso relativo all” 85% degli elementi lapidei impiegati e con P15 il limite
superiore del peso relativo al 15% degli elementi lapidei impiegati si dovra comunque verificare che il parametro
caratteristico di “grading” definito come radice cubica del rapporto tra i due pesi caratteristici, ¢ pertanto calcolato
tramite I’equazione (P85/P15)"(1/3), sia compreso tra 1,5 e 2.
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I singoli elementi non devono presentare notevoli differenze tra le dimensioni e resta, pertanto, stabilito che la loro
forma ¢ definita dai rapporti di appiattimento b/a e di allungamento ¢/b (con a, b, ¢ i lati del prisma inviluppo e a>b>c),
che devono sempre avere valori superiori a 2/3.

Il grado di arrotondamento degli spigoli dovra corrispondere almeno alla classe "vivi" o "quasi vivi".

Nei prezzi di elenco delle varie categorie di materiale lapideo sono comprese oltre le spese di estrazione, anche
quelle di trasporto, pesatura, posa in opera nei siti designati e secondo le sagome stabilite, e ogni altra spesa 0 magistero
occorrente per il compimento dell'opera a regola d'arte.

L’Esecutore dovra attenersi per I’esecuzione delle opere alle fasi riportate nelle tavole progettuali rispettando
I’indicazione dei materiali da utilizzare.

Art.48. QUALITA’ DEI MATERIALI
Art.48.1. MASSI NATURALI

I massi per scogliera devono rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneita, durabilita, essere esenti
da giunti, fratture e piani di sfaldamento, e risultare inoltre inalterabili all'acqua di mare e al gelo; il peso specifico deve
essere compreso fra 2.400/2.600 kg/mc.Non verranno accettati in cantiere massi con peso specifico inferiore a 2.400 kg/
mc mentere I’ eventuale materiale con maggior peso specifico (superiore a 2.600 kg/mc) sara valutato dalla D.L. e
computato con il peso specifico di 2.600 kg/mc .

Le prove di resistenza del materiale alla compressione, all'abrasione, alla salsedine marina e alla gelivita, saranno
disposte dalla D.L. seguendo le norme in vigore per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione (R.D. 16
novembre 1939, n.2232).

In particolare devono essere rispettati i seguenti limiti:

- resistenza alla compressione: >500 kg/cmq

- coefficiente di usura (R.D. n.2232 del 16 novembre 1939, art.11): < 7,5 mm
- coefficiente di imbibizione: < 4%

- resistenza chimica (ASTMC - 88 - 5 cicli solfato di sodio) perdita < 10%.

- gelivita (R.D. n.2232 del 16 novembre 1939, art.8).

- resistenza chimica agli olii, alle acque aggressive, stabile ai raggi solari.
Art.48.2. GHIAIA PER RIPASCIMENTI

Tutti 1 ripascimenti dovranno essere effettuati con materiali ghiaiosi D50 maggiore o uguale 12 mm e comunque
compatibili con le analisi granulometriche relative agli elaborati di VIA, mediante fornitura e spianamento di ghiaia
proveniete da zone di litorale si sovrasedimentazione o da cava locale

Art.49. TRACCIAMENTO DELLE OPERE E SEGNALAMENTI

Prima dell’inizio dei lavori I’Esecutore ha 1’obbligo di eseguire il tracciamento di tutte le opere. Per le verifiche del
tracciamento, come per ogni altro rilievo o scandaglio che la Stazione Appaltante giudicasse utile per 1’interesse del
lavoro, I’Esecutore sard tenuto a somministrare ad ogni richiesta ed a tutte sue spese, il materiale necessario per
I’esecuzione, come gli strumenti geodetici, misure metriche, sagole, scandagli, segnali fissi e galleggianti notturni e
diurni, a fornire le imbarcazioni ed il personale di ogni categoria idoneo per 1’esecuzione di simili operazioni.

L’Esecutore dovra inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero e
qualita dei segnali, saranno indicate dalla Stazione Appaltante.

Nelle operazioni di tracciamento per quello che riguarda la parte altimetrica si assumera quale livello zero il livello
medio del mare come definito negli articoli del presente capitolato.

L’Esecutore ha inoltre 1’obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle segnalazioni
per la sicurezza della navigazione secondo quanto verra prescritto dalle competenti Autoritd Marittime e dalla Stazione
Appaltante.

Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, I’Esecutore ha 1’obbligo
di ripristinarli immediatamente a proprie cure e spese.

L’Esecutore ¢ 1’unico responsabile della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro giusta posizione e delle
conseguenze che possono derivare da ogni loro spostamento che avvenga per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.
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In particolare I'Esecutore sara completamente responsabile del versamento dei materiali a mare e di
ogni opera che fosse eseguita al di fuori degli allineamenti senza poter invocare a suo discarico la
circostanza di un eventuale spostamento dei segnali, od altra causa.

Il materiale che risultasse fuori degli allineamenti non sara contabilizzato ma, se richiesto dalla Stazione Appaltante,
dovra essere rimosso o salpato a totale carico del concessionario.

Art.50. LIVELLO MEDIO DEL MARE

Le quote indicate nel presente capitolato e negli elaborati grafici di progetto si intendono riferite al livello medio
mare effettivo rispetto all’area di cantiere.

Per determinare praticamente il livello medio marino 1’Esecutore dovra riferirsi al caposaldo rappresentativo del sito
di intervento secondo la modalita di seguito descritta:

- materializzazione di un caposaldo di riferimento preventivamente individuato sulla base delle disposizioni della
Direzione Lavori;

- esecuzione di una campagna speditiva di misure mareografiche al fine di stabilire, su indicazione della D.L., la
quota del caposaldo di riferimento rispetto al livello medio marino effettivo;

- la quota di questo caposaldo dovra essere comunque riferita al caposaldo utilizzato dal Servizio Idrografico e
Mareografico Nazionale attraverso le operazioni elencate nel capitolo “Oneri ed obblighi diversi a carico
dell’esecutore”.

L’Imprenditore riportera e fissera la quota riferita al livello medio mare sopra ai suddetti capisaldi con riferimento ai
mareografi di Ancona e di Pescara.

Art51. ATTREZZATURE

La particolare conformazione dei luoghi e dei fondali marini garantiscono un’esecuzione dei lavori con mezzi
marittimi.

a) Per le operazioni di movimentazione, sollevamento e posa in opera di materiali lapidei (scapolame e scogli ),
eseguite via mare:

- Motopontone con torretta di almeno 20t di portata;
d) Per pesatura materiali lapidei da porre in opera a misura:
— Pesaabilico.

Le attrezzature sopra richieste debbono intendersi minime ed indicative. Resta inteso che qualora la loro consistenza
risulti insufficiente I’Impresa, nel rispetto del crono-programma, provvedera ad aumentarne il loro numero.

L'impresa pertanto, qualora non le possegga, si procurera, anche a nolo, dette attrezzature, utilizzandole per i lavori,
anche su richiesta della direzione lavori, senza richiesta di alcun compenso aggiuntivo, oltre al pagamento a corpo
dell’offerta da lei formulata.

L’impresa aggiudicataria dei lavori avra comunque ampia facolta di scelta sull’utilizzo dei mezzi e sulle modalita di
esecuzione delle opere; la programmazione delle stesse potra avvenire con la presentazione di un dettagliato
cronoprogramma alla Direzione dei Lavori con un congruo anticipo rispetto alla consegna del lavori, per la necessaria
verifica ed approvazione

I mezzi adibiti al trasporto via mare degli elementi lapidei per la formazione delle scogliere dovranno essere
contrassegnati con una matricola d’identificazione. Per la contabilizzazione delle lavorazioni da effettuare a misura
(pietrame misto di cava), tali mezzi saranno stazzati col seguente sistema: per la taratura del mezzo, in condizioni di
mare calmo si segna a poppa, a prua e nelle fiancate, la linea di immersione a vuoto; si esegue poi un primo carico
parziale e si segna la nuova linea di immersione; quindi si esegue un secondo carico dello stesso peso del primo e si
segna la nuova linea di immersione, e cosi di seguito, fino a carico completo, avendo cura di distribuire regolarmente il
materiale nello scafo allo scopo di evitare sbandamenti longitudinali o trasversali.

A bordo dei galleggianti non devono trovarsi, durante le operazioni di stazzatura, altri oggetti ed attrezzi oltre a
quelli di dotazione fissa, che devono essere elencati nel verbale di stazzatura e cosi pure, durante il rilevamento della
immersione dei galleggianti, sia all’atto della stazzatura, sia all’atto dei controlli del carico, il mezzo non deve essere
gravato di carichi accidentali.
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La Direzione dei lavori puo sempre richiedere controlli della taratura e stazzatura iniziali: in ogni caso detti
controlli devono farsi ad intervalli di tempo regolari di 4 mesi ed ogni volta che i mezzi terrestri o navali venissero
comunque riparati o trasformati. Sia la taratura che la stazzatura iniziali che le successive tarature e stazzature di
controllo, vanno fatte tutte a spese dell’esecutore ed in contraddittorio con la Direzione dei lavori, redigendosi, per ogni
operazione, regolare verbale.

L’Esecutore ¢ tenuto ad adottare tutte quelle cure e cautele che valgano a garantire la buona riuscita delle operazioni
ottemperando anche in questo campo a tutte le disposizioni che la Direzione dei lavori riterra di impartire.

Art.52. PRESCRIZIONI ESECUTIVE DI REALIZZAZIONE DELLA SCOGLIERA

Il tratto di rifiorimento della soglia esistente e dei varchi dovranno essere realizzati esclusivamente con mezzi
marittimi.

Le varie parti dell'opera a gettata devono corrispondere sia per categoria, che per quantita alle indicazioni progettuali
esplicitate negli elaborati che costituiscono parte integrante del contratto di appalto

In qualsiasi momento i rilievi della scogliera eseguita potranno essere ripetuti per constatare e riparare ogni
eventuale deficienza o degrado senza che per I'esecuzione di tali rilievi e riparazioni spetti indennita alcuna all'Tmpresa;
potra, altresi, senza dar diritto a speciali compensi, essere ordinata l'ispezione da parte di un palombaro di fiducia
dell'Amministrazione, essendo in tal caso obbligata I'Impresa a fornire tutto cid che possa occorrere per effettuare detta
ispezione subacquea.

Si ammette che la sagoma volumetrica della scogliera realizzata, rispetto a quella di progetto, possa discostarsi al
massimo del 5%.

Art.53. MODALITA’ DI MISURAZIONE DEI MATERIALI DI COSTRUZIONE

Fermo restando che i lavori di costruzione delle opere sono computati a corpo d’opera, per eventuali riscontri la
D.L. potra ordinare misurazioni sia continuative che saltuarie sulle quantita di approvvigionamento. A tal fine si fara
riferimento ai punti di seguito riportati.

Le misurazioni che la D.L. riterra opportune avranno il solo scopo di definire la rispondenza tra le lavorazioni
realizzate e quelle di progetto e non daranno diritto alcuno all’esecutore per eventuali quantitativi maggiori.

Il peso degli elementi lapidei per la formazione dello strato di fondazione a perdere in genere (pietrame misto di
cava) deve essere determinato mediante stazzatura dei mezzi marittimi.

L’operazione di stazzatura verra effettuata in contraddittorio tra la Direzione dei lavori e I’esecutore, o suoi
rappresentanti; le parti firmeranno le bollette, madre e figlie, nel numero disposto dalla Direzione dei lavori.

I1 peso dei carichi (pietramemisto di cava) viene espresso in tonnellate e frazioni di tonnellate fino alla terza cifra
decimale.

I materiali vengono imbarcati sui pontoni o su altri galleggianti, ciascuno di tali mezzi deve essere accompagnato da
una distinta di carico nella quale dovranno figurare la matricola di identificazione del galleggiante, la stazza a carico
completo, 1’elenco delle bollette figlie riguardanti ciascuno degli elementi imbarcati ¢ la somma dei pesi lordi che in
esse figurano.

Art.54. COSTRUZIONE DELLE OPERE A GETTATA E LORO MISURAZIONE
Rientrano nelle opere a gettata le scogliere emerse.

Le scogliere emerse distaccate da terra dovranno essere realizzate esclusivamente con mezzi marittimi. Eventuali
lavorazioni con mezzi terrestri saranno consentiti solo su autorizzazione da parte della direzione lavori.

La realizzazione delle varie parti di un’opera a gettata deve avvenire procedendo con tempestivita dal basso verso
I’alto e dall’interno verso 1’esterno pur rispettando le varie fasi previste negli elaborati progettuali che prevedono il
riutilizzo del materiale salpato. In particolare nella chiusura di varchi tra opere a gettata contigue si dovranno evitare
ritardi e/o sospensioni ingiustificate che potrebbero lasciare esposti i fondali prospicienti il fronte di avanzamento delle
opere alla formazioni e concentrazioni di correnti marine che produrrebbero escavazioni improprie dei fondali con
scalzamento delle stesse opere.

Pertanto il programma operativo dei lavori di costruzione delle opere a gettata dovra essere predisposto
dall’esecutore tenendo conto non solo della propria capacita e organizzazione di cantiere ma anche delle problematiche
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connesse con le inevitabili sospensioni temporanee delle attivita nei fine settimana e comunque nel rispetto del tempo
utile contrattuale e sottoposto alla verifica ed approvazione del Direttore dei lavori.

Le varie parti dell’opera a gettata devono corrispondere sia per categoria, che per quantita alle indicazioni
progettuali esplicitate negli elaborati che costituiscono parte integrante del contratto di appalto.

I materiali di cava per la formazione del nucleo e gli scogli fino a 1.000 kg potranno essere versati direttamente da
bettoline o altri mezzi marittimi. I massi di peso superiore dovranno essere posizionati individualmente con attrezzature
opportune.

La Direzione dei lavori si riserva la facolta di rimandare uno o pit massi (o addirittura tutto il carico) per sottoporlo
a nuove verifiche di peso ogni volta che sorga il dubbio che il peso dichiarato nelle bollette d’accompagnamento sia
errato, o che nel carico vi siano massi aventi un peso minore di quello prescritto o, infine, quando risulti o si possa
temere una qualunque altra irregolarita; e cio senza che spetti indennita alcuna all’esecutore.

La costruzione deve essere effettuata a tutta sagoma procedendo per tratte successive che non devono avere
lunghezze superiori a 20 m (venti metri) e che dovranno essere rapidamente completate secondo la sagoma di progetto,
ponendo ogni cura per realizzare una perfetta continuita tra le varie tratte.

Eventuali approfondimenti del piano di fondazione delle scogliere indotti da fenomeni erosivi conseguenti al
mancato tempestivo procedere dei lavori dovranno comunque essere compensati con la fornitura e versamento di
quantitativi suppletivi di materiale idoneo a cura e spese dell’Esecutore senza che questo possa pretendere alcun
compenso aggiuntivo.

La mantellata in prima fase puo essere eseguita secondo una sagoma diversa da quella definitiva, purché venga
raggiunta una quota di sommita tale da evitare danni in conseguenza di mareggiate nel corso dei lavori.

Dopo I'ultimazione dei successivi tratti di scogliera la Direzione dei lavori ne eseguira il rilievo e, in base a tale
lavoro di ricognizione, disporra quello che ancora ’esecutore dovra fare affinché il lavoro pervenga a regolare
compimento; in particolare, disporra i necessari lavori di rifiorimento, ove la scogliera risulti deficiente, rispetto alla
sagoma assegnata.

Si ammette che il posizionamento della sagoma esecutiva delle scogliere (barriere longitudinali, pennelli trasversali
e piattaforme), rispetto a quella di progetto, possa discostarsi al massimo di pitt 0 meno 0,20 m (20 centimetri).

In qualsiasi momento, i rilievi delle scogliere eseguite potranno essere ripetuti per constatare e riparare ogni
eventuale deficienza o degrado senza che per I’esecuzione di tali rilievi o riparazioni spetti indennitd alcuna
all’esecutore; potra altresi, senza dar diritto a speciali compensi, essere ordinata ’ispezione da parte di un palombaro di
fiducia dell’Amministrazione, essendo in tal caso obbligata I’esecutore a fornire tutto cid che possa occorrere per
effettuare detta ispezione subacquea.

I massi il cui versamento o collocamento fosse male eseguito o eseguito contrariamente alle disposizioni della
Direzione dei lavori, oppure fossero caduti fuori della zona dei lavori, non verranno contabilizzati, fermo restando
I’obbligo all’esecutore di rimuoverli a sue spese trasportandoli in luogo ove non possano produrre ingombri od
inconvenienti, ovvero a salparli se caduti in mare e collocarli dove verra indicato dalla Direzione dei lavori.

In caso di forza maggiore, ai sensi di quanto specificato nell’apposito articolo del presente capitolato (Danni di
forza maggiore), verranno riconosciuti ¢ compensati solo i danni subiti dalle opere a gettata in tutti i loro strati e rilevati
dalla Direzione dei lavori, nonché i danni verificatisi nelle tratte in corso di esecuzione di lunghezza non superiore a 20
m (venti).

I danni subiti dalla sagoma incompleta, ma non condotta secondo le sopra descritte modalita, rimangono a carico
dell’esecutore.

Il pagamento delle lavorazioni (a misura) inerenti le opere a gettata verra contabilizzato con la percentuale di
avanzamento dell’opera secondo la geometria di progetto.

Le varie parti delle opere a gettata devono corrispondere sia per categoria, che per quantita alle indicazioni
progettuali esplicitate negli elaborati che costituiscono parte integrante del contratto di appalto.

I controlli dovranno accertare che tutte le categorie previste per la formazione della scogliera in esame soddisfino a
giudizio insindacabile della Direzione Lavori i seguenti requisiti generali:

- l'assenza di elementi aventi peso singolo inferiore ai limiti minimi fissati;
- il buon assortimento delle diverse pezzature nell'ambito di ogni categoria;

- la presenza di quantitativi adeguati di elementi aventi peso singolo prossimo al limite superiore di ciascuna
categoria.
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In qualsiasi momento potranno essere effettuati i rilievi delle scogliere eseguite per constatare e riparare ogni
eventuale deficienza o degradazione senza che per I’esecuzione di tali rilievi o riparazioni I’Esecutore possa pretendere
compensi di sorta; potra altresi, senza dar diritto a speciali compensi, essere ordinata l'ispezione da parte di un
sommozzatore di fiducia dell’Amministrazione, essendo in tal caso obbligato I’Esecutore a fornire tutto cio che possa
occorrere per effettuare detta ispezione subacquea.

Art.55. MODALITA SPECIFICHE DI ESECUZIONE DELLE OPERE

La particolare conformazione dei luoghi e dei fondali marini consentono un’esecuzione dei lavori mediante mezzi
marittimi con I’utilizzo di pontoni in quanto le quote di fondo, riferite al .m.m., risultano essere comprese mediamente
trai—2,00 e1-4,00 ml.

Per quanto riguarda la realizzazione dell 'opera, di seguito si riportano le varie fasi di esecuzione delle lavorazioni:

Fase 1":Realizzazione di nuova scogliera emersa SN5 con massi naturali di 1%, 2*, 3 categoria su basamento in
pietrame misto di cava.

Fase 2":Rinforzo scogliere soffolte SE4, SES e SE6 con massi naturali 3" categoria su basamento in pietrame misto
di cava.

Art.56. SCAVI IN GENERE

Sono compresi, sotto questa voce, tutti gli scavi, eseguiti sino alla quota del livello medio del mare o fino alla
profondita massima di ml —2,00 riferita sempre al livello medio del mare (I.m.m.), con qualsiasi mezzo effossorio
idoneo, sia con mezzi terrestri sia con mezzo marittimo, sia da terra che da mare, su terreno qualsiasi natura e
consistenza (sabbia, ghiaia, rena, ecc.) . Il prezzo contrattuale tiene conto di tutti gli oneri per lo scavo, il carico, il
trasporto, lo scarico del materiale scavato dal punto di scavo al punto di discarica in terra o in mare quest’ultimo
autorizzato ai sensi del D.M. 24.01.1996 del Ministero dell’Ambiente, nonché di tutti gli oneri relativi ad opere
provvisionali (piste carrabili, puntellature, ecc.) e quelli di sistemazione, livellamento e raccordo dei materiali, sia nella
zona di prelievo sia in quella di discarica (entro 20 km dal punto di scavo).

In linea di massima gli scavi dovranno essere eseguiti per zone o tronchi regolarmente assegnati dalla Direzione dei
Lavori.

Una volta intrapreso il lavoro di scavo in una zona, I'Impresa dovra continuarlo ininterrottamente, a meno di
eccezionali cause di forza maggiore debitamente ammesse dalla Direzione dei Lavori.

Quando, per obbiettive circostanze, I'Impresa sia costretta ad interrompere il lavoro di scavo nella zona, o tronco
assegnato, l'Appaltatore dovra ottemperare scrupolosamente alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori,
intendendosi che di qualsiasi variante di posizione e di scavi eseguiti in siti diversi dal prescritto, non verra tenuto alcun
conto.

Gli scavi , con qualsiasi mezzo effettuati, a sezione obbligata, saranno eseguiti, salvo disposizioni diverse impartite
dalla Direzione dei Lavori, fino alle quote prescritte e secondo le sezioni di progetto, ed i materiali estratti saranno
utilizzati per ripascimento di tratti di litorale in erosione.

Se non potranno essere utilizzati per le finalita suddette dovranno essere trasportati a discarica a terra abilitata ad
accettare tale tipo di materiali ovvero saranno trasportati e scaricati in mare aperto, previa acquisizione di tutte le
autorizzazioni necessarie previste dalle vigenti leggi in materia di inquinamento e di salvaguardia della salute pubblica,
in aree prescritte e definite dalle competenti Autorita Marittime. In casi particolari ove ¢ previsto anche lo scavo
subacqueo, comunque autorizzato sia dalle competenti Autorita Marittime sia da tutti gli altri eventuali Enti interessati e
in conformita di quanto previsto dal suddetto D.M. 24.01.1996, il materiale escavato potra essere trasportato e posto in
opera, per essere utilizzato al ripascimento di arenili entro una distanza di km 15 dal punto di escavo.

L'Appaltatore sara responsabile degli eventuali danni ad opere e manufatti presenti quando risulta che, nell'eseguire i
detti scavi, egli non si sia uniformato esattamente alle prescrizioni dalla Direzione dei Lavori e non abbia sospeso lo
scavo ai primi indizi del danno stesso.

I massi interi o rotti, gli scogli e la pietra da taglio del volume inferiore a mc 2,00, che si rinverranno nell'eseguire lo
scavo, saranno salpati, trasportati e depositati, nei luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori, senza diritto alcuno di
compenso sia per il tempo che occorre al mezzo in opera ad effettuare tali operazioni, sia per il tempo che, a causa di
tali lavori, tutti gli altri mezzi impiegati nello scavo dovessero rimanere inoperosi.

L'Imprenditore, od un suo rappresentante, dovra rilevare, in contraddittorio con il personale dell' Amministrazione, le
misure degli scavi eseguiti, riferiti sempre al livello medio del mare.
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Per determinare praticamente detto livello, la Direzione dei Lavori, all'inizio dei lavori, fissera in contraddittorio con
I'Impresa, il caposaldo su un manufatto ben definito, in prossimita del luogo ove si effettuano i lavori di scavo ovvero
porre in opera idoneo caposaldo con misuratore di quota, quando nelle vicinanze del luogo di scavo non siano presenti
manufatti inamovibili.

L'Tmprenditore ¢ tenuto alla conservazione ed al controllo di tali capisaldi sopraddetti, sino al collaudo delle opere.

11 volume degli scavi sara ricavato per differenza tra i rilievi di prima e di seconda pianta, limitatamente alla sezione
ed alle scarpate che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

Per i motivi tecnici, di organizzazione del cantiere e per esigenze della D.L. il volume degli scavi potra essere
ricavato mediante la misurazione con metodo geometrico dei cassoni dei mezzi di trasporto, per il contenimento dei
materiali stessi o dai pesi netti dei mezzi stessi (pesatura dei bilici o stazzatura dei mezzi marittimi) in rapporto al peso
specifico degli inerti.

Le maggiori quantitd derivanti da escavi difformi dalle sezioni di progetto, non saranno contabilizzate se non
autorizzate dalla D.L.

Si provvedera ad eseguire la consegna, con le relative quote della zona dove dovra essere eseguito lo scavo o in una
unica operazione, oppure, di volta in volta che avanzeranno i lavori.

Dette zone verranno ben definite con segnali e con riferimenti a terra.

Per quanto riguarda il ritrovamento di ordigni bellici e di qualsiasi altro relitto, nella zona da scavare, si rimanda alle
disposizioni contenute nell'apposito articolo del presente Capitolato Speciale.

Art.57. RELITTI O OGGETTI IMPREVISTI RINVENUTI

I relitti od oggetti imprevisti rinvenuti sul fondo durante le operazioni di salpamento e che siano tali da ostacolare o
ritardare il normale avanzamento del lavoro, devono essere rimossi dall'Tmpresa su ordine della Direzione dei Lavori: i
relativi oneri sono compensati con un apposito nuovo prezzo da concordare ai sensi dell'art. 163 del D.P.R.
207/2010 .Tutte le demolizioni e gli scavi dovranno comunque attuarsi con ’osservanza delle norme cautelative che
saranno impartite sia dalle Autorita competenti sia da quelle Marittime.

Art.58. OPERE PROVVISIONALI

Le opere provvisionali occorrenti per dare finito a regola d’arte il lavoro nei tempi e secondo le modalita contrattuali
saranno eseguite a cura ¢ spese ¢ su iniziativa dell’Impresa, intendendosi i relativi oneri compresi € compensati nei
prezzi di elenco.

Saranno pure a cura e spese dell’Impresa i lavori di smontaggio o demolizione delle opere provvisionali.

Nel caso si abbiano a verificare danni o molestie a terzi ed alle proprieta adiacenti alla zona dei lavori, I’Impresa ¢
tenuta al ripristino delle opere danneggiate ed all’eventuale risarcimento dei danni, sollevando I’ Amministrazione da
ogni e qualsiasi responsabilita ed onere in merito.

Art.59. NORME GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

I prezzi contrattuali al netto del ribasso d’asta sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali specificati negli
atti contrattuali e nel presente capitolato ed ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, deve intendersi
consequenziale nella esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.

Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i consumi, la
mano d’opera, il carico, il trasporto ¢ lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori ultimati nel modo
prescritto, le spese generali e 1’utile del concessionario. Nei prezzi contrattuali non sono incluse le spese attinenti gli
apprestamenti e le attrezzature da attuare per garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori ai sensi della normativa vigente per le quali ¢ previsto
un compenso non soggetto al ribasso d’asta.

I lavori da computare a misura saranno pagati in base alle misure fissate dal progetto anche se le stesse, all’atto della
misurazione, dovessero risultare superiori; potra tenersi conto di maggiori dimensioni soltanto nel caso che le stesse
siano state ordinate per iscritto dal Responsabile del procedimento.

L’Esecutore dovra presentarsi, a richiesta della Stazione Appaltante, ai sopralluoghi che la stessa ritenga opportuno
per le misurazioni dei lavori ed in ogni caso 1I’Esecutore stesso potra assumere 1’iniziativa per le necessarie verifiche
quando ritenga che I’accertamento non sia piu possibile con il progredire del lavoro.
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Per tutte le opere oggetto dell’appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a
numero o a peso in relazione a quanto previsto nell’Elenco dei prezzi e nel presente capitolato.

Le opere da computare a misura (pietrame misto di cava e scogli 1", 2*, 3~ Categoria) saranno valutate a
peso tramite le stazzature dei pontoni che verranno effettuate all’interno dell’area di cantiere (delimitata dal
perimetro degli specchi acquei autorizzati) immediatamente prima dello scarico nelle sagome indicate nel
progetto.

Le opere da computare a misura (formazione di ripascimenti) saranno valutate a metro cubo in opera
secondo le modalita dell'elenco prezzi.

Art.60. DIFETTI DI COSTRUZIONE

L’Esecutore dovra demolire, rimuovere e rifare, a sua cura e spese, le opere che la Direzione lavori riconosca
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali per qualitd, misura o peso diversi da quelli prescritti, salvo
formulare riserva ove non ritenesse giustificate le imposizioni ricevute.

2 Qualora I’Esecutore non ottemperi, nei termini stabiliti dalla Direzione dei lavori, all’ordine ricevuto, la Stazione
appaltante avra la facolta di procedere direttamente o a mezzo di terzi alla demolizione ed al rifacimento dei lavori
suddetti, detraendo dalla contabilita dei lavori la relativa spesa sostenuta ed escludendo dalla contabilita I’importo delle
opere male eseguite.

3 L’esecuzione di lavori, di perfezionamenti e di rifacimenti prescritti dovra essere disposta in tempo utile a che le
parti possano congiuntamente in contraddittorio o separatamente provvedere alla documentazione che riterranno piu
opportuna.

4 Tutte le spese incontrate per il rifacimento delle opere contestate, nonché quelle inerenti alla vertenza ed alla
precostituzione delle prove, saranno — in ultimo — a carico della parte soccombente.
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