PIANO STRAORDINARIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Art. 2, comma 240, Legge 23 dicembre 2009, n. 191

(==

MINISTERO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELD DEL TERRTDAID E DEL MAKE

REGIONE
MARCHE

ACCORDO DI PROGRAMMA MATTM-REGIONE MARCHE

DL24 G

25 NOVEMBRE 2010

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
IUGNO 2014, N. 81 CONV. IN LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 116

Titolo Intervento Comune di Fano- Interventi di Difesa della Costa PU052/10

Prov

TITOLO PROGETTO:

Decreto 12/02/2015 n. 16/SAMRI

COMUNE di FANO
incia di Pesaro e Urbino

RIFIORIMENTO DELLE SCOGLIERE SOFFOLTE E COSTRUZIONE
SCOGLIERA EMERSA NEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL
PORTO DI FANO E BAIA METAURO. - LAVORI COMPLEMENTARI

CUP E33B13000060002

GRUPPO DI PROGETTAZION
Progetto Preliminare
Geom. Carlo Ondedei
Progetto Esecutivo

Dott. Ing. Federico Fabbri
Collaboratori

Collaboratore
Dott. Ing. Elisa Seta

E: DIREZIONE DEI LAVORI:

Dott. Ing. Federico Fabbri

Direttori Operativi

Geom. Bruno Agostinelli

Geom, Alessandro D'Angeli
COORDINATORE DELLA SICUREZZA:

Geom. Bruno Agostinelli da definire

Geom. Alessandro D'Angeli

CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Alessandro Mancinelli Dott. Arch. Adriano Giangolini

Collaborare RUP
Geom. Bruno Agostinelli

SCHEMA DI CONTRATTO

Tav.

Prot.: Data:
Gennaio 2018

Scala: File: Aggiornamenti:




Contratto per 1 lavori di Rifiorimento scogliere soffolte e
costruzgione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il

porto di Fano e Baia Metauro - Lotto 1 - Lavori complementari

CUP E33B13000060002 - CIG n. ................. - n. gara
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno DUEMILA.......... (201....) questo giorno................ (.....) del mese di

.............. io dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale del Comune di Fano
e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica
amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno
chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalita elettronica, ai sensi dell'art.
32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

1) dott. Ing. Sandro Sorbini, nato a Pesaro il 22 marzo 1957, che interviene nel
presente atto in qualita di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e
per conto dell’Amministrazione Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale

n. 2 del 20 gennaio 2018 e dell’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n.

267/2000;

2) Sig. i nato @ ....oeeveiiiiiiiiiinin il e residente
1)) PR il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualita
dicooeiiniininn. della Societd ...........coeuvvennn. consedein ............... , giusto

quanto risulta dal Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ............... rilasciato in data .......... ... dal quale risulta che nulla
osta ai fini dell’articolo 10 della Legge 31 05.1965, n.575 e successive modifiche
agli atti del Comune di Fano
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Essi Signori della cui identita personale e qualifica io Segretario comunale mi sono
personalmente accertato, previa rinuncia di comune accordo all’assistenza dei

testimoni, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:--------

Premesso:
che con Deliberazione di Giunta n............ del .............. , esecutiva, agli atti del
Comune di Fano, ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Rifiorimento
scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il
porto di Fano e Baia Metauro - Lotto 1 - Lavori complementari CUP

E33B13000060002 dell’importo complessivo di € 690.998,97 cosi suddiviso:

al |Lavori a misura € 544.894,52

di cui

per oneri della sicurezza compresi nei prezzi (non
a2 € 8.787,63
soggetti a ribasso)

per manodopera €36.156,21

a3 |Totale Lavori a base d’asta (al — a2) € 536.106,89

Somme a disposizione

lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
bl €0,00
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

b2 |rilievi, accertamenti e indagini; €10.000,00
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b3 |allacciamenti ai pubblici servizi; € 0,00

b4 |imprevisti; € 0,00

b5 |acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi, €0,00

accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4,
b6 € 0,00
del codice

spese di cui agli articoli 90, comma 5, ¢ 92, comma
7- bis, del codice, spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di

b7 €7.438,79
progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e

contabilita;

importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92,
comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle
b8 €10.722,14

prestazioni che dovranno essere svolte dal personale

dipendente; - art 113 del D.Lgs. 50/2016

spese per attivita tecnico amministrative connesse
b9 |alla progettazione, di supporto al responsabile del

procedimento, e di verifica e validazione;

b10 |eventuali spese per commissioni giudicatrici;
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spese per pubblicita e, ove previsto, per opere

bll
artistiche;
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
b12

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed

altri eventuali collaudi specialistici;

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per
bl3 € 117.943,52
legge. (Iva al 22% su € 536.106,89 )

b |Totale somme a disposizione dell' Amministrazione € 146.104,45

¢ | Totale complessivo lavori complementari (al+ b) € 690.998,97

- la categoria prevalente di cui all’allegato A del D.P.R. 207/2010 risulta essere
individuata, come riportato nel CSA, nella Categoria OG 7 “Opere marittime e
lavori di dragaggio” per la classifica I e che la stessa risulta subappaltabile fino al
limite del 30%; inoltre le opere di cui alla sopracitata categoria prevalente OG7
comprendono le seguenti lavorazioni: Scogliere per un importo di
progetto/computo metrico estimativo pari ad € 544.894,52;

- la spesa in questione ¢ finanziata all’interno del Progetto generale per €
3.000.000,00 (codice PU052/10) dalla legge 191/2009 — legge 116/2014 - Accordo
di Programma MATTM — Regione Marche del 25/11/2010 Accordo Integrativo del
15/10/2014 e con Decreto del Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione
del Rischio Idrogeologico n.16/SAMRI del 12.02.2015 veniva disposto
I’avvalimento del Comune di Fano per la progettazione e l'appalto dei lavori di che

trattasi,
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-l'efficacia del presente contratto € sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito
dell'approvazione da parte del Commissario Straordinario Delegato, ai sensi del
combinato disposto di cui all'articolo 32,comma 12 ¢ 13, articolo 33 del decreto
legislativo 18 aprile 2016,n. 50 e smi e degli articoli 103 e seguenti del Titolo
II,capo IV del RD 23 maggio 1924, n. 827;

- Responsabile unico del presente procedimento ¢ il Dott. Arch. Adriano
Giangolini, Dirigente del Settore Urbanistica, che ha proceduto in data 31 gennaio
2018 alla validazione del progetto, a termini dell'art. 26 decreto legislativo 18
aprile 2016,n. 50 e smi;

con determinazione a contrattare n. .............. del ............ del Dirigente Settore
Lavori Pubblici, venivano stabilite le modalitd per l'esperimento di gara per
I'appalto dei presenti lavori, da effettuarsi ........................... e per la

stipulazione del contratto, suddivisi come segue:

Lavori soggetti a ribasso Importi hon soggetti a Importi non
Lavori a misura a base Oneri di si ribasso fiei
dasta neri di sicurezza lavori
€ 536.106,89 € 8.787,63 € 544.894,52
- a seguito di gara esperita mediante ................ in data , la
migliore offerta ¢ risultata quella della ditta ................. con sede legale in
................................................. , con il ribasso del .................%,

sull’importo posto a base di gara di € 536.106,89, oltre a € 8.787,63 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal relativo verbale;

- 1l presente progetto ¢ cosi codificato: CUP E33B13000060002 — CIG n.

- che ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n.
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50/2016, ¢ stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016,tramite il sistema Avcpass predisposto dall’ANAC;

- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;

- ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito
dalla legge n 266/2002, ¢ stato acquisito il DURC on line , dal quale risulta

che la Ditta ¢ in regola con il versamento dei contributi previdenziali e

assicurativi (matricola INPS n. ................... , INAIL n. ............... ,
Cassa Edile n............. );
- Attestazione SOA per la categoria OG7, classifica ................. e

certificazione ISO 9001:2015;

- che alla data di stipula del presente contratto le comunicazioni prefettizie
antimafia richieste tramite consultazione della banca dati nazionale
antimafia di cui all'art. 87 del d.Igs. 159/2011 hanno dato esito negativo;

- divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con Determinazione n. ...............

del.............o.. del Dirigente Settore Lavori Pubblici, si disponeva 1’affidamento
del presente appalto alla ditta ........................ , con sede in
............................. , per 'importo contrattuale di € ................ , di cui €
........................ per lavori a misura al netto del ribasso del...............%, oltre

a € 8.787,63 per oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi;
- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, 1’aggiudicazione
definitiva ¢ stata comunicata in data 3 settembre 2018, Prot. n. 62411 alle altre
ditte concorrenti;
- che I’Avviso di aggiudicazione ¢ stato pubblicato in Amministrazione trasparente
— Bandi di gara e contratti e all' Albo Pretorio on-line, dal ................ ;
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con verbale in data odierna il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in
argomento e il rappresentante della ditta Appaltatrice hanno concordemente dato
atto, del permanere delle condizioni che consentono I’immediata esecuzione dei
lavori;

- che ai fini del presente contratto, il sig...................... ,quale ...
della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede
Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto cid premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che
dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e
dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano
quanto appresso:

Art. 1 — Oggetto e ammontare dell'appalto

Il dott. Ing. Sandro Sorbini, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di
Fano che rappresenta, cede in appalto, alla ditta ..................... , con sede
111 P , d’ora innanzi denominata Appaltatore, che in persona del suo
costituito rappresentante, accetta i lavori di Rifiorimento scogliere soffolte e
costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano ¢ Baia
Metauro - Lotto 1 - Lavori complementari CUP  E33B13000060002 in

conformita al progetto indicato in premessa.

L'importo totale contrattuale ammonta ad € .............. (euro ..............
virgola ...l centesimi), dicui€.................. per lavori a
misura al netto del ribasso del .............. %, oltre a € 8.787,63 per oneri

per la sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso.

Art. 2 — Documenti facenti parte integrante del contratto

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni
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inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall’appalto dei lavori in
argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente
contratto e dai seguenti documenti:

a) Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, le cui
disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi dal presente
contratto e dal capitolato speciale d’appalto, ove non diversamente disposto dal
D.Lgs n. 50/2016;

b) Capitolato Speciale d’ Appalto;

c) Elenco prezzi unitari;

d) Relazione tecnica;

¢) Computo metrico estimativo;

f) Piano Operativo di Sicurezza;

g) Delibera di Giunta n. ............. del ................ di approvazione del progetto
esecutivo;

h) Determina a contrattare n. ............. del Dirigente Settore Lavori Pubblici;

1) Verbale di gara ;

1) Determinazione n. .............. del ............. del Dirigente Settore Lavori

Pubblici di aggiudicazione definitiva;

m) dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a) ed

art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o

interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 ¢ s.m.i.

n) Decreto Regionale n. 60/VAA del 03/08/2015 provvedimento “positivo di VIA

con prescrizioni”.

Le indicazioni di cui alle voci dell’elenco prezzi, al Capitolato Speciale d’ Appalto

ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la consistenza
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quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del
presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i documenti di cui sopra,
devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati grafici.

Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei lavori
di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco
risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta
regola d’arte.

Tutti i documenti sopra citati sono agli atti del Comune di Fano e le parti
dichiarano consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante
sottoscrizione digitale degli stessi contestualmente al contratto, che materialmente
allegati ne fanno parte integrante e sostanziale.

Art. 3 — Tempo per I'ultimazione dei lavori

I lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro 120
(centoventi) giorni interi, naturali, consecutivi dalla data di consegna dei lavori
stessi .

L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di
ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, pud chiedere proroghe,
a norma dell’art. 26 del D.M. 145/2000 e art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e

smi. oltre che all'art. 20 del capitolato speciale d'appalto

Art. 4 — Sospensione e ripresa dei lavori

Le sospensioni e riprese dei lavori sono disciplinate ai sensi dell’art. 107

D.Lgs.50/2016 e s.m.i. oltre che all'art. 21 del capitolato speciale d'appalto

Art. 5 — Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori sopra stabilito il

responsabile del procedimento provvedera ad applicare una penale per ogni giorno
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di ritardo pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale netto.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del codice degli appalti, ai fini
dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo ¢ determinato sommando il
ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori
presentato dall'impresa e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i
lavori.

L'ammontare della penale verra dedotta dall'importo contrattualmente fissato
ancora dovuto o, qualora non sia sufficiente questo ultimo, trattenuta sulla

cauzione.

Art. 6 — Programma di esecuzione dei lavori
L’Appaltatore ¢ tenuto e si impegna a presentare, prima dell’inizio dei
lavori, il programma di esecuzione dei lavori redatto in conformita all'art.

43 del D.P.R. n. 207/2010, secondo quanto previsto all'art. 23 del CSA.

Art. 7 — Contabilizzazione dei lavori

I lavori di cui al presente contratto verranno contabilizzati a misura.

Art. 8 - Obblighi dell' Appaltatore in materia di personale dipendente

L’ Appaltatore ¢, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 9 — Oneri ed obblighi a carico dell' Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al
Capitolato Speciale d’ Appalto, sono pure a carico dell’Appaltatore tutti gli
oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei
prezzi dell’elenco:

- l'iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro ai sensi della L.R. n. 8 del
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23.02.2005 prima dell'inizio dei lavori,

- le spese per I’'impianto, la manutenzione e I’illuminazione del cantiere e la

sua custodia diurna e notturna;

- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- lo smaltimento a norma di legge del materiale di scavo e dei vari rifiuti

destinati alla discarica (se del caso la stessa deve essere autorizzata) in

quanto dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori;

- il prelievo di campione di materiale da sottoporre a alle prove come

previste dalla parte seconda del capitolato speciale d'appalto;

- ’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di

consegna, di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura

dettata dal Responsabile del Procedimento;

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno

di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari

periodi dell’appalto;

- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti

di contabilita lavori, certificati, ecc. e dei documenti relativi alla gestione

del contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo;

- I’allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua

necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d’opera,

nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuita dei servizi quando

manchino energia elettrica ed acqua;

- ’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in
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costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente appalto che
eseguono lavori per conto dell’Amministrazione Appaltante, nonché, a richiesta
della Direzione Lavori, I'uso da parte di dette persone dei ponti di servizio,
impalcature, apparecchi di sollevamento.

Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. n. 145/00 (per le parti ancora vigenti), a quelli
del D.Igs n.50/2016 e ss.mm.ii. € a quelli del DPR n.207/2010 (per le parti ancora
vigenti), e al Capitolato Speciale d' Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i
piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Esecutore
gli oneri ed obblighi seguenti:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in
modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero
da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso 1’esecutore
non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto
ai sensi dell’art. 1659 del codice civile;

- gli eventuali movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del
cantiere attrezzato, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i pitt moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta ¢ rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia,
la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade e piste di
servizio, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate

a terzi dallo stesso ente appaltante;
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-I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’esecuzione delle prestazioni dell’esecutore a termini di contratto;

- prelievo di campione/i di materiale/i da sottoporre a alle prove come
previste dalla parte seconda del capitolato speciale d'appalto;

- le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di
impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del
cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’esecutore le assistenze alla posa in opera; i
danni che per cause dipendenti dall’esecutore fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso esecutore;

- la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla
quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, 1’uso parziale o totale
dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori
che I’ente appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte
dalle quali, come dall’ente appaltante, 1’esecutore non potra pretendere compensi
di sorta, tranne che per I’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento;
il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per

gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari
Pagina 14

Y:\FedericoFabbri\scogliere settembre 2015\Proposta lavori aggiuntivi\lavori Aggiuntivi casa\PDF\SCHEMA DI CONTRATTO lavori aggiutnivi.doc



per il funzionamento del cantiere e per 1’esecuzione dei lavori, nonché le spese per
le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 1’esecutore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 1’uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- 1 rilievi topografici, batimetrici ed altimetrici che dovranno essere eseguiti da
personale di fiducia della D.L. compresi i rilievi di 1" e 2” pianta, quando richiesti
o ai soli fini del monitoraggio delle opere eseguite e degli effetti che le stesse
possono comportare;

- I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta
che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla
direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere
simili;

- la fornitura e manutenzione di recinzioni corredate di cartelli di avviso, fanali di
segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni
vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del cantiere;

-la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore
dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di
darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

- cartelli indicativi di pericolo e/o attenzione; su posizioni indicate dalla D.L.
dovranno essere posti cartelli monitori riportanti le indicazioni normative relative
alle strutture di difesa costiera, le informazioni di pericolo ed attenzione derivanti
dalle opere da realizzare, ed eventuali sanzioni amministrative per i contravventori.

- le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il
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Collaudatore riterra necessari a suo insindacabile giudizio;

- le spese per I’esecuzione e la restituzione dei rilievi topo-batimetrici, comprensivi
di:

- mezzi terrestri (automobili,fuoristrada etc.) e marittimi (imbarcazioni semoventi
etc.);

- topografo, del quale fornira il curriculum e la D.L. dovra, esplicitamente,
accettare o rifiutare il tecnico proposto;

- aiuti del topografo quali: piloti dei mezzi marittimi, autisti etc.;

- strumenti di misura di precisione per il posizionamento ¢ per il rilievo, sia a mare
che a terra, ad esempio Gps differenziale con sistema RTK, ecoscandaglio
idrografico, teodolite etc.;

- restituzione su supporto informatico. Dovranno essere indicate le strisciate
originali e I’interpolazione a curve di livello indicate ogni 0.25 m;

- determinazione del livello medio mare utilizzando i dati rilevati dai mareografi
della Rete Mareografica Nazionale (vedi art. Danni di forza maggiore) o
installando un mareografo e rilevando le misure per almeno 15 giorni;

- determinazione della linea di riva prima dell’inizio dei lavori e successivamente
su indicazione del direttore dei lavori;

- determinazione di un caposaldo, la cui posizione sard indicata dalla D.L.,
collegato alla rete del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale attraverso
operazioni di livellazione geometrica dal mezzo avente le caratteristiche elencate
di seguito;

- 1 tratti di livellazione dovranno essere eseguiti in andata e ritorno; la discordanza
tra il dislivello in andata e in ritorno, tra caposaldo e caposaldo, non dovra superare
la seguente tolleranza:

T=5L mm. (conL = lunghezza del tratto espressa in Km)
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- nel caso in cui le discordanze risultassero superiori alla tolleranza, si dovra
ripetere la misura del tratto. A tal fine sara sufficiente la ripetizione della sola
andata (o del solo ritorno) purché la discordanza con la precedente misura sia in
tolleranza;

- le operazioni di misura dovranno essere realizzate in contraddittorio con la D.L. e
la ditta ha I'obbligo di fornire tutta l'assistenza richiesta e necessaria, sia in mezzi
d'opera che in personale, ritenendosi tale onere compreso nel prezzo unitario
indicato.

- la Ditta provvedera ad inviare alla D.L. con periodicita che le verra richiesta i
files riportanti le misure eseguite in tale periodo di tempo.

- ¢ data facolta alla D.L. di ritirare in qualsiasi momento i libretti di misura in
forma numerica, secondo quanto detto in precedenza, durante le operazioni di
rilievo.

- I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a
richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’esecutore
I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

- ’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’esecutore,

restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
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direzione e sorveglianza dei lavori, a quanto previsto dal Piano di sicurezza e
coordinamento e quello che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato, riterra opportuno prescrivere in fase esecutiva;

- D’esecutore dovra adeguarsi alle norme vigenti in materia di salvaguardia e
sicurezza del personale di cantiere;

- I’esecutore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti
i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Privati, Comuni, Consorzi, Provincia,
Capitaneria, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti
in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere ¢ alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;

- tutte le pratiche e gli oneri per 1’occupazione temporanea o definitiva di
aree pubbliche e private per strade di servizio, per I’accesso al cantiere per
I’impianto del cantiere stesso, per deviazioni provvisorie di strade e acque,
per cave di prestito, per risarcimento di danni per abbattimento di piante,
per depositi od estrazione di materiali e per tutto quanto necessario alla
esecuzione dei lavori;

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione del
certificato di collaudo;

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D. Leg.vo n.
81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

- I’uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, senza
che 1’Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, pero,

richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei possibili
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danni che potrebbero derivargli;

- l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni
ed obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di
assicurazione di cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (D.M. n.
123 del 12/03/2004);

- l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per le attivita
temporanee di cantiere di cui alla L.R. n. 28 del 14/11/2001 nonché della D.G.R. n.
896/2003 ¢ la relativa modifica dell'orario di lavoro;

- assistere il personale specializzato prescritto dalla Soprintendenza archeologica
ed incaricato dal Comune nella esecuzione degli scavi rispettando tutte le
prescrizioni da questo impartite;

- ’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualita per tutti i prodotti, forniti
ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni tecniche del
Capitolato Speciale d’Appalto lo prevedono. Il pagamento della rata di saldo ¢
subordinato all’avvenuta presentazione di dette certificazioni.

L’ Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d’opera che siano richiesti ed
indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia
contemplati nel contratto.

- il pieno rispetto di tutti gli obblighi speciali riportati nel Capitolato Speciale
d'Appalto negli appositi articoli.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati ¢ conglobato nei
prezzi delle lavorazioni, fissi ed invariabili, di cui all'apposito articolo (Ammontare
delle opere e categoria di lavoro) del capitolato.

Inoltre I'Appaltatore prende atto ed accerta che l'efficacia del presente
contratto ¢  sottoposto alla  condizione sospensiva  dell'esito

dell'approvazione da parte del Commissario Straordinario Delegato, ai sensi
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del combinato disposto di cui all'articolo 11,comma 11 e 12, articolo 12 del
decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163 e smi e degli articoli 103 e seguenti
del Titolo II,capo IV del RD 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 10 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario
¢ nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 c.
13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La cessione del credito deve essere
preventivamente, pena nullita, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo
in tal caso, dovra essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata

autenticata e deve essere notificata all' Amministrazione debitrice.

Art. 11 - Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo

In considerazione dell' Accordo di Programma MATTM — Regione Marche
del 25/11/2010 Accordo Integrativo del 15/10/2014 e della relativa
convenzione di avvalimento tra il Comune di Fano ed il soggetto attuatore
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuato nella
Regione Marche nella figura del dott. Marcello Principi nonché dei
contenuti del Decreto del soggetto attuatore n. 2/SAMRI del 02/10/2014 si
precisa quanto segue:

- per i lavori appaltati di cui al Progetto esecutivo approvato con DGC n.
........... del .................... - oggetto del presente contratto gli atti
contabili saranno redatti ed emessi da parte del Comune di Fano nelle figure
del direttore dei lavori e del RUP come individuati. Nello specifico, agendo
il Comune di Fano in qualita di Ente in avvalimento del Commissario
straordinario delegato, tutti i pagamenti relativi al .............. saranno

imputati sulla contabilita speciale n.5621 “C S IDROGEOL MARCHE DL
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91-14” intestata al Commissario medesimo ed erogati direttamente dal
Commissario. L’Appaltatore si impegna pertanto a intestare le fatture
all’Ufficio del Commissario, C.F. 97655350581, con sede presso la Regione
Marche, Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia — P.F. Difesa del
Suolo e Autorita di Bacino, Via Palestro n. 19 - 60122 Ancona.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’Appaltatore
pagamenti in rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia
per infortuni dello 0,50%, corrispondenti alla somma del credito dovuto
all’Impresa ogni volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai
dati desunti dai documenti contabili, ammonti ad € 200.000,00
(duecentomila/00) al netto del ribasso contrattuale, dell’importo dovuto per
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) e
dell'importo del costo del personale (non soggetto a ribasso), entrambi
calcolati in proporzione all’importo dei lavori contabilizzati.

Potra derogarsi da tale importo minimo solo nel caso in cui la fattura
riguardi il pagamento della rata di saldo o nel caso in cui I’esecuzione del
presente atto rimanga, per fatto esclusivo della stazione appaltante,
ininterrottamente sospesa per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni
solari (ad esempio le sospensioni previste dal 1 maggio al 30 settembre di
ogni anno).

I certificati di pagamento, relativi alle rate di acconto cosi determinate,
saranno emessi nei termini previsti dall’art. 113-bis del D.Igs. 50/2016 e
s.m.i., previa richiesta agli enti previdenziali ed assistenziali delle
certificazioni attestanti 1’avvenuto versamento dei contributi cosi come

previsto dall’art. 28 bis della L.R. n.49/1992 modificata ed integrata dalla
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L.R. n.25/1995.

In caso di irregolarita contributive segnalate all’Amministrazione appaltante
da parte degli enti previdenziali ed assistenziali e dall’Ispettorato del
Lavoro, ivi comprese quelle derivanti dalla non iscrizione alla Cassa Edile —
Pesaro competente per territorio € dal mancato versamento alla medesima
Cassa dei contributi ai sensi della L.R. n. 8/2005, 1I’Amministrazione, ai
sensi dell’art. 26 della L.R. n.49/1992 modificata ed integrata dalla L.R.
n.25/1995, oltre a informare gli organi competenti e fatte salve le
responsabilita di carattere penale, procede ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione dei pagamenti a saldo, se 1 lavori sono ultimati. Analoga
procedura viene attivata nei confronti dell’Appaltatore quando venga
accertata un’inadempienza da parte della ditta subappaltatrice. Le somme
sono accantonate a titolo di garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui
al predetto art. 26. Il pagamento di dette somme non sara effettuato sino a
quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti
dell’ Appaltatore sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza
¢ stata definita. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, 1’ Appaltatore
non pud opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al
risarcimento di danni o ad interessi di sorta.

All’ultimazione dei lavori si fara luogo al pagamento dell’ultima rata di
acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% . ----

L’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza
rimane quello stabilito all’Art. 1 del presente contratto, anche se 1I’importo

finale dei lavori dovesse variare in piu o in meno, purché la variazione sia
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contenuta nel 20%.

Si procedera, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento
della rata di saldo, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo
svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo
che sara stata riconosciuta I’ammissibilita del Certificato di Collaudo e
comunque non oltre novanta giorni dall’emissione di detto Certificato.

Art. 12 - Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli ob-
blighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n.
136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena
la nullita del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o po-
stali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovran-
no riportare l’indicazione del CUP E33B13000060002 - CIG n.
6483050E17 . L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilita dei flussi
finanziari con le modalita di cui sopra comportera per I'Appaltatore, fatta
salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n.

136/2010 e s.m.1.

Art. 13 — Garanzie per il pagamento della rata di saldo

L’Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della
Stazione Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione una fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della
quale la Stazione Appaltante corrispondera il saldo del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avra durata e validita fino allo scadere di due anni dalla
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data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

La garanzia dovra essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del
tasso di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

Art. 15 - Cauzione definitiva

L’ Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016,

ha prestato cauzione definitiva dell’importo di € ............. (euro ..............
virgola ................ centesimi), mediante polizza fidejussoria n. ...................
della ..o ,emessaindata ........................

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; ¢ fatto salvo il
progressivo svincolo della cauzione definitiva secondo i criteri ¢ le modalita
stabilite dall’art. 103, c. 5, del D.Lg. 50/2016.
Si autorizza 1'Appaltatore allo svincolo della cauzione provvisoria presentata
telematicamente dell’importo di € ........... (euro .............. virgola zero
..................... ), dando atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, si
rilascia ampia e liberatoria quietanza.
Art. 16 - Polizza assicurativa per danni e responsabilita civile verso terzi
Ai sensi dell'Art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 la ditta
appaltatrice ¢ altresi obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che copra i
danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
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nel corso dei lavori.

Nello specifico la somma assicurata alla Sezione A Partita 1) deve corrispondere

all'importo di aggiudicazione dei lavori; la somma assicurata alla Partita 2) dovra

essere pari ad € 100.000,00, la somma assicurata alla Partita 3) dovra essere pari ad

€ 30.000,00, alla sezione B “copertura assicurativa della responsabilita civile

durante I'esecuzione delle opere” la somma assicurata dovra essere pari ad €

500.000,00 (art. 14 dello schema tipo 2.3 DM 123/2004).

Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla stazione

appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui al presente

contratto (art. 103 ¢.7 del D.Lgs n. 50/2016).

Art. 17 — Termini di operativita delle garanzie

Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai precedenti

articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 (quindici) giorni, a

semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e devono essere prestate

nell’assoluto rispetto delle norme di cui all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e delle

norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta.

Art. 18 - Protocollo di legalita con la Prefettura

Il presente contratto ¢ assoggettato al protocollo di legalita tra la Prefettura di

Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano, sottoscritto in data 12 novembre 2010.

L'Appaltatore ¢ altresi obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a

comunicare alla stazione appaltante I'elenco delle imprese coinvolte nelle seguenti

attivita imprenditoriali:

- Trasporto di materiale a discarica; - trasporto e smaltimento di rifiuti; -

fornitura e trasporto di terra e di materiali inerti; - fornitura e trasporto di
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calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume; - fornitura di ferro lavorato; -
fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al
subappalto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni),;- noli a freddo di macchinari,;- noli a caldo
(qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi
dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni); - autotrasporti; - guardiani di cantieri.
Art. 19 — Lavorazioni da subappaltare
Le parti danno atto che 1’Appaltatore ha richiesto, in sede di gara, ai sensi
dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, di avvalersi del subappalto per le seguenti
lavorazioni: ..........ccovieiiiiiiiin.n
I suddetti subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle
disposizioni di legge vigenti in materia.
L'Appaltatore nel caso in cui si avvalga del subappalto dovra attenersi ai seguenti
obblighi:
- provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima dalla data di
effettivo inizio delle esecuzioni delle relative prestazioni, nonché della
certificazione da parte del subappaltatore attestante i requisiti di carattere generale
e di qualificazione richiesti;
- di inserire nel contratto di subappalto, pena la nullita assoluta, gli obblighi del
subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all'art.3 della legge 13.8.2010 n.136 e l'impegno di comunicare alla stazione
appaltante ed alla Prefettura — ufficio territoriale del Governo della provincia di
Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(appaltatore, subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
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finanziaria;

- Ai sensi dell'art.3 della legge 136 del 13.8.2010, sulla tracciabilita dei flussi
finanziari, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati mediante
conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva, purché idonei
ad assicurare la piena tracciabilita delle operazioni e riportare 1'indicazione del CIG
e del CUP, come disposto nel presente contratto, pena la nullita assoluta dello
stesso contratto;

I’affidatario del subappalto dovra altresi corrispondere alle imprese
subappaltatrici gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza
alcun ribasso; il Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore
dell’esecuzione provvedera alla verifica dell’effettiva applicazione di detta
disposizione;

I’Appaltatore sara solidamente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;

Al fine dei pagamenti degli Stati d’avanzamento dei lavori o dello stato finale dei

lavori, la Stazione Appaltante richiedera i1l DURC anche nei confronti

dell'affidataria del subappalto.

Art. 20 — Risoluzione del contratto e controversie

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procedera alla

risoluzione del presente contratto cosi come regolamentata dagli articoli 108 e 110

del DIgs n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui all'art. 209

cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione del
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presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.

Art. 21 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti

pubblici

L’Appaltatore prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei

dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di

comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta

Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza

sul sito internet dell’Ente www.comune.fano.ps.it — sezione Amministrazione

trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori

a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I’attivita svolta, gli obblighi

di condotta in essi previsti.

Art. 22 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest’atto in rappresentanza del

Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le

ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della

legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del

Comune di Fano, nonch¢ le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del

D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n.

165/2001 e s.m.i.

Art. 23 — Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, 1’appaltatore,

sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro
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subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto.
Art. 24 — Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del RE (UE) 2016/679 — GDPR - si informa che:
- il titolare del trattamento dei dati € 1l Comune di Fano, con sede in Fano, via s.
Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;
- 1 dati forniti saranno trattati con le modalita di cui al Capo II del GDPR;
- 1 dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalita di interesse pubblico in
quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del
contratto;
- 1 dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed
esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro
esattezza o completezza;
l'interessato potra esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo
IIT del GDPR (rif. artt-15 e ss.);
- 1 dati raccolti per la finalita oggetto di questa informativa saranno conservati fino
all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e
comunque, in via ordinaria e generale — fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato
capo III del GDPR — per il tempo definito dalla conclusione della procedura di cui
trattasi.
Per le modalita di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti
l'interessato potra rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.
Art. 25- Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
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Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il D.P.R. n.
207/2010 per le parti rimaste in vigore ai sensi degli artt. 216 ¢ 217 del D.Lgs. n.
50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale d'appalto approvato con
Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n. 145.

Art. 26 — Spese

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed
ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell’ Appaltatore

che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva di € ...............

(euro .....coovveiiiinnnn. virgola .................. centesimi),
dicui € ................ per diritti di segreteria, € ................... per imposta di
registroed € ................... per imposta di bollo (art. 1. Bis della Tariffa- Parte

prima - allegata al d.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007).
Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate dovesse
essere ricalcolato il valore dell’imposta di bollo, 1’ Appaltatore si impegna sin da
ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei
confronti dell’Ente e dell’Ufficiale Rogante.
Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, I'Appaltatore
si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle
stesse all'Agenzia delle Entrate.
Il presente contratto ¢ stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato
elettronico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il
disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n.
221/2012 e s.m.i.
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Art. 27 — Disposizioni di carattere fiscale
Il corrispettivo del presente contratto ¢ soggetto ad IVA: I’atto va registrato con
imposta a misura fissa giusto 1’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- Comune di Fano - n. 00127440410.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta din. ........... pagine
a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volonta e lo sottoscrivono
con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al
DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale — Serie Generale — n.
117 del 21 maggio 2013), unitamente ai documenti informatici materialmente
allegati.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da
ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti
informatici materialmente allegati ¢ basata su un certificato qualificato che non
risulta scaduto di validita e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell’art. 24,
comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d’uso,
secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 3 e all’art. 30, comma 3, del citato

Decreto Legislativo.

Ing. oo, Sig. oo

Il Segretario Generale dott.ssa Antonietta Renzi
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto

Legislativo n. 82/2005)
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