

PIANO STRAORDINARIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Art. 2, comma 240, Legge 23 dicembre 2009, n. 191

**ACCORDO DI PROGRAMMA MATTM-REGIONE MARCHE
25 NOVEMBRE 2010**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
DL 24 GIUGNO 2014, N. 91 CONV. IN LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 116

**Titolo Intervento Comune di Fano- Interventi di Difesa della Costa PU052/10
Decreto 12/02/2015 n. 16/SAMRI**

C O M U N E d i F A N O
P r o v i n c i a d i P e s a r o e U r b i n o

**TITOLO PROGETTO: RIFIORIMENTO DELLE SCOGLIERE SOFFOLTE E COSTRUZIONE
SCOGLIERA EMERSA NEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL
PORTO DI FANO E BAIÀ METAURO. - LAVORI COMPLEMENTARI**

CUP E33B13000060002

GRUPPO DI PROGETTAZIONE: Progetto Preliminare Geom. Carlo Ondedei Progetto Esecutivo Dott. Ing. Federico Fabbri Collaboratori Geom. Bruno Agostinelli Geom. Alessandro D'Angeli CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA: Dott. Ing. Alessandro Mancinelli Collaboratore Dott. Ing. Elisa Seta		DIREZIONE DEI LAVORI: Dott. Ing. Federico Fabbri Direttori Operativi Geom. Bruno Agostinelli Geom. Alessandro D'Angeli COORDINATORE DELLA SICUREZZA: da definire RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Arch. Adriano Giangolini Collaborare RUP Geom. Bruno Agostinelli		
QUADRO ECONOMICO				Tav.
Prot.:	Data: Gennaio 2018	Scala:	File:	Aggiornamenti:

a1	Lavori a misura	€ 544.894,52
	di cui	
a2	per oneri della sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso)	€ 8.787,63
	per manodopera	€ 36.156,21
a3	Totale Lavori a base d'asta (a1 – a2)	€ 536.106,89
	Somme a disposizione	
b1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€ 0,00
b2	rilevi, accertamenti e indagini;	€ 10.000,00
b3	allacciamenti ai pubblici servizi;	€ 0,00
b4	imprevisti;	€ 70,56
b5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	€ 0,00
b6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€ 0,00
b7	spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7- bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	€ 7.438,79
b8	importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; - art 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 8.718,31
b9	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	
b10	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	
b11	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	
b12	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	
b13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. (Iva al 22% su € 544.894,52)	€ 119.876,79
b	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 146.104,45
c	Totale complessivo lavori complementari (a1+ b)	€ 690.998,97