



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

COPIA

DETERMINAZIONE N. 877 DEL 13/04/2023

OGGETTO:	PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR - MSC2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT FANO SUD (TORRETTE – PONTE SASSO) AQ 004 - Accordo Quadro con Unico Operatore Economico per Servizi Tecnici di supporto al RUP - CA 03 - Determina a contrattare e di affidamento a Studio di Ingegneria Dott. Ing. Sergio Sciamanna con sede in Pergola, Via L. Trasimeno n. 6, C.F.: SCMSRG60L15G453U e P.IVA: 00995720414;- Importo € 21.408,97 (oneri previdenziali e IVA inclusi) CUP: E35F20002230004 - CIG: 976151944F
-----------------	---

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli Art. 107 - commi 2 e 3 (Funzioni e responsabilità del Dirigente), Art. 151- comma 4 (sistema contabile Enti locali), ed Art. 183 (Impegno di spesa) del D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 411 del 30-09-2011 – Approvazione ordinamento e struttura di I° livello dell'Ente e relativo regolamento di organizzazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30/07/2021 con cui nomina il dott. Ing. Federico Fabbri Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici a far data 01 agosto 2021;

VISTA la propria competenza a determinare ai sensi e per gli effetti dell'Art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI i seguenti Atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 13.03.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.41 del 09.02.2023) – I.E.”;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13.03.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.”
- delibera di Giunta Comunale n. 109 del 23.03.2023 con oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025;
- determina dirigenziale n. 3130 del 20.12.2022 con oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT FANO SUD (TORRETTE – PONTE SASSO) – Aggiornamento del cronoprogramma di spesa e conseguente variazione di esigibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 36 del 09.02.2023 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica (PFTE) relativo ai “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT FANO SUD (TORRETTE – PONTE SASSO)”, per un importo totale di € 1.500.000,00.

VISTO CHE il progetto si inserisce nel quadro dei finanziamenti promosso dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed in particolare l'importo di € 1.500.000,00 per l'intervento di cui in oggetto è stato assegnato con il D. Diret. 04.04.2022 del Ministero dell'interno “Decreto di scorrimento della graduatoria e erogazione dei contributi pari a € 1.382.655,00 per investimenti in progetti M5C2 di rigenerazione urbana – 2.1 volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti dall'art.1, comma 42, della legge n.160/2019”;

DATO ATTO CHE

- alComunedifanocon il PNRR - M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION Eu, è stato assegnato un contributo di € 1.382.655,00per eseguire i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT FANO SUD (TORRETTE – PONTE SASSO),
- detti lavori, considerati i limitati tempi concessi per la realizzazione e la particolare ubicazione delle opere da realizzare (lungomare di Torrette), sono da ritenersi di particolare complessità e chierchiedononecessariamenteevalutazionecompetenzealtamente specialistiche per le quali è necessario conferire un appositoincarico per attività di supporto al RUP conformi a quanto previsto dall'art. 32 commi7 e 11 del D.lgs. n.50/2016e ss.mm.ii;
- gli attuali carichi di lavoro e gli adempimenti delle funzioni istituzionali nonché l'attuale carenza di personale adeguatamente formato per il suddetto servizio non consentono l'affidamento a personale interno delle funzioni di cui al punto precedente, che deve essere affidato a soggetto di cui all'Art. 46 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (Professionista Esterno);
- è necessario individuare un Professionista esterno per effettuare il Servizio tecnico di che trattasi;

VISTA la determina del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n. 1876 del 31.08.2021 con cui, a seguito di Trattativa Diretta tramite MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – acquinretepa.it) TD n. 1810821/2021, si affida allo Studio di Ingegneria Dott. Ing. Sergio Sciamanna consedein Pergola -ViaL. Trasimeno n. 6 -C.F.: SCMSRG60L15G453U e P.IVA: 00995720414, l'Accordo Quadro con Unico Operatore Economico (Art.54, comma 3, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.) per l'espletamento dei Servizi Tecnici di supporto al RUP;

VISTO

- il preventivo-offerta assunto al prot. n. 34673 del 05.04.2023 presentato dal Dott. Ing. Sergio Sciamanna per le prestazioni professionali tecniche di supporto al RUP ed in particolare per la verifica della progettazione esecutiva e per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E., per un ammontare di di € 21.408,97 (oneri previdenziali ed IVA compresi);
- che il preventivo di cui sopra è stato redatto in conformità al D.M. 16.06.2010, cui è stato applicato il ribasso del 10% già previsto nell'Accordo Quadro 004 del 07/092021 – Reg. n 1979 del 07/09/2021

DATO ATTO CHE

- è stato stipulato il Contratto di Accordo Quadro con Unico Operatore per l'espletamento Servizi Tecnici di supporto al RUP(CIG 8883174316) in data 07.09.2021 con numero registro scritture private n. 2246 del 08.11.2021, che prevede:
- per ciascun Contratto Applicativo relativo ai Servizi Tecnici di supporto al RUPche l'Amministrazione



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

Comunale intenderà attivare, il ribasso del 10% offerto dal sopracitato aggiudicatario, sarà applicato sull'importo del corrispettivo professionale (spese ed oneri accessori compresi, oneri previdenziali ed IVA di Legge esclusi) che sarà determinato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, con un totale di Contratti Applicativi attivabili fino al raggiungimento di un importo complessivo di € 39.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA;

- la durata dell'Accordo Quadro è di tre anni;
- l'Accordo Quadro manterrà la sua vigenza fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo sopracitato qualora questo si esaurisca prima della scadenza;
- i servizi tecnici saranno commissionati dal Committente esclusivamente con Contratti Attuativi, previa Determina Dirigenziale di Affidamento, mediante l'emissione dell'Ordine di Prestazione / Lettera di Ordine ai sensi dell'Art. 41 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti e con sottoscrizione della medesima lettera da parte del Professionista;

RITENUTO

- di dover ricorrere al richiamato Contratto di Accordo Quadro mediante attivazione del seguente contratto applicativo n. 03 per affidamento allo Studio di Ingegneria dott. ing. Sergio Sciamanna constudio/sede in Pergola, Via L. Trasimeno n. 6, con C.F.: SCMSRG60L15G453U e P.IVA: 00995720414, dei seguenti Servizi Tecnici: - supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva e per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. nell'ambito dei lavori di RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT FANO SUD (TORRETTE – PONTE SASSO).

VISTO CHE

- la quantificazione economica del Contratto Attuativo n. 03 di cui trattasi è dettagliata nel documento allegato e che oltre ad essere allegato alla presente determina, sarà allegato anche al medesimo Contratto Attuativo n. 03;
- il Contratto Attuativo n. 03 sarà posto in essere con l'emissione dell'Ordine di Prestazione ai sensi dell'Art. 41 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con sottoscrizione della stesso Ordine di prestazione da parte dell'Operatore Economico Aggiudicatario;
- il Contratto Attuativo n. 03 di cui al presente documento è individuato dal CIG 976151944F;

TENUTO CONTO che l'importo complessivo di € 21.408,97 (C.I. ed IVA compresi) relativo ai Servizi Tecnici di supporto al RUP, attivato con il Contratto Attuativo n. 03 di cui al presente documento trova copertura al Cap. 0801.22.290 impegno FP n. 2023-505.

DI DARE ATTO che a seguito dell'Attivazione del Contratto Attuativo n. 03 d'importo pari ad € 16.873,40 (al netto degli oneri previdenziali 4% ed IVA 22%), il **residuo importo** complessivo del contratto di Accordo Quadro, **ammonta ad € 13.920,00** al netto di oneri previdenziali ed IVA (€ 39.000,00 – € 5.561,42 - € 2645,18 - € 16.873,40);

DATO ATTO CHE

- ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 per ultimo aggiornate con deliberazione n. 636 del 10.07.2019 ed in particolare del punto 4.2.3 (Prestazioni di importo superiore a euro 5.000,00 e non superiore a euro 20.000,00):

- l'Operatore Economico Studio di Ingegneria Dott. Ing. Sergio Sciamanna di Pergola, in sede di Accordo Quadro ha fornito, con documentazione allegata all'Offerta formulata su Sistema MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – acquinretepa.it) - TD n. 1810821 / 2021 le dichiarazioni sostitutive di amministratori/oggetti muniti di potere di rappresentanza (Art.80 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.);
- per l'Operatore Economico di cui trattasi sono state effettuate, con esito favorevole, tutte le



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

verifiche di cui all'Art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alle quali l'Operatore Economico ad oggi non ha comunicato alcuna variazione o impedimento;

CONFERMATO E PRECISATO che ai sensi del vigente Regolamento Comunale dei contratti:

- il **fine** che con il Contratto Attuativo n. 03 si vuole perseguire è quello di supportare il RUP per la verifica della progettazione esecutiva e per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. nell'ambito dei lavori di RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT FANO SUD (TORRETTE – PONTE SASSO).
- l'**oggetto del Contratto** Attuativo n. 03 è "PNRR - M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT FANO SUD (TORRETTE – PONTE SASSO) - AQ 004 - Accordo Quadro con Unico Operatore Economico per Servizi Tecnici di supporto al RUP - CA 03 - Determina a contrattare e di affidamento a Studio di Ingegneria Dott. Ing. Sergio Sciamanna con sede in Pergola, Via L. Trasimeno n. 6, C.F.: SCMSRG60L15G453U e P.IVA: 00995720414"; le clausole generali, quali i tempi di esecuzione dei servizi in esso previsti, l'importo di affidamento complessivo dei Servizi attivati, le modalità di svolgimento del Contratto Applicativo di che trattasi, l'individuazione del corrispettivo professionale da corrispondere per il servizio attivato, le penalità per eventuali ritardi, i tempi per l'erogazione delle somme dovute, i limiti di ricorso al subappalto, sono quelli previsti nel presente documento, nel citato Contratto Attuativo n. 03 e nel Contratto di Accordo Quadro;
- la **modalità di scelta del contraente** è quella prevista nel citato Contratto di Accordo Quadro con Unico Operatore;
- il **criterio di aggiudicazione** è quello del prezzo più basso con cui, in sede di Accordo Quadro, è già stata individuata l'offerta migliore che fa riferimento al ribasso del 10% formulato dall'Aggiudicatario;
- per il **finanziamento della spesa** relativa al servizio tecnico affidato con il presente atto, l'importo di € 21.408,97 (spese tecniche ed oneri accessori compresi, oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusi) trova copertura economica sul Cap. di spesa 0801.22.290 – impegno FP n. 2023-505.
- la **forma del contratto** relativa ai Servizi Tecnici attivati con la presente determinazione è quella prevista dal citato Contratto di Accordo Quadro mediante Contratto Attuativo n. 03 di cui all'allegata documentazione che sarà posta in essere ai sensi dell'Art. 41 del richiamato e vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con Ordine di Prestazione e relativa modulistica, che saranno sottoscritti dal Dirigente del Settore 5 – LL.PP. e dal Dott. Ing. Sergio Sciamanna

DATO ATTO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento dell'Opera in oggetto è il Geom. Mario Silvestrini, Funzionario Tecnico in servizio presso il comune di Fano;
- la sottoscrizione del presente Atto, che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'Art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

RICHIAMATE le misure di contrasto e di prevenzione dal contagio da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale, nonché l'ultimo DPCM del 02 Marzo 2021 in vigore dal 06/03/2021 al 06/04/2021;

VISTO/A:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Nuovo Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture emanato con D.Lgs n.50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- il Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

- la Legge n. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16-07-2020 n.75 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” Decreto Semplificazioni;
- il Regolamento di attuazione del vecchio Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs n.163/2006) approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i. così come applicabile ai sensi delle Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale dei contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 236 del 26-09-2008 e s.m.i. come da ultimo modificato con delibera di C.C. n.10.05.2010 e così come applicabile ai sensi delle Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

VISTO il D.M. 17.06.2016 (Ministero della Giustizia) “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016” (Pubblicato sulla G.U.R.I. 27/07/2016, n. 174);

VISTA la Legge n. 248 del 04.08.2006 di conversione del decreto legge n. 223/2006 (Decreto "Bersani");

VISTA la Legge n. 136/2010 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) ed il D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003 (Trattamento dei dati personali – Privacy);

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;
- che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP la dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;

tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1) **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente Documento che qui si intendono integralmente riportate;

2) **DI CONFERMARE** che il presente Provvedimento ha valore di determina a contrattare, in base a quanto previsto dall'Art. 32, comma 2 - secondo periodo, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. così come richiamato anche dal paragrafo 4.1.3 delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 per ultimo aggiornate con deliberazione n. 636 del 10.07.2019;

3) **DI APPROVARE**, quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, l'allegato schema di Contratto Attuativo n. 03e relativa modulistica/documentazione ad essa allegata che in forza del Contratto di Accordo Quadro con Unico Operatore perfezionato con lo studio di Ingegneria dott. ing. Sergio Sciamanna diPergola, attiva il Servizio Tecnici di supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva e per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. nell’ambito dei lavori di RIQUALIFICAZIONE



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

DEL WATERFRONT FANO SUD (TORRETTE – PONTE SASSO).

4) **DI AFFIDARE** allo studio di Ingegneria dott. ing. Sergio Sciamanna constudio/sede in Pergola, Via L. Trasimeno n. 6, con C.F.: SCMSRG60L15G453U e P.IVA: 00995720414, ai sensi del richiamato contratto di Accordo Quadro del 07.09.2021 – Reg. n. 1979 in pari data e Appendice Reg. n. 2245 del 8/11/2022, il Servizio Tecnico di supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva e per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. nell'ambito dei lavori in oggetto per un importo di € 16.873,40, oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22% pari ad un totale di € 21.408,97 come da Contratto Attuativo n. 03 sopra richiamato

5) **DI SUB IMPEGNARE** l'importo complessivo di € 21.408,97 (oneri previdenziali ed IVA compresi) quale spesa relativa al Servizio tecnico attivato con il Contratto Attuativo n. 03 di cui al presente documento, il quale trova copertura finanziaria sul capitolo 0801.22.290 – impegno FP n. 2023-505.

6) DI STABILIRE E CONFERMARE

- che la forma di Contratto relativa ai Servizi Tecnici attivati con la presente Determinazione è quella prevista dal citato contratto di Accordo Quadro mediante Contratto Attuativo n. 03 di cui all'allegata documentazione che sarà posto in essere ai sensi dell'Art. 41 del richiamato e vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con Lettera di Ordinazione e relativa modulistica, che saranno sottoscritti dal Dirigente del Settore 5 – LL.PP. e dal Dott. Ing. Sergio Sciamanna;

- che le modalità di esecuzione e le clausole essenziali delle prestazioni attivate con la presente determinazione oltre ad essere contenute nel Contratto Applicativo n. 03 di che trattasi sono disciplinate dal richiamato Contratto di Accordo Quadro;

- che fino al termine della situazione d'emergenza decretato dal Governo, i Servizi attivati con il presente Atto dovranno essere espletati nel rispetto ed in conformità delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 come da DPCM 22 Marzo 2020 relativo all'emergenza CORONA VIRUS e successive modifiche ed integrazioni e come da ultimo DPCM del 02 Marzo 2021 in vigore dal 06/03/2021 al 06/04/2021;

- che l'Operatore Economico affidatario del richiamato Accordo Quadro e del Contratto Attuativo n. 03 di che trattasi dovrà provvedere agli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010, n.136, come modificata ed integrata con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i;

7) **DI DARE ATTO** che a seguito dell'Attivazione del Contratto Attuativo n. 03 d'importo pari ad € 16.873,40 oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22%, il residuo importo complessivo del contratto di Accordo Quadro, ammonta ad € 13.920,00 al netto di oneri previdenziali ed IVA (€ 39.000,00 – € 5.561,42 - € 2645,18 - € 16.873,40);

8) **DI DARE ATTO** che la liquidazione dell'importo effettivo dei Servizi Tecnici di cui al presente atto sarà effettuata sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite;

9) **DI DARE ATTO** che per l'Operatore Economico di che trattasi sono state effettuate, con esito favorevole, tutte le verifiche di cui all'Art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alle quali l'Operatore Economico ad oggi non ha comunicato alcuna variazione o impedimento;

10) **DI DARE ATTO** che è stata acquisita da INARCASSA la certificazione di regolarità contributiva con scadenza il 21.06.2023

11) **DI DARE ATTO** che per il Contratto Attuativo n. 03 di che trattasi è stato acquisito il CIG: 976151944F, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

12) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

13) **DI DARE** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario tecnico in servizio presso il comune di Fano, Geom. Mario Silvestrini;

14) **DI DARE ATTO** che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera b), del D.lgs. n° 33/2013, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 97/2016;

15) **DI DARE ATTO** che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

La presente determina viene trasmessa in data odierna per le procedure attuative alla U.O.C. Lavori Pubblici di questo Settore ed all'Ufficio Ragioneria.

Il Dirigente Settore V - Lavori Pubblici

(Dott. Ing. Federico Fabbri)

sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005