Comune di Cartoceto
Provincia di Pesaro e Urbino

pag. 1

COMPUTO METRICO

Progetto esecutivo per la sistemazione e messa in sicurezza di strade
comunali e tratti di esse - anno 2015.

Comune di Cartoceto

Cartoceto, 04/12/2015

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

parug

lung.

larg.

Hipeso

Quantith

IMPORTH

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
Rif.19.13.01
1.001

004

2
Rif.18.09.00
5.002

001

3
Rif.18.09.00
6.002

002

4
Rif.19.13.00
5.002

003

LAVORI A MISURA

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato:
bituminoso. Fresatura a freddo di strati di
pavimentazione in  conglomerato  bituminoso
mediante particolare macchina fresatrice per spessori
di pavimentazione compresi fra | € 20 cm, compreso
la rimozione parziale del materiale fresato, il
trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere
il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la
pulizia del piano fresato. Per spessore fino acm 7,00
Via Pilone

(raccordo con Via Cerquelle)

Via Cerquelle (da Via Pilone a intersezione Via
Tevere)

Via Cadore

Via Adige

Via S. Marco

SOMMANO m?xcm

Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
ripavimentazione stradale. Sono compresi: la
rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle
pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la
riposa in opera dei chiusini o caditoie
precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con
telaio di dimensioni interne oltre cm 70x70 fino a cm
80x80

SOMMANO cadauno

Sistemazioni in quota di chiusino in ghisa o acciaio e
del tubo protettore per prese acquedotto a seguito di
ripavimentazione stradale. Sono compresi: la
rimozione di chiusini ¢ la successiva posa in opera .
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

SOMMANO cadauno

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di
usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
graniglia ¢ pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella
quale sia presente almeno una percentuale di peso
del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e
graniglie con materiale di natura wvulcanica-
magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a
caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita
indicati dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in
opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato
a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di una spruzzatura di
emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR)
nella misura di kg 0,70 per m? con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di
ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed
in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/i2 - 0/15

55,30
100,00

160,00
325,00
320,00
480,20

3,050
5,500

7,900
7,700
6,450
5,900

3,000
3,000

4,000
3,000
3,000
3,000

506,00
1'650,00

5'056,00
7°507,50
6°192,00
8°499,54

29°411,04

1,00

1,00

1,00

1,00

0,52 157293,74

80,00 80,00

43,00 43,00

A RIPORTARE,

15°416,74

COMMITTENTE: Comune di Cartoceto
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Geom. Cardillj %%o/

Num.Ord ‘. DIMENSION! IMPORTI
"!"ARi g:*{.:'t{ DESIGNAZIONE DELLAVORI 7 — Quantitd
' ’ par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
|
RIPORTO : l 15°416,74
mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le
indicazioni della D.L., inerti lapidei miscela di IV e ;
di [ Cat. - Misurato al m*xcm dopo la stesa. : :
Via Pilone 55,30 3,050 3,000 506,00
(raccordo con Via Cerquelle) 100,00 5,500 3,000 17650,00
Via Cerquelle (da Via Pilone a intersezione Via
Tevere) 160,00: 7,900 4,000;  57056,00
Via Cadore 325,001 7,700 3,000 7°507,50
Via Adige 320,00: 6,450 3,000  6192,00
Via S. Marco (tratto da via Liberazione. 480,20 5,900 3,000 8'499,54
SOMMANO m2xcm 29°411,04 2,09 61'469,07
Parziale LAVORI A MISURA euro 76'885,81
TOTALE euro 76°885,81
Cartoceto, 04/12/2015
T -

A RIPORTARES

COMMITTENTE: Comune di Cartoceto
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DESIGNAZIONE DELLAVORI

3

IMPORTI

Cartoceto, 04/12/2015

TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Importo dei lavori in appalto a base d'asta compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 76'885,81
Incidenza costi per la sicurezza non soggetti 4 ribasso euro -2100.00
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso euro 74°785,81
Somme a disposizione Amministrazione:
Iva 10% euro 7'688,58|
Spese tecniche R.U.P. e progettazione (incentivazione ex art. 18 L. 109) euro 1230,17
Spese Tecniche D.L. esterna,sicurezza e contabilizzazione (Iva e CNPIA) comprese euro 10°000,00
Imprevisti ed arrotondamenti euro 195,44

- Sommano somme a disposizione Amministrazione euro 19'114,19
IMPORTO TOTALE PROGETTO euro 96°000,00

A RIPORTARE!
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