



# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI

Fano, Cartoceto, Fossombrone, Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina  
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

## COMUNE DI CARTOCETO

### ESITO DI GARA

ai sensi dell'art. 122 comma 3° del D.Lgs. n°163/2006 si comunicano i risultati della seguente gara d'appalto:

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA  
METAURO/VIA BORGOGNINA – ANNO 2015 -cod. CIG:65044401B1**

Sistema d'aggiudicazione: cottimo fiduciario ai sensi dell'art.122 comma 7 D.Lgs n°163/06 con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n°163/2006 (contratto a misura).

Importo complessivo a base d'asta:	euro 54.838,32
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):	euro 2.000,00
<b>Importo soggetto a ribasso:</b>	<b>euro 52.838,32</b>

#### Imprese invitate:


- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) B.L.C. di Baldelli Luca & C. S.n.c. di Fano (PU)          | ribasso offerto 20,560%; |
| 2) COSTRUZIONI BARTOCETTI S.r.l. di Schiappe di Orciano (PU) | ribasso offerto 24,450%; |
| 3) BALDUCCI G. & N. S.n.c. di Isola del Piano (PU)           | ribasso offerto 20,541%; |
| 4) MOVITER S.r.l. di Saltara (PU)                            | ribasso offerto 25,485%; |
| 5) LUCARELLI COSTRUZIONI S.r.l. di Fano (PU)                 | OFFERTA NON PRESENTATA;  |
| 6) BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l. di Belforte all'Isauro (PU)  | ribasso offerto 18,172%; |
| 7) ANTONIONI S.n.c. di Cartoceto (PU)                        | OFFERTA NON PRESENTATA;  |
| 8) S.A.T.I.S.E. S.n.c. di San Giorgio di Pesaro (PU)         | ribasso offerto 30,296%; |
| 9) F.LLI MEI di Mei Fabio & C. S.n.c. di Cartoceto (PU)      | OFFERTA NON PRESENTATA;  |

Aggiudicataria: Ditta **S.A.T.I.S.E. S.n.c. di San Giorgio di Pesaro (PU)** con in ribasso del 30,296% e per l'importo complessivo contrattuale di euro 38.830,70 + IVA 10% come da relativa Determina R.G. n°4 del 26/01/2016;

Tempi di esecuzione: 30 giorni (TRENTA) naturali e consecutivi;

Direttore dei lavori: Geom. Mascarucci Mattia

Cartoceto, li 26/01/2016



Il R.U.P.  
(Geom. Cardilli Valens Alessandro)