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PARTE PRIMA
(Descrizione delle lavorazioni)

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni occorrenti per i
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RESIDENZA MUNICIPALE

Art. 2  CONDIZIONI GENERALI

L'appalto, oltre che dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, in tutto cid che non sia in contrasto con quanto
espresso nel Capitolato Speciale d’ Appalto stesso, ¢ disciplinato:

- dal Decreto del Min.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei

Lavori Pubblici”;

- dagli articoli vigenti della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato "F" sulle opere pubbliche;
- dalla D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni;
.- dal D.P.R. 21 Dicembre 1999, n.554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici
11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni *;
- dalla L.R. n. 49/92 come modificata dalla L.R. n. 25/95;

dal DPR 25.01.2000 n.34 “Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione...”
- dalle norme U.N.L, C.N.R., C.E.L e tutta la normativa specifica in materia;

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza delle Norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana
(A.E.L) e dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dall'USL per la prevenzione infortuni, per quanto riguarda
linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici. Per quanto riguarda I'impiego di materiali da costruzione
per i quali non si abbiano norme ufficiali, I'Appaltatore - su richiesta della Direzione dei Lavori - ¢ tenuto
all'osservanza delle norme che pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi
tecnici.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno
essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino I'accettazione e I'impiego dei materiali da costruzione e
quant'altro attinente ai lavori.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
regola d'arte.

In particolare, I'Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente, a norma degli articoli 1341 e 1342
del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e regolamenti del presente
Capitolato Speciale d’ Appalto.

Per I'affidamento dei lavori di restauro si fa riferimento al D.Lgs 163/06 Capo II — Contratti relativi ai beni culturali.

Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

Lavori a base d'asta

1{Lavori OG2 €55.213,08
2|Lavori OS2-A € 19.723,82
3 Totale lavori a base d'asta|] € 74.936,90

Lavori non soggetti a ribasso d'asta

4|Oneri di sicurezza aggiuntivi € 500,00

5|Lavori in economia € 12.145,00

6 Totale lavori non soggetti a ribasso d'asta| € 12.645,00] € 87.581,90

7 - Importo totale appalto |- ) € 87.581,90| € 87.581,90

Somme a disposizione .
Iva al 10% su lavori €8.758,19

o]




9 Fondo per la progettazione e l'innovazione art. 93 commi 7bis 7ter e

7quater D.Lgs 163/2006 €1.751,64

10 spese tecniche per incarichi € 1.500,00

contributo previdenziale incarichi 4% ) € 60,00

12\1va al 22% su incarichi e contributo previdenziale € 343,20

13 Imprevisti e arrotondamento €5,07
14 Totale somme a disposizione €12.418,10] €12.418,10
TOTALE PROGETTO €100.000,00 | € 100.000,00

a. LAVORI A BASE D’ASTA lavori a misura e per i lavori da contabilizzare in economia saranno soggetti a
ribasso [' utile d'impresa, le spese generali.

b. LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA: costi della sicurezza

I1 contratto & stipulato “a misura > ai sensi dell' articoli 43, del D.P.R. 207/2010.

Art. 4 DESCRIZIONE DEI LAVORI E MODALITA’ D’APPALTO

L’intervento di che trattasi riguarda i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RESIDENZA MUNICIPALE.
Sommariamente i lavori consistono in:

e Allestimento di ponteggi;

e Smontaggio e rimontaggio infissi;

Ripristino porte;

Ripresa e rifacimento intonaci ammalorati;

Tinteggiature di pareti, cornici, soffitti e volte;

Consolidamento e restauro del dipinto centrale sulla volta dello scalone monumentale

Eventuali lavorazioni minori che si renderanno necessarie per mantenere in efficienza
I'edificio.

Devono comunque ritenersi compresi tutti quei lavori che, pur non espressamente indicati nelle voci descrittive delle
singole lavorazioni, risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse finite a perfetta regola d’arte e
’opera realizzata a perfetta regola d’arte e funzionante.

La gara d’appalto verra esperita : ,

- tra ditte in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 61 del D.P.R. 207/2010 ovvero in possesso di
attestazione SOA in una categoria coerente con la natura dei lavori da affidare; al fine di considerare i rapporti di
analogia fra i lavori eseguiti dalla ditta concorrente e quelli in esame da affidare, ai sensi della Deliberazione
dell’ Autorita di Vigilanza sui Lavori Pubblici n.165 del 11.06.2003, si precisa che i lavori in esame sono inquadrabili
come lavori di restauro e che ai soli fini del rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori si intendono appartenenti
alla categoria OG2. I lavori in esame potranno essere subappaltati fino al 30% del loro importo a soggetti in possesso
delle specifiche qualificazioni (art. 28 D.P.R. 34/2000 oppure attestazione SOA).

Le opere della categoria prevalente OG2 comprendono le seguenti lavorazioni:

. . indicazioni speciali
) Classific Qualll]f;cazw , % sul / _
lavorazione Categoria a obbligatoria importo (euro) totale Subappal | scorporab
'S arrotondata | tabile ile
(si/he) : (si/no)-




] | Lavori edili di euro 55.213,08 o Si — fino

~ | restauro 0G2 I NO 73,679% al 20% e
Superfici decorate

2 di beni immobili 3 2 @) 2910 SI

& | del patrimonio 0S2-A ST Euro 19.723,82 | 26,321% 100% SI
culturale

I lavori sopra specificati, per i quali vige I’obbligo di esecuzione da parte di restauratori con la qualifica
conseguita ai sensi delle Linee Guida applicative dell’articolo 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
di cui al DI. 22/01/2004,n. 42 e ss.mm.ii., devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei
predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere obbligatoriamente indicati in sede di gara come da
subappaltare e realizzati da un’impresa subappaltatrice qualificata.

Art. 5 PREZZO CHIUSO

Ai lavori oggetto del presente appalto si applica la disciplina economica per ’esecuzione dei lavori pubblici
prevista all’art.133 del DLGS 163 del 12-04-2006 e successive modificazioni.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 133 del DLGS 163/2006 non ¢ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non
si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice civile.

Art. 6 DICHIARAZIONE RELATIVA Al PREZZI

L'Amministrazione Appaltante ritiene in via assoluta che I’Appaltatore, prima di aderire all'appalto, abbia
diligentemente visitato la localita e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, del luogo, come e dove si possa
provvedere d'acqua e di energia elettrica, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per
dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’ Appalto.

Di conseguenza i prezzi di cui all’elenco prezzi unitari offerti dall’lmpresa Appaltatrice (al netto degli oneri
relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale
d’Appalto), si intendono senza restrizione alcuna, accettati dall'Appaltatore come remunerativi di ogni spesa
generale e particolare e sono invariabili per tutta la durata dell’appalto.

Fermo restando che il ribasso d’asta non puo essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei
lavoratori, al costo della manodopera, detti prezzi comprendono:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per
darli pronti all'impiego a pi¢ d'opera;

b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere; nonché, quelle per
assicurazioni sociali, per infortuni, ed ogni altro onere ed indennita fissate dalle tariffe vigenti;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, come ogni
accessorio, comprensivi delle mercedi dovute ai rispettivi conducenti;

d) per i lavori a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; recinzioni, segnaletica,
sorveglianza del cantiere, allestimento dello stesso a norma delle Leggi vigenti, tutte le forniture occorrenti e loro
lavorazione ed impiego, indennita di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi
d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti
che I'lmpresa Appaltatrice dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari
articoli e nell'elenco prezzi unitari.

Art. 7 NUOVI PREZZI

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare

materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti nel medesimo, i

nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono determinati ed approvati in conformita all’art. 163

del D.P.R. 207/2010 .

Per la determinazione di nuovi prezzi si fara riferimento al prezzario regionale al quale andra

applicato il ribasso offerto in sede di gara, qualora le lavorazioni non fossero presenti daranno

determinati attraverso analisi prezzi da allegare all'apposito verbale. o _
Nel caso in cui i nuovi prezzi costituiscano (da soli ovvero insieme con i prezzi originari) un

corpo d’opera ovvero una intera opera con corrispettivo a corpo, nell’atto di determinazione ed
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approvazione dei nuovi prezzi verra inserita e/o allegata la descrizione complessiva, compiuta e
dettagliata del corpo d’opera (caso di appalto in parte a corpo ed in parte a misura) ovvero
dell’intera opera (caso di appalto a corpo) corredata se necessario, di elaborati grafici e computo
metrico.

La sopra citata descrizione, gli elaborati grafici, il computo metrico, documenti tutti firmati per
presa visione ed accettazione dall’ Appaltatore, definiscono in maniera univoca il corpo d’opera o
I’intera opera con corrispettivo a corpo cosi come variata a seguito della determinazione ed
approvazione dei nuovi prezzi.

Art. 8 LAVORI IN ECONOMIA

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire in economia quei lavori che per I’esigua entita e per specialita di esecuzione
non sono valutabili a misura. La valutazione dei lavori in economia si effettua sulla base delle disposizioni di cui
all’art. 179 e 203 del D.P.R. 207/2010. In particolare dovranno essere compilate apposite Liste Settimanali, sui
modelli forniti dall’Amministrazione Comunale, dove si indicano le giornate degli operai, i noli, i mezzi d’opera
nonché le provviste per la realizzazione delle opere da seguire in economia. Le liste andranno consegnate in
originale -0 in copia al Responsabile del procedimento secondo scadenze che verranno determinate dallo stesso
all’inizio dei lavori.

I prezzi della mano d'opera,dei noli, dei trasporti e dei materiali saranno quelli desunti dalle tariffe in vigore
nella Provincia di Pesaro e Urbino all'epoca della prestazione (TABELLE C.C.I.A.A.), maggiorati del 15% per spese
generali e quindi del 10% per utile dell'Impresa Appaltatrice, il ribasso offerto in sede di gara sara applicato a
utile d'impresa e spese generali.

Art. 9 RESPONSABILE DEI LAVORI E COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI
LAVORI SULLA SICUREZZA

I1 Responsabile del Procedimento assume, ai sensi del D.Lgs. 81/08, il ruolo di Responsabile dei Lavori, ai fini
del rispetto delle norme di sicurezza sulla salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

Il responsabile dei lavori si attiene alle misure generali di tutela di cui al D.Igs. N° 81 del 09-04-2008.

[ lavori di cui al presente appalto sono soggetti all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n® 8§1/08 e
successive modificazioni.

L’appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni della vigente normativa in materia di sicurezza.

In fase di predisposizione del progetto ¢ stato nominato il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione che
ha predisposto il PSC.

L’appaltatore ¢ comunque obbligato per quanto attiene la propria attivita nell'ambito del cantiere a consegnare
all’Amm.ne appaltante entro 10 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di
consegna anticipata in pendenza del contratto, il “Piano Operativo Di Sicurezza” e il P.S.S.in riferimento al tipo di
servizio e manutenzione, interessato dai lavori, ai sensi dell'art. 96 e art. 100 del D.Lgs n°® 81 del 09-04-2008,
dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e redatti ai sensi del D.P.R. N° 222 del 03-07-2003 Cap. III artt. 5-6.

Nel caso in cui vi siano imprese subappaltatrici, ’appaltatore € tenuto a consegnare alla stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto, il piano operativo di sicurezza redatto da ciascuna delle imprese
subappaltatrici.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice deve comunicare al Responsabile Del Procedimento il
nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere.

L’appaltatore, tramite il Direttore Tecnico del cantiere, € tenuto a vigilare sull’osservanza del piano di sicurezza e
coordinamento da parte della propria impresa e delle imprese subappaltatrici eventualmente operanti nel cantiere ed
a curare il coordinamento di tutte le imprese presenti.

Art. 10 UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

L’ufficio della direzione dei lavori, costituito ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. n°® 207/10, ¢ preposto alla direzione
ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione del presente appalto secondo le vigenti
disposizioni di legge e nel rispetto degli impegni contrattuali.

I1 Direttore dei Lavori & I' Arch. Mariangela Giommi.



Art. 11 CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D’'URGENZA

Qualora via siano ragioni d’urgenza, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dei
Lavori potra effettuare la consegna dei lavori anche subito dopo l'aggiudicazione o prima della stipulazione del
contratto, ai sensi dell’art. 153, del D.P.R. n. 207/10 e con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20/03/1865 n.
2248 all. F, e di cui all'art. 3, comma 1 del D.Lvo. 8/8/1994 n. 490 in materia di antimafia e s.m.i.

Art. 12 SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto o in cottimo & regolamentato dall'Art. 118 del DLGS 163/2006.

E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd che richiedono I’impiego della
manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2%
dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore ai 100.000,00 e qualora I’incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.

Art. 13 RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste
di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

11 direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I’esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

Art. 14 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

Qualora ’Amm.ne appaltante abbia necessita di occupare od utilizzare 1’opera realizzata prima che venga
emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, pud procedere alla presa in
consegna anticipata ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. n. 207/10 ed a condizione che I’occupazione e 1’uso dell’opera
sia possibile nei limiti di sicurezza, senza inconvenienti nei riguardi dell’Amm.ne stessa e senza ledere i patti
contrattuali.

A tal fine si redige apposito verbale sottoscritto oltre che dall’Impresa Appaltatrice anche dal Direttore dei Lavori
e dal Responsabile del Procedimento.

Art. 15 VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente Capitolato Speciale
d’Appalto e negli altri atti contrattuali. Devono, comunque, intendersi comprese nei prezzi di elenco contrattuali
anche tutte quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di elenco prezzi risultino
comunque necessari per I’esecuzione delle lavorazioni stesse a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle vigenti
norme tecniche cui sono soggette, senza che 1’Appaltatore possa avanzare al riguardo alcuna pretesa di carattere
economico.

Art. 16 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

La contabilizzazione dei lavori a misura si effettua in base alle disposizioni contenute nell’art. 185 del D.P.R. n.
207/10.

La misurazione dei lavori a misura verra effettuata dal Direttore dei Lavori o da chi per esso, alla presenza
dell’ Appaltatore; se questi si rifiuta di presenziare alle misure, il Direttore dei Lavori procede alla presenza di due
testimoni, i quali devono firmare i libretti delle misure.

Le misure saranno valutate con metodi geometrici od a numero o anche a peso, ove ¢ possibile ed a seconda dei
casi, o si eseguiranno quelle regole pratiche che presentano la maggiore veridicita.

La valutazione di tutte le opere verra effettuata applicando alle singole quantita i relativi prezzi unitari
dell’elenco di cui all’art. 6 della Parte Prima del presente Capitolato Speciale d’Appalto, nei quali s'intende
compreso e compensato, senza eccezione alcuna, ogni onere per dare ultimato il lavoro a perfetta regola d’arte sotto
le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dagli elaborati progettuali, e secondo le modalita
di esecuzione prescritte in ogni voce di elenco stessa.

ART. 17 — COLLOCAMENTO IN OPERA — NORME GENERALI



La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento dal
luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il
sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera
provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed
in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e
riduzioni in pristino). L’appaltatore ha ’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli
venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre ditte. Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e
le cautele del caso; il materiale o manufatto dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche collocato,
essendo I’appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in
opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo I’esecuzione dei lavori, sino al termine e consegna, anche
se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte,
fornitrici del materiale o del manufatto.

Art. 18 - COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN LEGNO

I manufatti in legno come infissi di finestre, porte, vetrate, ecc., saranno collocati in opera fissandoli alle strutture
di sostegno, mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno o da controtelai
debitamente murati. Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e
collocamento in sito, I’appaltatore dovra curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli
convenienteimente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, ecc., con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna, ecc.
Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelaio, I’appaltatore sara tenuto ad eseguire il collocamento in opera
anticipato, a murature rustiche, a richiesta della D.L. Nell’esecuzione della posa in opera le grappe dovranno essere
murate a calce o cemento, se ricadenti entro strutture murarie; fissate con piombo fuso e battuto a mazzuolo, se
ricadenti entro pietre, marmi, ecc. Sara carico dell’appaltatore ogni opera accessoria occorrente per permettere il
libero e perfetto movimento dell’infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande, ecc.) ed ogni
riparazione conseguente (ripristini, stuccature intorno ai telai, ecc.), come pure la verifica che gli infissi abbiano
assunto 1’esatta posizione richiesta, nonché I’eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata anche a
seguito, sino al momento del collaudo.

Art. 19 - COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN FERRO

I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc., saranno collocati in opera con gli stessi
accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti dall’articolo precedente per le opere in legno. Nel caso di
infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, ’appaltatore avra I’obbligo, a richiesta della D.L., di eseguirne il
collocamento in opera anticipato, a murature rustiche. Il montaggio in sito e collocamento di grossa carpenteria
dovra essere eseguito da operai specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerita. I1
montaggio dovra essere fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero
a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche. Dovra tenersi presente
infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono essere tutti completamente
recuperabili, senza guasti né perdite.

Art. 20 - COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN MARMO E PIETRE

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti gli sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui venga
incaricato della sola posa in opera, ’appaltatore dovra avere la massima cura per evitare, durante le varie operazioni
discarico, trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni alle lucidature, ecc.
Egli pertanto dovra provvedere a sue spese alle opportune protezioni, con materiale idoneo, gli spigoli, cornici,
colonne, scalini, pavimenti, ecc. restando egli obbligato a riparare a sue spese ogni danno riscontrato. Come a
risarcirne il lavoro quando, a giudizio insindacabile della D.L., la riparazione non fosse possibile.

Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro zincato o stagnato,
od anche in ottone o rame, di tipo e dimensione adatte allo scopo ed agli sforzi cui saranno assoggettati, e di
gradimento della D.L. Tali ancoraggi saranno fissati saldamente ai marmi o pietre entro apposite incassature di
forma adatta, preferibilmente a mezzo di piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle manifatture di sostegno
con malta cementizia. I vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra o marmo e le retrostanti murature dovranno
essere diligentemente riempiti con malta idraulica fina o mezzana, sufficientemente fluida e debitamente scagliata, di
modo che non rimangano vuoti di alcuna entitd. La stessa malta sard impiegata per I’allettamento delle lastre in
piano dei pavimenti, ecc.

E vietato I"'impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il fissaggio provvisorio
dei pezzi, come pure ¢ vietato I’impiego della malta cementizia per I’allettamento dei marmi. L’ appaltatore dovra
usare speciali cure ed opportuni.accorgimenti per il fissaggio o il sostegno di stipiti,.architravi, rivestimenti, ecc., in
cui i pezzi risultino sospesi a strutture in genere ed a quelle in cemento armato in specie: in tale caso si potra
richiedere che le pietre o marmi siano collocati in opera prima del getto, ed incorporati con opportuni mezzi alla
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massa della muratura o del conglomerato, il tutto seguendo le speciali norme che saranno all’uopo impartite dalla
D.L. e senza che I’appaltatore abbia diritto a pretendere compensi speciali. Tutti i manufatti, di qualsiasi genere,
dovranno risultare collocati in sito nell’esatta posizione prestabilita dai disegni o dalla D.L.; le connessure dei
collegamenti eseguiti a perfetto combaciamento secondo le migliori regole d’arte dovranno essere stuccati con
cemento bianco o colorato, a seconda dei casi, in modo da risultare il meno appariscenti che sia possibile e si dovra
curare di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al termine della posa in opera. I piani superiori delle pietre o marmi
posti all’esterno dovranno avere le opportune pendenze per convogliare le acque piovane, secondo le indicazioni che
dara la D.L. Sara in caso a carico dell’appaltatore, anche quando esso avesse I’incarico della sola posa in opera, il
ridurre e modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti e incamerazioni, in modo da
consentire la perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere.

Nel caso di rivestimenti esterni potra essere richiesto che la posa in opera delle pietre o marmi segua
immediatamente il progredire delle murature, ovvero che venga eseguita in un tempo successivo, senza che
I’appaltatore possa accampare pretese di compensi speciali oltre a quelli previsti dalla tariffa.

Art. 21 — COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, DI APPARECCHI E MATERIALI
FORNITI DALL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall’amministrazione appaltante sara consegnato alle
stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che I’appaltatore ricevera tempestivamente. Pertanto egli
dovra provvedere al loro trasporto in cantiere, all’ordinato immagazzinamento ed alla custodia, e successivamente
alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che si ricevera, eseguendo le opere murarie di adattamento e
ripristino che si renderanno necessarie. Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate
per ciascun opera dei precedenti articoli del presente capitolato, restando sempre I’appaltatore responsabile della
buona conservazione del materiale consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera.

Art. 22 — PROVVISTA DEI MATERIALI

L’appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché
essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale
scelta non comportano il diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo
dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a pi¢ d’opera, compresa ogni
spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni
temporanee e ripristino dei luoghi. A richiesta dell’amministrazione I’appaltatore deve dimostrare di aver pagato le
indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 23 — LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Nel caso in cui la Stazione Appaltante, tramite la Direzione dei Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o
varianti in corso d’opera, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, le stesse
verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata
in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/10.

In tal caso si applichera la disciplina di cui agli artt. 161 e 162 del D.P.R. 207/10.

Se I’ Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante puo ingiungergli
I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilitd; ove [’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s’intendono
definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in
modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 24 — ORDINE DA TENERSI NELLA CONDUZIONE DEI LAVORI

In genere ’appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pill conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’amministrazione.

L’amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I’esecuzione di un determinato lavoro entro un .
prestabilito termine di tempo e di disporre I’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pili conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere e dalla consegna delle forniture escluse
dall’appalto, senza che 1’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In ogni caso,



nel corso dei lavori, I’appaltatore dovra tener conto delle priorita tecnico/scientifiche stabilite dalla D.L. o dagli
organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

Art. 25 — ELENCO DEGLI ADDETTI DA UTILIZZARE PER OPERE SPECIALISTICHE

Qualora I’appalto dovesse riguardare, in parte o nella sua totalita, opere specialistiche da eseguire su manufatti di
particolare interesse storico, ’appaltatore dovra fornire, dietro richiesta dell’Ente appaltante, ’elenco completo dei
prestatori d’opera, dei tecnici e dei consulenti che intendera impiegare per la esecuzione di opere di categoria OS2,
che si dovessero rendere necessarie durante I'esecuzione dei lavori. In tale elenco dovranno essere documentate le
specifiche competenze professionali degli addetti.

La consegna dei lavori verra subordinata all’accettazione di tale elenco da parte dell’Ente appaltante e degli
organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

L’appaltatore, nel corso dei lavori, potra variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione dell’Ente
appaltante.

Art. 26 ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 26 ter del DL 69/2013 convertito nella legge n. 98 del 09/08/2013 ¢& prevista la corresponsione in
favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. Per le modalita di erogazione si
applicano le disposizioni di cui agli art. 124, commi 1 e2 ed art. 140, commi 2 e 3, del DPR n. 207/2010.






