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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico e giunto

09.03.014 aperto. Infisso monoblocco in alluminio per finestre e porte-

18/11/2015 finestra realizzato con profili dello spessore minimo di mm  ...

vetro. La misurazione minima è di m² 2,00. La misurazione

verrà effettuata misurando il massimo ingombro del

monoblocco.

finestre aule 12,00 2,10 2,500 63,00

SOMMANO m² 63,00 404,88 25´507,44

2 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti

09.05.006.02 composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile.

3 Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... ' inoltre

18/11/2015 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 6/7-12-6/7.

vetrate per finestre aule 48,76

SOMMANO m² 48,76 97,88 4´772,63

3 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma

02.04.008* e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere

18/11/2015 murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament ... ne ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

finestre aule con monoblocco serranda 63,00

SOMMANO m² 63,00 22,80 1´436,40

4 Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo

09.03.010 di apertura ad ante a ribalta.

18/11/2015 finestre aule 12,00

SOMMANO cad 12,00 86,94 1´043,28

5 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per

09.03.001.00 finestre e porte-finestra di alluminio con profilati della sezione

1 minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 ... orre

18/11/2015 per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa

dell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una o più ante.

finestre bagni 2,00 4,20 1,000 8,40

3,00 0,600 1,80

1,10 1,700 1,87

SOMMANO m² 12,07 214,81 2´592,76

6 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma

02.04.008* e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere

18/11/2015 murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament ... ne ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

finestre bagni 12,07

SOMMANO m² 12,07 22,80 275,20

7 Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo

09.03.010 di apertura ad ante a ribalta.

18/11/2015 finestre bagni 4,00

SOMMANO cad 4,00 86,94 347,76

COMMITTENTE: Comune diFano

A   R I P O R T A R E 35´975,47
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 35´975,47

8 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o

09.05.009.00 più strati di vetro float trasparenti usando lastre float chiaro e

2 PVB trasparente; la trasmissione luminosa non de ... tre

18/11/2015 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misurazione minima m² 0,30. Vetro stratificato spess. mm 8/9.

vetri per finestre bagni 10,86

SOMMANO m² 10,86 57,02 619,24

9 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento

02.05.001* di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il

.001 nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto

18/11/2015 delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per

altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

parete in discesa fianco 17,00 5,300 90,10

16,30 2,000 32,60

SOMMANO m² 122,70 16,63 2´040,50

10 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.

12.01.007 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e

18/11/2015 pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza ...

le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

pareti esterne scuola 1´102,91

SOMMANO m² 1´102,91 14,61 16´113,52

11 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per

12.03.003.00 interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del

1 supporto, da compensare a parte con i corrispondent ... ltre

18/11/2015 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura

con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.

per pluviali 34,92

SOMMANO m² 34,92 15,70 548,24

12 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con

12.01.004.00 idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca,

1 solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E'

18/11/2015 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A

due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

pareti interne per muffa 48,04

SOMMANO m² 48,04 7,14 343,01

13 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni.

24.13.005* Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o

18/11/2015 mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con  ... i di

stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di

sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.

per pareti retro 100,00

SOMMANO m² 100,00 9,67 967,00

14 Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo

24.01.002* manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di

18/11/2015 ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle sco ...

'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e

trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.

COMMITTENTE: Comune diFano

A   R I P O R T A R E 56´606,98
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R I P O R T O 56´606,98

copertura 20,00 8,530 170,60

23,00 8,600 197,80

27,00 8,600 232,20

SOMMANO m² 600,60 19,17 11´513,50

15 Posa in opera del solo manto di copertura con coppi

24.06.016* provenienti dallo smontaggio nell'ambito del cantiere. Posa in

18/11/2015 opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo

smo ...  eventuale integrazione di materiale da pagarsi a parte.

Compreso l’allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.

copertura 20,00 8,530 170,60

23,00 8,600 197,80

27,00 8,600 232,20

SOMMANO m² 600,60 34,43 20´678,66

16 Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer

07.01.002 bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione

18/11/2015 bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi con

residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25

sec. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

tetto falde 600,60

SOMMANO m² 600,60 1,35 810,81

17 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere.

07.01.007.00 Membrana impermeabilizzante bitume polimero

4 elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere

18/11/2015 da filo continuo ... opera e quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie

di ardesia.

copertura 20,00 8,530 170,60

23,00 8,600 197,80

27,00 8,600 232,20

SOMMANO m² 600,60 13,77 8´270,26

18 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma

05.04.001* UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per

.001 sostenere in caso di caduta contemporaneamente più persone,

18/11/2015 composta da  ... curezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e

POS). Linea vita in acciaio inox a una campata (max 15 m) per

due persone

per falde inclinate 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´015,89 2´031,78

19 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di

07.02.012.00 vetro della densità di Kg/m³ 13,5 o di roccia densità Kg/m³ 80,

3 trattato con resine termoisolanti ricoperto su entr ... erfici

18/11/2015 orizzontali non praticabili. E' compreso quanto occorre per

dare l'opera finita. Spessore cm 5 in lana di roccia.

coibentazione sottotetto 440,00

SOMMANO m² 440,00 8,33 3´665,20

20 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento

02.05.001* di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il

.001 nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto

18/11/2015 delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per

altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

COMMITTENTE: Comune diFano

A   R I P O R T A R E 103´577,19
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R I P O R T O 103´577,19

per lavori interno e retro  *(lung.=23+27) 50,00 5,000 250,00

SOMMANO m² 250,00 16,63 4´157,50

21 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per

10.01.001.00 impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto,

2 angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una

18/11/2015 mano ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

copertura terrazzo ringhiera 120,00 10,000 1´200,00

SOMMANO kg 1´200,00 5,75 6´900,00

22 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo

02.04.013* a disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni

18/11/2015 e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. So ... ne ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

copertura piana 120,00 0,450 54,00

SOMMANO m² 54,00 24,49 1´322,46

23 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti,

28.02.004.00 lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.;

5 escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del

18/11/2015 noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad

altezza 28-32 m; compreso operatore

per materiale di risulta e di lavoro 3,00 8,000 24,00

SOMMANO h 24,00 65,79 1´578,96

24 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere.

07.01.007.00 Membrana impermeabilizzante bitume polimero

1 elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere

18/11/2015 da filo continuo ... a certificare. E' compresa la fornitura, la

posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Spessore mm 3.

lato mare 19,00 16,000 304,00

SOMMANO m² 304,00 10,94 3´325,76

25 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere.

07.01.007.00 Membrana impermeabilizzante bitume polimero

2 elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere

18/11/2015 da filo continuo ... a certificare. E' compresa la fornitura, la

posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Spessore mm 4.

lato mare 19,00 16,000 304,00

SOMMANO m² 304,00 12,89 3´918,56

26 Vernice protettiva. Protezione delle stratificazioni o manti

07.01.042.00 impermeabili con vernice protettiva data in opera in due mani

2 successive. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

18/11/2015 Con vernici all'alluminio bituminoso.

su tutta la copertura piana 2,00 33,00 19,000 1´254,00

SOMMANO m² 1´254,00 4,73 5´931,42

27 Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni eseguita

04.03.016 con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche

COMMITTENTE: Comune diFano

A   R I P O R T A R E 130´711,85
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18/11/2015 di quella originale e secondo le indicazioni della ... iatura; la

pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

per fissaggio nuova ringhiera 120,00 0,300 36,00

SOMMANO m² 36,00 37,17 1´338,12

28 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.

12.01.007 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e

18/11/2015 pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza ...

le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

riprese varie esterne 205,30

SOMMANO m² 205,30 14,61 2´999,43

29 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e

24.01.021* consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi

18/11/2015 natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo,

... uppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti,

comunque con un minimo di 0,05 m³ per ogni singola

intervento.

Taglio Muratura con mattoni pieni, nel punto più alto della

Scala interna al Piano Primo L1,00xH1,00xP0,60 Mt circa 1,000 1,00

SOMMANO m³ 1,00 366,33 366,33

30 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati.

02.05.002* Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o

.001 simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il m

18/11/2015 ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul

lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

Ponteggio esterno edificio per ralizzare taglio muratura

apertura di aerazione scala 2,00 10,000 20,00

SOMMANO m² 20,00 20,99 419,80

31 Griglia di passaggio aria in alluminio con rete antivolatile e

13.24.045* alette passo mm 25. Griglia di passaggio aria in alluminio con

.001 alette parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x H = ...

18/11/2015 ale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm

della griglia di riferimento). Fino a 30 dm² (400 x 200).

Griglia di protezione foro di aerazione scala interna da 1 mq 10,000 10,00

SOMMANO dm² 10,00 11,67 116,70

32 Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a.

04.01.035 prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per

18/11/2015 finestre o porte, forniti e posti in opera. Sono com ... ellature.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misurazione al m² in proiezione orizzontale.

Architrave per foro aerazione scala interna 0,500 0,50

Architrave per porta REI120 scala interna 0,500 0,50

Architrave per parete in laterogesso 1,500 1,50

SOMMANO m² 2,50 380,98 952,45

33 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo

06.01.007* strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo,

.001 da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con ... rfici piane

18/11/2015 o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre

per dare l'opera finita. Eseguito all'interno.

COMMITTENTE: Comune diFano

A   R I P O R T A R E 136´904,68
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R I P O R T O 136´904,68

60,000 60,00

SOMMANO m² 60,00 23,58 1´414,80

34 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo

06.01.007* strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo,

.002 da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con ... rfici piane

18/11/2015 o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre

per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.

10,000 10,00

SOMMANO m² 10,00 25,12 251,20

35 Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano.

03.02.010* Muratura di mattoni pieni con malta di cemento a q.li 3 di

.001 cemento tipo 325. Sono compresi: la formazione di sordini,

18/11/2015 spal ... e, piattabande. E'inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Disposti a coltello con mattoni comuni.

Muratura per ripristino foro di aerazione scala interna 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 37,29 37,29

36 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere,

04.01.009.00 forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di

3 qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti c ... er ogni

18/11/2015 cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature

in pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.

Foro per passaggio tubazioni idriche antincendio su muratura a

mattoni pieni o solaio gettato in opera 10,000 10,00

SOMMANO m x cm 10,00 21,99 219,90

37 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di

03.01.002* calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di

.001 sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ...

18/11/2015 a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 18,79 18,79

38 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca.

06.02.003* Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con

.003 piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico,  ...

18/11/2015 ltro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle

dimensioni di cm 20x20 (Con malta di allettamento).

1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 47,80 47,80

39 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica

12.01.002.00 chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a

1 qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ...  cui il

18/11/2015 primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a

rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.

100,000 100,00

SOMMANO m² 100,00 3,43 343,00

40 Compenso alla tinteggiatura a tempera per uno strato in più

12.01.003 dato a rullo.

COMMITTENTE: Comune diFano

A   R I P O R T A R E 139´237,46
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18/11/2015 100,000 100,00

SOMMANO m² 100,00 1,36 136,00

41 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per

13.15.006* linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche.

.005 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, pe ...

18/11/2015 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro

lineare: P (Kg/m). DN = mm 32 (1"1/4) Dxs = 42,4 x 2,90 P =

2,85.

1,000 1,00

SOMMANO m 1,00 32,60 32,60

42 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per

13.15.006* linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche.

.006 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, pe ...

18/11/2015 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro

lineare: P (Kg/m). DN = mm 40 (1"1/2) Dxs = 48,3 x 2,90 P =

3,28.

15,000 15,00

SOMMANO m 15,00 35,30 529,50

43 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per

13.15.006* linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche.

.004 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, pe ...

18/11/2015 m). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro

lineare: P (Kg/m). DN = mm 25 (1") Dxs = 33,7 x 2,90 P =

2,22.

9,000 9,00

SOMMANO m 9,00 29,60 266,40

44 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a

13.15.024* metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad

.005 alta densità, colore nero, conteggiate a metro linear ... .

18/11/2015 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le

opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 50 x 6,9.

10,000 10,00

SOMMANO m 10,00 10,99 109,90

45 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso,

13.16.012* per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C, spessore mm

.001 13. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costi ... della

18/11/2015 superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro

esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 12.

5,000 5,00

SOMMANO m 5,00 5,85 29,25

46 Cassetta per esterno in acciaio per naspo completa di tubo

16.01.004.00 gommato, rubinetto e lancia frazionatrice. Cassetta completa

2 per esterno per naspo antincendio costituita da rotolo porta ...

18/11/2015 se: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento

dell'intonaco; la tinteggiatura. Lunghezza tubo m 25.

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 426,69 853,38

COMMITTENTE: Comune diFano

A   R I P O R T A R E 141´194,49
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R I P O R T O 141´194,49

47 Cassetta per esterno in acciaio per gruppo motopompa

16.01.006.00 completa di saracinesca, valvola di ritegno, valvola di

1 sicurezza, idrante UNI 70. Cassetta completa per esterno per

18/11/2015 gruppo mot ... solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento

dell'intonaco; la tinteggiatura. Gruppo verticale o orizzontale da

2".

Il gruppo deve essere montato in modo che dalla cisterna dei

VV.F. l'acqua in pressione venga immessa nell'impianto idrico

antincendio della scuola 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 186,84 186,84

48 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione

17.01.005* obbligata eseguito completamente a mano, qualora non sia

18/11/2015 utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi

natu ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 2,00.

Scavo di Larg 0,50 x Prof 0,70 Mt circa, compreso la chiusura

dello stesso 4,000 4,00

SOMMANO m³ 4,00 178,59 714,36

49 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale.

15.01.002* Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la

.001 linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso

18/11/2015 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce

comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

Punto luce per luci di emergenza 9,000 9,00

SOMMANO cad 9,00 47,34 426,06

50 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica

15.04.006* in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-

.015 K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e  ... o

18/11/2015 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm²

Linea elettrica per dorsale luci emergenza, pulsanti e

avvisatore ottico acustico 100,000 100,00

SOMMANO m 100,00 0,76 76,00

51 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in

15.05.020* materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40,

.002 installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in  ... anto

18/11/2015 altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo

larghezza assimilabile a 20x10 mm con setto separatore

canale per dorsale luci di emergenza, pulsanti e avvisatori

ottici acustici 34,000 34,00

SOMMANO m 34,00 7,52 255,68

52 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in

15.05.020* materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40,

.014 installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in  ...

18/11/2015 ndità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Scatola di derivazione per profondità mm 10.

scatole di derivazione per canale 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 10,43 52,15

53 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D,

15.06.006* potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale

COMMITTENTE: Comune diFano

A   R I P O R T A R E 142´905,58
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R I P O R T O 142´905,58

.001 magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ...  quanto

18/11/2015 altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A.

Interruttore di protezione circuito pulsanti e avvisatori ottici

acustici, da inserire nel quadro elettrico generale 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 121,59 121,59

54 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in

16.01.025.00 PVC o in ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare un

1 segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da este ...

18/11/2015 predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da esterno.

Pulsante per comando avvisatore ottico acustico 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 34,88 69,76

55 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica

16.01.039.00 con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto,

2 obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc. C ...

18/06/2015 massima di percezione con cartello sufficientemente

illuminato: D (m). Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D

= m 10.

Cartelli di sicurezza e vie di esodo da decidere con la D.L. il

tipo 12,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 3,94 47,28

56 Accessori per porte antincendio da conteggiare come

16.02.007.00 sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato

1 l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le

18/11/2015 eventuali o ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Serratura con

cilindro Yale.

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 28,08 28,08

57 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita

16.02.001.00 ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in

8 opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... o;

18/11/2015 la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto

con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1300 x 2150.

Porta da montare all'inizio della scala interna nell'atrio ingresso 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 646,25 646,25

58 Accessori per porte antincendio da conteggiare come

16.02.007.00 sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato

4 l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le

18/11/2015 eventuali o ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico

tipo Push.

Miglione Pusch par avere una luce netta utile pari a 1,20 metri 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 276,78 276,78

59 Fornitura e posa in opera di tramezzi interni e di

NP001 controtamponamenti realizzati mediante muratura in

18/11/2015 Laterogesso composti da un nucleo di laterizio (tavellone a 8

fori) e da un r ... ti e ripristino delle tracce. E' compresa la

formazione di aperture di porte.            Tipo 8 fori; cm 10; REI

COMMITTENTE: Comune diFano

A   R I P O R T A R E 144´095,32
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R I P O R T O 144´095,32

120;

Parete in Laterogesso atrio ingresso 8,00 3,100 24,80

SOMMANO m2 24,80 56,00 1´388,80

60 Fornitura e posa in opera di rivestimento realizzato con lastre a

NP002 base di silicati, esenti da amianto, del  tipo  ERACLIT o

18/11/2015 PROMATECT  " H ",  omologato in classe 0, di spessore mi

...  mezzo di apposito composto, è inoltre compreso tutto

quanto altro necessario per dare il lavoro perfettamente finito.

Rivestimento di parete in muratura al Piano Primo Aula

informatica lato scala 2,20 3,100 6,82

SOMMANO m2 6,82 46,82 319,31

61 Fornitura e posa in opera di avvisatore ottico acustico per

NP003 segnalazione incendio, tipo AVE art. AC9IL1 o equivalente,

18/11/2015 dimensioni mm 365x180x50, completo di alimentatore (tipo

Aral ... le scatole di derivazione di analogo materiale.  E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Avvisatore ottico/acustico con gruppo alimentatore di tensione 2,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 359,78 719,56

62 Fornitura e posa in opera  di casottino contatore acqua in c.a.

NP004 Del tipo prefabbricato, da installare vicino al muro di cinta

18/11/2015 esterno di confine. Casottino in cemento armato prefab ... so il

taglio della rete di recinzione e il ripristino e quanto altro

necessario per dare l'opera perfettamente finita.

Casottino per  contatore acqua e cruppo attacco motopompa

instalalto in serie 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 802,09 802,09

63 Fornitura e posa in opera di sportello da parete per chiusura

NP005 vani contatori acqua del tipo a 2 ante , realizzato in lamiera

18/11/2015 zincata da 10/10 fissata su robusta intelaiatura in fer ... nio e

due mani di vernice a smalto oleofenolico e tutto quanto altro

necessario per dare l'opera perfettamente finita.

Sportello a due ante in lamiera per casottino contatore con

serratura 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 312,74 312,74

64 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione

15.05.011* in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di

.004 alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per

18/11/2015 canaliz ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno

mm 160

Tubazione tipo corrugato da inserire nello scavo per pasaggio

tubazione idrica antincendio tipo PN16 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 15,09 150,90

65 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40.

15.08.017* Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e

.003 posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1.

18/11/2015 Sono  ... i funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo

emergenza).

Plafoniera di emergenza del tipo a Led 9,000 9,00

COMMITTENTE: Comune diFano

A   R I P O R T A R E 9,00 147´788,72
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R I P O R T O 9,00 147´788,72

SOMMANO cad 9,00 118,89 1´070,01

Parziale LAVORI A MISURA euro 148´858,73

T O T A L E   euro 148´858,73
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COMMITTENTE: Comune diFano

A   R I P O R T A R E 
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%
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 148´858,73 100,000

M:001 Materne euro 56´606,98 38,027

M:001.001      Albero Azzurro euro 36´594,71 24,584

M:001.002      Vallato euro 20´012,27 13,444

M:002 Elementari euro 64´937,04 43,623

M:002.003      Cuccurano euro 13´809,33 9,277

M:002.003.001           Opere Edili -OG1- euro 7´848,54 5,272

M:002.003.002           Impianti Tecnologici - OG11 - euro 5´960,79 4,004

M:002.004      D. Raggi - Ponte Metauro euro 51´127,71 34,346

M:003 Medie euro 27´314,71 18,349

M:003.005      Nuti euro 27´314,71 18,349

TOTALE  euro 148´858,73 100,000

     Data, 26/11/2015

Il Tecnico

Geom. Gianluca Carbini  Dott. Ing. Federico Fabbri P.I. Gianluca Cantiani (collaboratore)
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