
N._______REP

C O M U N E  D I  F A N O

C O N T R A T T O  P E R :

LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI

EDIFICI SCOLASTICI.

CUP. E31E15000770004  .

REPUBBLICA ITALIANA

(A cura dell’Ufficio Contratti)

L’anno DUEMILASEDICI(2016)  questo  giorno…………….  (…..)  del

mese  di  …………..  nella  Residenza  Municipale  e,  precisamente,

nell’ufficio del Segretario Generale. ------------------------------------------------

Innanzi a me Dott. ……………………… Segretario Generale del Comune

di Fano sono personalmente comparsi i Signori:----------------------------------

1) Dott. …..... ____________________  nato a ……………………………..

il ……………….., che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente

del  Settore  Lavori  Pubblici  in  rappresentanza  e  per  conto

dell’Amministrazione  Comunale,  ai  sensi  dell’art.  107,  comma  3°,  Dec.

Lg.vo  n. 267/2000---------------------------------------------------------------------

2)  Sig.  ……………. nato  a  …………………...  il  ……..…..  e  residente

in…………………il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua

qualità  di…………….…  della  Società  ………………….  con  sede  in

……………,  giusto  quanto  risulta  dal  Certificato  della  Camera  di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ……..……. rilasciato in

data ………. (se del caso) dal quale risulta che nulla osta ai fini dell’articolo

10  della  Legge  31  05.1965,  n.575  e  successive  modifiche agli  atti  del

Comune di Fano.-----------------------------------------------------------------------
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Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale

mi  sono  personalmente  accertato,  previa  rinuncia  di  comune  accordo

all’assistenza dei testimoni, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente

atto quanto segue:----------------------------------------------------------------------

Premesso:-------------------------------------------------------------------------------

che con Deliberazione di Giunta n…….….. del …….……., esecutiva, agli

atti del Comune di Fano, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

………………………………....……. per l’importo complessivo di € ……..

…… (...…….),  di  cui  €  …………...  (..….……) a  base  d’asta  oltre  a  €

……………. (…..….), per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso ed €

………..…. (..……...) per lavori in economia che a seguito di gara esperita

mediante pubblico incanto,  in data …………. l’appalto dei lavori  è stato

aggiudicato alla ditta ……………..……….., con sede in ………………….

…..  Via  …….………,  per  l’importo  di  €  ………..,  (………)  al  netto

dell’offerto ed accettato ribasso del …….%, oltre a € ……….., (…….) per

oneri di sicurezza e € ……….., (…….) per lavori in economia non soggetti

a ribasso, e così per un  totale  di € ……….., (……..), come risulta dal

relativo verbale agli atti del Comune di Fano;-------------------------------------

- che la spesa in questione è finanziata come previsto nella deliberazione di

Giunta n. ……. del ………… esecutiva agli atti del Comune di Fano;--------

(se del caso):

-  che ai  sensi dell’art.  1, comma 2°, lett.  e),  D.P.R. 3.6.1998 n.252, non

viene  richiesta  alcuna  documentazione  antimafia  in  quanto  i  lavori  non

superano il valore di €.154.937,07.

(o in alternativa)   - che è stata richiesta la documentazione ----------------------

-  che  il  responsabile  del  procedimento  e  il  rappresentante  dell’Impresa
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Appaltatrice  hanno  concordemente  dato  atto,  con  verbale  in  data

…………….., da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che

consentono l’immediata esecuzione dei lavori (art. 106, comma 3°, D.P.R.

n.207/2010);----------------------------------------------------------------------------

- che il legale rappresentante della predetta Impresa Appaltatrice con atto, in

data  ……………. che  è  stato  sottoscritto  in  presenza  di  me  Segretario

rogante  e  del  qui  costituito  Dirigente  di  Settore  Dott.  Ing.

…………………………..……,  dichiara  di  riscuotere,  ricevere  e

quietanzare personalmente e direttamente le somme da ricevere in conto ed

a  saldo  a  seguito  e  per  motivo  dell’esecuzione  dei  lavori  predetti,

(dichiarazione agli atti del Comune di Fano);--------------------------------------

(in alternativa)

-  che  il  legale  rappresentante  della  predetta  Impresa  Appaltatrice  ha

autorizzato  il  Sig.  ………………………….  nato  a  …………………  il

…………………… e residente in ……………… Via …………………., a

riscuotere, ricevere e quietanzare le somme da ricevere in conto ed a saldo 

(se si è in presenza di cessione di credito occorre precisarlo)

come da atto  di  designazione  che  è  stato  sottoscritto  in  presenza  di  me

Segretario  rogante  e  del  qui  costituito  Dirigente  di  Settore  Dott.  Ing.

…………………………………..,  dichiarazione  che  si  allega  al  presente

atto sotto la lettera “A”,---------------------------------------------------------------

- che, ai fini tutti del presente contratto, il Sig. ………………………. quale

legale  rappresentante  dell’Impresa  Appaltatrice  dichiara  di  aver  eletto

domicilio  in  Fano  presso  ……………………..  (completare  secondo  la

casistica di cui all’art. 2, comma 1° del Capitolato Generale).------------------

Il Sig. ........................ firmatario del presente contratto  dichiara che, per la
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sottoscrizione di tutti gli atti derivanti dall'appalto, eventuali deleghe ad altri

soggetti dovranno essere  formalizzate con procura notarile il cui schema

dovrà essere preventivamente trasmesso alla stazione appaltante prima della

sua stipula

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite,

che  dichiarano  di  tenere  e  valere  la  suesposta  narrativa  come  parte

integrante  e  dispositiva  del  presente  contratto,  le  parti  medesime

convengono e stipulano quanto appresso:------------------------------------------

Art. 1----------------------------------------------------------------------

– OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO

(A cura dell’Ufficio Contratti)

Il  Dott.  ………………………..  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  del

Comune  di  Fano  che  rappresenta,  cede  in  appalto  alla  ditta

………………………  con  sede  in  ……………………………..  che,  in

persona  del  suo  costituito  rappresentante,  accetta  i  “LAVORI  DI

RISANAMENTO  CONSERVATIVO  DEGLI  EDIFICI  SCOLASTICI;

ANNO 2015” in conformità al progetto indicato in premessa, per l’importo

di € ……….. (…………..), al netto del precitato ribasso d’asta, oltre a €

……….. (…..……..),  per  oneri  di  sicurezza,  non soggetti  a  ribasso,  e  €

……….. (……………..) per lavori in economia, per un totale contrattuale

di € ……….. (…………..……..)----------------------------------------------------

Art. 2----------------------------------------------------------------------

- DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL 

CONTRATTO

(A cura dell’Ufficio Contratti)

Le  parti  contraenti  espressamente  riconoscono  che  le  loro  reciproche
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obbligazioni  inerenti,  connesse,  conseguenti  e,  comunque,  derivanti

dall’appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi

vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti che, pur

non essendo ad esso contratto allegati  ne costituiscono parte integrante e

sostanziale (…......................................):-------------------------------------------

a) Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n.145, le

cui disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi dal

presente  contratto  e  dal  Capitolato  Speciale  d’Appalto  ove  non

diversamente  disposto dalla  Dlg 163/2006 e successive  modificazioni  ed

integrazioni e dal D.P.R. n....................... (art. 1 comma 2°, D.M. 145/2000);

b) I seguenti elaborati  progettuali:

1. Relazione tecnica 

2. Computo Metrico Estimativo

3. Elenco Prezzi

4. Analisi dei Prezzi

5. Stima Incidenza Sicurezza

6. Capitolato Speciale d'appalto

7. Schema di Contratto

8. Elaborati grafici

9. Documentazione fotografica

c) Piano Sicurezza sostitutivo

d) Il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e

relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei

lavori redatto dall’Appaltatore e consegnato alla Stazione Appaltante [art.

131 D.lg.163/06];----------------------------------------------------------------------

Tutti  i  documenti  facenti  parte del progetto esecutivo citato in premessa,
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sono agli atti del  Comune di Fano  e vengono sottoscritti,  per la loro esatta

identificazione ed accettazione, in ogni loro pagina, dalle parti contraenti e

da me Segretario rogante.-------------------------------------------------------------

Le indicazioni  di  cui  alle  voci  dell’elenco  prezzi,  al  Capitolato  Speciale

d’Appalto  ed  agli  elaborati  grafici  del  progetto  esecutivo,  forniscono  la

consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle

opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i

documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati

grafici.-----------------------------------------------------------------------------------

Devono,  comunque,  intendersi  compresi  nei  prezzi  di  elenco  di  cui  alla

lettera d) del presente articolo anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur

non  espressamente  indicati  nelle  singole  voci  di  detto  elenco  risultino

comunque necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola

d’arte.------------------------------------------------------------------------------------

Art. 3----------------------------------------------------------------------

- TEMPO PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori  oggetto del  presente contratto  devono essere  ultimati  entro 240

(duecentoquaranta) giorni interi, naturali, consecutivi dalla data di consegna

dei lavori stessi ( art. 43 art. 138 art. 159 D.P.R. n. 207/2010).------------------

L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di

ultimare i lavori  entro la scadenza del termine contrattuale,  può chiedere

proroghe, a norma dell’art. 159 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 4----------------------------------------------------------------------

– PENALI

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori  in argomento verrà

applicata all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’1‰ (uno per mille)
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dell’ammontare netto contrattuale).

Art. 5   -PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L’Appaltatore  è  tenuto  e  si  impegna  a  presentare,  prima  dell’inizio  dei

lavori, il programma di esecuzione dei lavori redatto in conformità agli art.

40  e art. 43 D.P.R. n.207/2010-------------------------------------------------------

Art . 6 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori  di  cui al  presente contratto  verranno contabilizzati  a misura e in

economia--------------------------------------------------------------------------------

Art. 7 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI 

PERSONALE DIPENDENTE

(A cura dell’Ufficio Contratti)

L’Appaltatore  è,  altresì,  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.---------------------------------

1^ Alternativa 

Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non

essere  assoggettato  agli  obblighi  di  assunzioni  obbligatorie,  di  cui  alla

Legge 12 03.1999 n.68.---------------------------------------------------------------

2^ Alternativa 

Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere

in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha

presentato  la  certificazione  rilasciata  dal  Servizio  all’Impiego  della

Provincia di …………...., competente per territorio nel quale l’Appaltatore

ha la sede legale, dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme di cui alla

Legge 12 03.1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.----------
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Art. 8- ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

(A cura del Progettista)

Oltre  agli  oneri  di  cui  al  presente  contratto,  al  Capitolato  Generale  e  al

Capitolato Speciale d’Appalto, sono pure a carico dell’Appaltatore tutti gli

oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei

prezzi dell’elenco:---------------------------------------------------------------------

- le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere e la

sua custodia diurna e notturna;-------------------------------------------------------

- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;------------------------------------

-  le  spese  per  attrezzi  e  opere  provvisionali  e  per  quanto  altro  occorre

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;------------------------------------------

- la esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le

esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione

Lavori  sui  materiali  impiegati  e  da  impiegare  nella  costruzione  in

correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi;

-  l’applicazione  al  limite  del  cantiere,  entro  dieci  giorni  dalla  data  di

consegna, di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura

dettata dal Responsabile del Procedimento;----------------------------------------

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno

di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari

periodi dell’appalto;-------------------------------------------------------------------

- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti

di contabilità lavori, certificati, ecc. e dei documenti relativi alla gestione

del contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo;----------------

- l’allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua

necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d’opera,
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nonché,  le  previdenze  atte  ad  ottenere  la  continuità  dei  servizi  quando

manchino energia elettrica ed acqua;------------------------------------------------

- l’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite

o in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente

appalto  che  eseguono lavori  per  conto  dell’Amministrazione Appaltante,

nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l’uso da parte di dette persone

dei ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;

-  l’accertamento  della  presenza  o  meno  nell’ambito  del  cantiere,  di

condutture  elettriche,  telefoniche,  idriche  fognarie,  gas,  individuandone

l’esatta ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti

saranno addebitati all’Appaltatore.--------------------------------------------------

- i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle

opere,  e  la  conservazione,  fino  a  collaudo,  dei  capisaldi  planimetrici  ed

altimetrici  ricevuti  in  consegna,  provvedendo  preventivamente  al  loro

spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadono

nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d’arte;-------------------------

- tutte le pratiche e gli oneri per l’occupazione temporanea o definitiva di

aree pubbliche e private per strade di servizio, per l’accesso ai cantieri per

l’impianto dei cantieri stessi, per deviazioni provvisorie di strade e acque,

per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla

Direzione Lavori, per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per

depositi  od  estrazione  di  materiali  e  per  tutto  quanto  necessario  alla

esecuzione dei lavori;-----------------------------------------------------------------

-  le  spese  per  la  custodia  e  buona  conservazione  delle  opere  fino

all’emissione  del  certificato  di  collaudo  o  del  certificato  di  regolare

esecuzione;------------------------------------------------------------------------------
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-  le  spese  di  adeguamento  del  cantiere  in  osservanza  al  Dec.  Leg.vo  n.

81/2007  e successive modificazioni ed integrazioni;-----------------------------

- l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni

ed  obblighi  a  carico  del  contraente  come  riportati  nella  polizza  di

assicurazione di cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (DM 123

del 12/03/2004)

- l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per attività

temporanee di cantiere di cui alla Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001

nonché  Delibera  Giunta  Regionale  n.  896/2003  e  la  relativa  modifica

dell'orario di lavoro;

- l’uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori,

senza che l’Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà,

però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito

dei possibili danni che potrebbero derivargli;--------------------------------------

- l’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualità per tutti i prodotti,

forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni

tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto lo prevedono. Il pagamento della

rata di saldo è subordinato all’avvenuta presentazione di dette certificazioni.

L’Appaltatore dovrà in ogni caso riparare tempestivamente a sue spese i

guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della

non buona qualità dei materiali  impiegati  e per difetti  di  montaggio e di

funzionamento,  escluse solo le  riparazione  di  quei  danni  che,  a  giudizio

della  Stazione  Appaltante,  non  possano  attribuirsi  all’ordinario  esercizio

dell’impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne

fa uso o normale usura.

L’Appaltatore  deve  provvedere  ai  materiali  e  mezzi  d’opera  che  siano
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richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori

in economia contemplati nel contratto.---------------------------------------------

ART.  9   –  MODALITA'  DI  PAGAMENTO  –  OBBLIGHI  DI

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

L'Appaltatore si assume tutti  gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

di  cui  all'art.  3  della  Legge  n.  136  del  13  agosto  2010  e  successive

modifiche.  

Le modalità di pagamento,  devono avvenire utilizzando unicamente conti

correnti bancari o postali, dedicati,  anche non in via esclusiva,  a commesse

pubbliche, pena la nullità assoluta del presente contratto

Resta  pertanto  a  carico  dell'Appaltatore  la  comunicazione  alla  Stazione

appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se

non in via esclusiva,  entro sette giorni dalla loro accensione,  o nello stesso

termine nel  caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione

in  operazioni  finanziarie  relative  ad  una  commessa  pubblica     con  le

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi,

dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie.

Tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  al  presente  contratto  devono  essere

registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati, salvo quelli

previsti  al  comma 3 dell'art.  3  della  suddetta  legge 136/2010,  tramite  lo

strumento  del  bonifico  bancario  o postale,  ovvero con altri  strumenti  di

pagamento  purchè  idonei  a  consentire  la  tracciabilità  delle  operazioni

effettuate . 

Ogni bonifico bancario o postale effettuato con le suddette modalità, dovrà

riportare  l’indicazione  del  C.I.G  (codice  identificativo  gara)

____________e (se presente) del codice unico del presente progetto (CUP
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….............................).

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari  con le

modalità di cui sopra comporterà per l'appaltatore, fatta salva la clausola di

risoluzione  contrattuale,   l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative

pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010.

L'ottemperanza  all'obbligo  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  opera

anche  nei  confronti  dei  subappaltatori  o  subcontraenti,  pena  la  nullità

assoluta del contratto.

L'Appaltatore  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione

appaltante  ed  alla  Prefettura  –  ufficio  territoriale  del  Governo  della

provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria

controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di  tracciabilità

finanziaria  .

Art. 10- TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA

DI SALDO

Nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori  saranno  erogati  all’Appaltatore

pagamenti in rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia

per  infortuni  dello  0,50%,  corrispondenti  alla  somma  del  credito  dovuto

all’Impresa ogni volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai

dati  desunti  dai  documenti  contabili,  ammonti  a  €  40.000,00

(quarantamila/00) (al netto del ribasso contrattuale), e dell’importo dovuto

per  oneri  relativi  all’attuazione  dei  piani  di  sicurezza  (non  soggetto  a

ribasso) calcolato in proporzione all’importo dei lavori contabilizzati.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti

del  corrispettivo  di  appalto  non  può  superare  i  quarantacinque  giorni  a

decorrere  dalla  maturazione  di  ogni  stato  di  avanzamento  dei  lavori.  Il
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termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato

non può superare  i  trenta  giorni  a  decorrere  dalla  data  di  emissione  del

certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo

della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione

del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare

esecuzione.  Nel  caso  l'appaltatore  non  abbia  preventivamente  presentato

garanzia  fidejussoria,  il  termine  di  novanta  giorni  decorre  dalla

presentazione della garanzia stessa. L'emissione dei certificati di pagamento

e delle liquidazioni sono subordinati alla richiesta agli enti previdenziali ed

assistenziali  delle  certificazioni  attestanti  l’avvenuto  versamento  dei

contributi,  secondo quanto prescritto dalla normativa vigente al momento

del pagamento.-------------------------------------------------------------------------

In caso di irregolarità contributive segnalate all’Amministrazione appaltante

da  parte  degli  enti  previdenziali  ed  assistenziali  e  dall’Ispettorato  del

Lavoro, l’Amministrazione, procederà secondo quanto prescritto in materia

dalla  normativa  vigente.  Analoga  procedura  viene  attivata  nei  confronti

dell’Appaltatore  quando  venga  accertata  un’inadempienza  da  parte  della

ditta subappaltatrice. Il pagamento di dette somme non sarà effettuato sino a

quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti

dell’Appaltatore sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza

è stata definita. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, l’Appaltatore

non  può  opporre  eccezioni  alla  Stazione  Appaltante,  né  ha  titolo  al

risarcimento di danni o ad interessi di sorta. --------------------------------------

Qualora sia stata erogata l'anticipazione ai sensi dell'art. 26 ter del DL 

69/2013 convertito nella legge n. 98 del 09/08/2013 sull' importo di ogni 

certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale 
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pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della

medesima.

La rata di saldo viene fissata in € 8.000,00. (ottomila/00).

All’ultimazione  dei  lavori  si  farà  luogo al  pagamento  dell’ultima rata  di

acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% e della rata di saldo

di  importo  pari  alla  somma  del  credito  residuo  per  lavori  regolarmente

eseguiti  e  completati,  desunto dall’ultimo  stato di  avanzamento  lavori,  e

dell’importo a saldo degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza.

L’importo  dovuto  per  oneri  relativi  all’attuazione  dei  piani  di  sicurezza

rimane quello stabilito all’Art. 1 del presente contratto, anche se  l’importo

finale dei lavori dovesse variare in più o in meno, purché la variazione sia

contenuta nel 20%.---------------------------------------------------------------------

Si  procederà,  previa  costituzione  di  garanzia  fideiussoria,  al  pagamento

della rata di saldo, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo

svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo

che  sarà  stata  riconosciuta  l’ammissibilità  del  certificato  di  collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre

novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di  regolare esecuzione.--------------------------------------------------

I pagamenti  di cui sopra verranno effettuati  con emissione di mandati  di

pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano – Cassa

di  Risparmio  di  Fano,  -  Piazza  XX  Settembre,  nei  modi  e  nei  termini

indicati dall’Appaltatore--------------------------------------------------------------

Art. 11 CAUZIONE PROVVISORIA

(A cura dell’Ufficio Contratti)

Alla  ditta Appaltatrice è stata restituita la cauzione provvisoria di € …..
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……(…………), per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia

ampia e liberatoria quietanza.--------------------------------------------------------

Art. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

(A cura dell’Ufficio Contratti)

La ditta Appaltatrice ha prestato-----------------------------------------------------

cauzione definitiva dell’importo di € ………(………....) corrispondente al

10% dell’importo  dei  lavori  (attenzione:   in  caso  di  aggiudicazione  con

ribasso  d’asta  superiore  al  10% od  al  20% -  vedere  art.  113 del  D.Lg.

mediante fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa rilasciata in data

………………… da …………..

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque

decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal

relativo  certificato;  è  fatto  salvo  il  progressivo  svincolo  della  cauzione

definitiva secondo i criteri e le modalità stabilite dall’art. 113 comma 5 del

D.Lg. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 13- GARANZIE PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

La ditta Appaltatrice si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della

Stazione  Appaltante,  a  garanzia  del  pagamento  della  rata  di  saldo,  ad

emissione   del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di

regolare  esecuzione una  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  a

seguito della quale la Stazione Appaltante corrisponderà il saldo del prezzo

contrattuale.-----------------------------------------------------------------------------

La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione.-------------------------------------------------------------------
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La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del

tasso di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione.------------------------------------------------------------------------------

Art. 13 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI E RESPONSABILITA’ 

CIVILE VERSO TERZI

Ai  sensi  dell'Art.  129,  comma  1,  del  Decreto  Legislativo  n.  163  del

12.04.2006 e s.m.i. e dell' art. 125 del DPR 207/2010, la ditta appaltatrice è

altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che copra i danni

subiti  dalla  stazione  appaltante  a  causa  del  danneggiamento  o  della

distruzione  totale  o  parziale  degli  impianti  ed  opere,  anche  preesistenti,

verificatisi nel corso dei lavori. 

Nello  specifico  la  somma  assicurata  alla  Sezione  A  Partita  1)  deve

corrispondere  all'importo  di  aggiudicazione  dei  lavori  mentre  la  somma

assicurata alla partita 2) dovrà essere pari ad euro 100.000,00 (schema tipo

2.3 e relativa scheda tecnica), alla sezione B “copertura assicurativa della

responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere” la somma assicurata

dovrà essere pari  ad euro 500.000,00 (art.  14 dello schema tipo 2.3 DM

123/2004);

Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla

stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di

cui al presente contratto (art.  129 c. 1 D.Lgs. n. 163/2006 – art.  125 del

D.P.R. n. 207/2010). (Se il contratto prevede un periodo di garanzia vedere

l’art. 125, c. 3 del D.P.R. n. 207/2010).

Art. 14 - TERMINI DI OPERATIVITA’ DELLE GARANZIE

Tutte  le  polizze  assicurative  o  le  fideiussioni  bancarie  previste  dai
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precedenti articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro

15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e

devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui all’art. 113 e

129 del  D.Lg.  163/06 e  delle  norme specifiche  per  ogni  tipo  di  polizza

predetta, di cui al Titolo VI del D.P.R. n.207/2010. – 

Art. 15 -LAVORAZIONI DA SUBAPPALTARE

(A cura dell’Ufficio Contratti)

Le parti danno atto che la  ditta Appaltatrice ha richiesto, in sede di gara, di

subappaltare i seguenti lavori: …………………………………………...

I  suddetti   subappalti  dovranno  essere  preventivamente  autorizzati,  nel

rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.
--------------------------------------------------------------------------------------------

(In alternativa):

Le parti danno atto che la ditta Appaltatrice non ha richiesto, in sede di gara,

di subappaltare alcun lavoro.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE 

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procedera

alla risoluzione del presente contratto cosi come regolamentata dagli articoli

135,  136,  138  e  139  del  Decreto  Legislativo  163/2006  e  successive

modificazioni  e  integrazioni  ed  art.  24  del  CSA.  Non  si  applichera  la

clausola  compromissoria  di  cui  all'art.  241  comma  1-bis  del  D.lgs.  n.

163/2006 e s.m.i.

Per  ogni  eventuale  controversia  che  dovesse  sorgere  per  la  concreta

attuazione  del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del

Foro di Pesaro.
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Art. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il  Committente,  ai  sensi  dell’art.  10  della  Legge  31.12.1996,  n.675  e

successive modificazioni, informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti

nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali

in materia.-------------------------------------------------------------------------------

Art. 18 – SPESE

(A cura dell’Ufficio Contratti)

Le  spese  relative  al  presente  contratto,  bolli,  registrazione,  diritti  di

segreteria ed ogni altra inerente e conseguente,  sono a totale e definitivo

carico  della  ridetta  Ditta  che  dimostra  con bolletta  n°   …..…… in  data

……………..…… del Tesoriere Comunale, di aver depositato la somma di

€……….….. (……………………..….), salvo conguaglio.---------------------

Art. 19 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

(A cura dell’Ufficio Contratti)

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l’atto va registrato

con imposta a misura fissa giusto l’art. 40, D.P.R. 26.4.1986, n.131.----------

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:-

- Impresa…………………… n° .………………….. ----------------------------

- Comune di Fano n° 00127440410------------------------------------

E richiesto  io  Segretario  Comunale  ho ricevuto  il  presente  atto  scritto  a

macchina su n.…….. fogli resi legali, di cui occupa n……pagine e n. …..…

righe della pagina n. …… che ho letto alle parti le quali, da me interpellate,

lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e insieme con me lo hanno

sottoscritto  in  calce  a  tutte  le  pagine  del  presente  contratto.  Omessa  la

lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti che hanno
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dichiarato di ben conoscerli, e che sono stati sottoscritti dalle parti e da me

in tutte le pagine.-----------------------------------------------------------------------

Art. 20 – ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

(A cura dell’Ufficio Contratti)

Ai sensi dell'art. 26 - ter della Legge n.98/2013 è prevista la corresponsione

in  favore  dell’appaltatore  di  un’anticipazione  pari  al  10  per  cento

dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140,

commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La

procedura verrà attivata su richiesta dell'appaltatore.
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