



Comune di FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

**Riqualificazione energetica per rifacimento della copertura e
degli infissi al Bocciodromo del Centro Sociale e Sportivo "G.
Santinelli" di Pontesasso**

sito in Frazione Marotta di Fano - Strada di San Costanzo

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Committente: Amministrazione Comunale di FANO

Fano, dicembre 2017

Il tecnico progettista

Ing. Silvio Camboni

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

A) Importo dei lavori a misura a base d'asta (comprensivo dell'incidenza della mano d'opera pari ad €31.085,85 ed esclusi oneri per la sicurezza compresi nei prezzi unitari)	€.67.621,63=
B) Importo lavori in economia	€. 401,92=
C) 1. Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi non soggetti a ribasso d'asta	€. 1.457,99=
2. Oneri aggiuntivi per attuazione sicurezza non soggette a ribasso d'asta	€. 765,40=
<u>Importo totale a base di appalto</u>	<u>€.70.246,94=</u>
D) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
D1) lavori e forniture in economia esclusi dall'appalto	€. 2.500,00=
D2) Spese tecniche di Direzioni Lavori architettonico, strutturale, coordinamento Sicurezza, Contabilità, prove laboratorio, certificazioni e collaudi	€. 7.700,00=
D3) Incentivo alla progettazione	€. 1.405,30=
D4) I.V.A. del 10% sui lavori	€. 7.024,69=
Totale somme a disposizione	€.18.629,99=

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO

€.88.876,93=

L'importo contrattuale sarà quello risultante dalla somma dell'importo dei lavori in grado d'asta, offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicataria, dell'importo dei lavori in economia e dell'importo degli oneri relativi alla sicurezza.

Il Tecnico

Ing. Silvio Camboni