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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIEFA E DELLE Quantita Manod %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera ¢
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura e posa in opera di torrino di ventilazione
FB-002 SOMMANO cadauno 7,00 60,70 424,90 158,27 37,249
2 Fornitura e posa in opera Separatore dei grassi vegetali, schiume e sedimenti
FB-004 pesanti dalle acque reflue grigie delle civili abitazioni o
assimilabili (lavandini di bagni e cucine ... bamento, compensate a parte.
volume utile 205 It, Volume grassi 30 It, Volume sedimenti 50 It, Portata limite
0,51/s
SOMMANO 3,00 545,25 1°635,75 406,95 24,878
3 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle
FB- all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a
13.15.006* |metro lineare, pe ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro
.005 lineare: P (Kg/m). DN =mm 32 (1"1/4) Dxs =42,4 x 2,90 P = 2,85.
SOMMANO m 34,00 29,84 1°014,56 519,98 51,252
4 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per
FB- linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densita, colore nero, conteggiate a
13.15.024* |metro linear ... . Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere
.004 di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s =40 x 5,6.
SOMMANO m 50,00 8,29 414,50 255,63| 61,672
5 Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per
FB- condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in polipropilene
13.15.032*  |autoestinguente, per con ... a fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli
.004 staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Dxs =75x 1,9.
SOMMANO m 126,50 24,34 37079,01 17934,63| 62,833
6 Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per
FB- condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in polipropilene
13.15.032* |autoestinguente, per con ... fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli
.005 staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D xs =110 x 2,7.
SOMMANO m 67,00 32,45 2°174,15 1219,72| 56,101
7 Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per
FB- condotte interrate interne o esterne ai fabbricati. Tubazioni in polipropilene
13.15.033* |autoestinguente, per co ... . Sono escluse le opere di scavo, rinterro e
.005 pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s =110 x 2,7.
SOMMANO m 15,00 28,60 429,00 250,95 58,496
8 Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per
FB- condotte interrate interne o esterne ai fabbricati. Tubazioni in polipropilene
13.15.033* |autoestinguente, per co ... . Sono escluse le opere di scavo, rinterro e
.006 pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 125 x 3,1.
SOMMANO m 40,00 38,74 17549,60 815,48 52,625
9 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione
FB- in senso longitudinale, in cui sono coestrusi allinterno e all'esterno due strati di
13.15.050.00 |polietilene P ... 1la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm).
2 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 16 Dxs =16 x 2
SOMMANO m 15,50 16,73 259,32 111,51 43,000
10 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione
FB- in senso longitudinale, in cui sono coestrusi allinterno e all'esterno due strati di
13.15.050.00 |polietilene P ... 1la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm).
3 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN =mm 18 Dxs =18 x 2
SOMMANO m 21,00 18,29 384,09 165,16 43,000
11 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione
FB- in senso longitudinale, in cui sono coestrusi allinterno e all'esterno due strati di
13.15.050.00 |polietilene P ... buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro
4 esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 20 Dxs = 20 x 2,25
SOMMANO m 6,00 18,57 111,42 47,91 43,000
A RIPORTARE 11°476,30 5°886,19

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita .. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 11°476,30 5°886,19
12 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione
FB- in senso longitudinale, in cui sono coestrusi allinterno e all'esterno due strati di
13.15.050.00 |polietilene P ... a buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro
5 esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 25 Dxs =25 x 2,5
SOMMANO m 29,50 21,19 625,11 268,80 43,000
13 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione
FB- in senso longitudinale, in cui sono coestrusi allinterno e all'esterno due strati di
13.15.050.00 |polietilene P ... 1la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm).
6 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN =mm 32 Dxs =32x 3
SOMMANO m 10,00 24,89 248,90 107,03 43,000
14 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da
FB- 8° a 102°C, spessore mm 9. Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile
13.16.002* |in polietile ... vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno
.006 del tubo daisolare: D (mm). s x D =9 x 42 (1"1/4).
SOMMANO m 34,00 4,31 146,54 74,34 50,731
15 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
FB- intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e
13.18.001* |sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.
.004 DN =25 (1"), PN =42.
SOMMANO cad 4,00 22,93 91,72 43,66 47,606
16 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
FB- intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e
13.18.001* |sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.
.005 DN =32 (1"1/4), PN = 35.
SOMMANO cad 4,00 30,51 122,04 49,43 40,501
17 Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola di
FB- ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi
13.18.016* (filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7
.005 bar. Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 20.
SOMMANO cad 1,00 41,27 41,27 18,21 44,113
18 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto
FB- in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio
18.09.003* |delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
.003 ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
SOMMANO cad 4,00 65,52 262,08 78,95 30,124
19 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto
FB- in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio
18.09.003* |delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
.005 ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
SOMMANO cad 1,00 136,22 136,22 3291 24,156
20 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
FB- fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
18.09.004*  |il passaggio del ... pera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.
.003 Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60
SOMMANO cad 4,00 58,35 233,40 65,78| 28,181
21 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
FB- fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
18.09.004* |il passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.
.005 Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
SOMMANO cad 1,00 122,03 122,03 26,32 21,565
22 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino
FB- carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto
18.09.008* | prefabbricato cm 50x50
.002 SOMMANO cad 4,00 43,10 172,40 21,85 12,675
23 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino
FB- carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto
18.09.008* | prefabbricato cm 80x80
A RIPORTARE 137678,01 6°673,47

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 137678,01 67673,47
.004 SOMMANO cad 1,00 92,62 92,62 6,58 7,103
24 Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricata, per raccolta e
FB- decantazione delle acque di scarico dei servizi del personale, compreso lo scavo,
26.01.07.09. |il rinterro e l'allacciamento alla fognatura pubblica. Capacita fino a 20 utenti.
002 SOMMANO cad 1,00 17662,94 17662,94 715,06| 43,000
25 Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricata, per raccolta e
FB- decantazione delle acque di scarico dei servizi del personale, compreso lo scavo,
26.01.07.09. |il rinterro e l'allacciamento alla fognatura pubblica. Capacita fino a 35 utenti.
003 SOMMANO cad 1,00  27236,10 27236,10 961,52 43,000
26 Punto presa di servizio collegamento: Diffusore Acustico Allarme Incendi,
GC-001 Ripetitore Ottico/Acustico Allarme Incendi, Pulsante Allarme Incendi, Centralina
Diffusione Sonora, Unita ... tipo resistente al fuoco FTG10(O)M1 0,6-1Kv CEIL
20-45 da 2x1,5 mmgq e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO Cad 11,00 31,53 346,83 221,21 63,781
27 Diffusore Acustico: fornitura e posa in opera di Diffusore Acustico allarme
GC-002 incendi, del tipo a parete o soffitto, realizzato con corpo in materiale plastico di
colore bianco con ... io tramite appositi morsetti e tutto quanto altro necessario
per dare il diffusore montato e perfettamente funzionante.
SOMMANO Cad 6,00 89,09 534,54 57,42 10,742
28 Impianto filodiffusione sonora per evacuazione di emergenza (EVCA) e per
GC-003 comunicazione interna normale, come richiesto dalla normativa vigente sulla
prevenzione incendi EN-60849, E ... e apparecchiature e tutto quanto altro
necessario per dare il lavoro perfettamente assemblato e finito a norma di legge.
SOMMANO Cad 1,00| 47243,53 47243,53 42,16 0,994
29 Fornitura e posa in opera di Avvisatore Ottico/Acustico per segnalazione
GC-004 incendio, Ditta AVE art. AC9IL1 (o equivalente). Alimentazione a 24Vcc e
Assorbimento 130 mA; completo di 1 ... nimo IP54, conforme alle norme EN54-
3 e EN 54-23. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO Cad 2,00 198,64 397,28 40,22| 10,124
30 Fornitura e posa in opera di Unita di Alimentazione Ripetitori Ottici/Acustici,
GC-005 composta da: Centralino in metallo della Ditta AVE art. ALI2450 (o equivalente)
con sportello a serr ... e stato del sistema, conforme alle norme EN54-4. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO Cad 1,00 583,45 583,45 40,21 6,892
31 Linea elettrica per dorsale principale, alimentazione: Diffusore Acustico Allarme
GC-006 Incendi, Ripetitore Ottico/Acustico Allarme Incendi e Pulsante Allarme Incendi,
Centralina Diffu ... occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. Sezione cavo 2x1,5 mm?2
SOMMANO Cad 65,00 4,07 264,55 43,55 16,462
32 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico
GC- antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto,
15.05.020*  |fornito e posto in ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento
.008 rettilineo con separatore larghezza assimilabile a 60x17 mm
SOMMANO m 65,00 9,64 626,60 250,64 40,000
33 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico
GC- antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto,
15.05.020*  |fornito e posto in ... ndita). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
.014 lavoro finito. Scatola di derivazione per profondita mm 10.
SOMMANO cad 10,00 9,59 95,90 38,36| 40,000
34 Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B - C. Estintore
GC- portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B
16.01.014.00 |(combustibili liqu ... tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre
4 per dare il lavoro finito. Estintore Kg 6 classe 13A - 89BC.
SOMMANO cad 4,00 58,35 233,40 93,36| 40,000
35 Estintore portatile ad halon 1211 per classi di fuoco B - C. Estintore portatile ad
GC- halon 1211 per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi),
A RIPORTARE 24°995,75 9°183,76

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita .. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 247995,75 9°183,76
16.01.015.00 |particolarmen ... to. II tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre
2 per dare il lavoro finito. Estintore Kg 4 classe 34BC.
SOMMANO cad 1,00 89,09 89,09 35,64 40,000
36 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con
GC- vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla
16.01.025.00 |centrale, sia da este ... predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso
1 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da esterno.
SOMMANO cad 2,00 31,39 62,78 25,11 40,000
37 Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamenti di
GC- cavi elettrici M.T./B.T. su fori circolari di pareti o solai mediante corredi REI
16.01.032.00 |120-180 costituiti da separ ... o fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro
1 occorre per dare il lavoro finito. Per fori del diametro di mm 100.
SOMMANO cad 3,00 84,71 254,13 101,65 40,000
38 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni
GC- standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio,
16.01.039.00 |sicurezza ecc. C ... massima di percezione con cartello sufficientemente
2 illuminato: D (m). Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D = m 10.
SOMMANO cad 27,00 3,55 95,85 38,34| 40,000
39 Fornitura e posa in opera di unitd a pompa di calore ad espansione diretta
NZ-0.01.01 |secondo sistema VRF con condensazione ad aria e portata variabile di
refrigerante R410A tramite compresso ... in raffreddamento - 16,52 KW in
riscaldamento - dimensioni dei due moduli HXLxP = 1858x1840x74 mm, peso
totale 456 Kg.
SOMMANO A corpo 1,00| 197553,73 19°553,73 2°191,80| 11,209
40 Fornitura e posa in opera di unitd di condizionamento per installazione a
NZ-0.02.01 |pavimento, a vista, del tipo a portata variabile di refrigerante secondo il sistema
VREF, costituita da sco ... enzialita nominale in raffreddamento pari a 2,8 KW ed
in riscaldamento pari a 3,2 KW - dimensioni AxPxL = 600x200x700 mm
SOMMANO A corpo 1,00 17117,82 17117,82 70,73| 6,327
41 Fornitura e posa in opera di unitd di condizionamento per installazione a
NZ-0.02.02 |pavimento, a vista, del tipo a portata variabile di refrigerante secondo il sistema
VREF, costituita da sco ... enzialita nominale in raffreddamento pari a 3,6 KW ed
in riscaldamento pari a 4,0 KW - dimensioni AxPxL = 600x200x700 mm
SOMMANO A corpo 1,00 17141,02 17141,02 70,73| 6,199
42 Fornitura e posa in opera di unitd di condizionamento per installazione a
NZ-0.02.03 |pavimento, a vista, del tipo a portata variabile di refrigerante secondo il sistema
VREF, costituita da sco ... enzialita nominale in raffreddamento pari a 4,5 KW ed
in riscaldamento pari a 5,0 KW - dimensioni AxPxL = 600x200x700 mm
SOMMANO A corpo 4,00 1°179,09 47716,36 282,92| 5,999
43 Fornitura e posa in opera di unita di condizionamento per installazione pensile a
NZ-0.03.01 |soffitto del tipo a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VREF,
costituita da scocca ... E potenzialita nominale in raffreddamento pari a 7,1 KW
ed in riscaldamento 8,0 KW - dimensioni AxPxL = 230x680x1280 mm.
SOMMANO A corpo n. 1,00 17548,64 17548,64 85,80| 5,540
44 Fornitura e posa in opera di unita di condizionamento a cassetta quadrangolare,
NZ-0.04.01 |per installazione a controsoffitto, del tipo a portata variabile di refrigerante
secondo il sistema ... ed in riscaldamento KW 4,0 - dimensioni scocca AXPxL =
245x570x570 mm - dimensioni della griglia AxPxL = 10x625x625 mm.
SOMMANO A corpo 12,00 924,74 117096,88 17252,32| 11,285
45 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione MITSUBISHI in rame ricotto
NZ-0.05.01 |provvisto di rivestimento isolante, completo di saldature, ripristino delle
coibentazioni, i materiali ... ogni altro onere ed accessorio per darlo in opera, nei
seguenti modelli e quantita:
- CMY-Y202 S-G2 giunto P450-P650YHMA
SOMMANO A corpo 2,00 166,28 332,56 80,78| 24,290
46 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione MITSUBISHI in rame ricotto
NZ-0.05.02 |provvisto di rivestimento isolante, completo di saldature, ripristino delle
A RIPORTARE 657004,61 137419,58

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano
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47
NZ-0.06.01

48
NZ-0.06.02

49
NZ-0.07.01

50
NZ-0.08.01

51
NZ-0.09.01

52
NZ-0.10.01

53
NZ-0.11.01

54
NZ-0.12.01

55
NZ-0.12.02

56

coibentazioni, i materiali ... d ogni altro onere ed accessorio per darlo in opera,
nei seguenti modelli e quantita:
-CMY-Y102 LS-G2 giunto LARGE YHMA

SOMMANO A corpo

Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione, Mitsubishi, in rame
ricotto, provvisto di rivestimento isolante, completo di saldature, ripristino delle
coibentazioni, i ... ed accessorio per darlo in opera, nei seguenti modelli e
quantita:
- mod. CMY-Y104-G a 4 derivazioni (grandezza < P200)

SOMMANO A corpo

Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione, Mitsubishi, in rame
ricotto, provvisto di rivestimento isolante, completo di saldature, ripristino delle
coibentazioni, i ... ed accessorio per darlo in opera, nei seguenti modelli e
quantita:
- mod. CMY-Y108-G a 8 derivazioni (grandezza < P400)

SOMMANO A corpo

Fornitura e posa in opera di comando remoto Deluxe della ditta Mitsubishi per
unita interne dotato di schermo LCD retroilluminato, tasti di accesso diretto e
tasti funzione, tecnol ... collegamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio
per darlo in opera.
Mitsubishi mod. PAR-33 MAA-J comando remoto

SOMMANO A corpo

Fornitura e posa in opera di controllo centralizzato della ditta Mitsubishi WEB
Server 3d Touch Controller per la gestione di sistemi VRF mod. AE-200 E
CNTRL WEB SERVER DT, dotato ... montaggio, il cablaggio, i collegamenti
elettrici, di trasmissione, ed ogni altro onere ed accessorio per darlo in opera
SOMMANO A corpo n.

Fornitura e posa in opera di controllo remoto ambiente, da installare a parete,
costituito da unico dispositivo comprendente tastiera e display a cristalli liquidi
alfanumerico, da ... collegamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per
darlo in opera.
Mitsubishi mod. PAR-33MAA-J comando remoto

SOMMANO A corpo

Fornitura di servizio tecnico di avviamento e programmazione del sistema VRF
ad espansione diretta a flusso variabile con unitd esterne a pompa di calore,
comprendente:
- visita pr ... ema VRF, sara rilasciato un rapporto che certifichi l'avvenuto
corretto avviamento dell'impianto - AVV-S-BIG-Y-WYFULLKIT

SOMMANO A corpo

Fornitura e posa in opera dell'impianto di raccolta e smaltimento delle condense a
servizio delle unita interne da realizzare con tubazione PE, a partire dai punti di
interfaccia c ... re necessarie, le staffe ed ogni altro onere ed accessorio per darlo
in opera, nei seguenti diametri e quantita:
-DN 32

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici per l'alimentazione
dell'impianto sistema VRF a partire dai quadri di comando fino ai quadri delle
unita esterne, nonché di tut ... ed ogni altro onere ed accessorio per darli in opera
ed in perfetto stato di funzionamento, conduttori da:
-5 x 6 mmq.

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici per l'alimentazione
dell'impianto sistema VRF a partire dai quadri di comando fino ai quadri delle
unita esterne, nonché di tut ... d ogni altro onere ed accessorio per darli in opera
ed in perfetto stato di funzionamento, conduttori da:
-3x2,5 mmgq.

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di linea trasmissione dati tra le unita interne, da porre

2,00

4,00

1,00

12,00

1,00

12,00

1,00

80,00

35,00

160,00

146,36

251,15

335,86

171,11

2°801,53

141,08

996,58

29,15

26,95

13,83

292,72

1°004,60

335,86

27053,32

2°801,53

17692,96

996,58

27332,00

943,25

27212,80

80,78

257,40

78,65

424,44

262,81

227,28

100,48

502,40

444,50

1°116,80

27,596

25,622

23,417

20,671

9,381

13,425

10,082

21,544

47,124

50,470

A RIPORTARE

79670,23

16915,12
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita .. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 79670,23 16915,12
NZ-0.13.01 |in opera entro apposite tubazioni di contenimento, per il comando e segnale per il
controlloe | ... ed accessorio per darla in opera, per complessivi:
- cavo schermato per trasmissione dati tipo FROH H2 R 2x1,5 + schermo
SOMMANO ml. 160,00 20,61 37297,60 2°104,00| 63,804
57 Fornitura e posa in opera di linea trasmissione dati tra le unita interne, da porre
NZ-0.13.02 |in opera entro apposite tubazioni di contenimento, per il comando e segnale per il
controllo e 1 ... ed ogni altro onere ed accessorio per darla in opera, per
complessivi:
- linea di comando cavo FROR 2x1,0 senza schermo
SOMMANO ml. 160,00 21,47 3435,20 2°176,00| 63,344
58 Fornitura e posa in opera di radiatore elettrico in acciaio d'arredo, ad elementi
NZ-0.14.01 |orizzontali a tubi tondi e collettori laterali, completo di resistenza elettrica con
regolazione e ... lazione elettronico ed ogni altro onere ed accessorio per darlo in
opera nei seguenti modelli e quantita:
- mod. 764/500
SOMMANO n. 3,00 409,89 1229,67 127,53 10,371
59 Fornitura e posa in opera di pompa di calore ad accumulo per la produzione di
NZ-0.15.01 |acqua calda sanitaria, a basamento, della capacita di litri 300, completa di
resistenza elettrica ausi ... tegno, eventuale riduttore di pressione ed ogni altro
onere ed accessorio per darla in opera, capacita It. 300
SOMMANO A corpo 1,00) 27456,57 2°456,57 200,21| 8,150
60 Unita di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore ad alto rendimento,
NZ-1.01.01 |non inferiore all'85%, del tipo orizzontale, da installare sopra copertura servizi,
costituito da t ... elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per darla in opera.
Portata aria totale m3/h 5000 - prevalenza utile 350 Pa
SOMMANO A corpo 1,00/ 137732,00 137732,00 508,25 3,701
61 Diffusore quadrato per la mandata aria di rinnovo completo di serranda di
NZ-1.02.01 |taratura, deflettori in nylon, completo di plenum isolato in classe 1 con attacco
circolare laterale, ¢ 19 ... tori al collaudo, ed ogni altro onere ed accessorio per
darlo in opera, tipo Tecnoventil S420-SK1-PSI5-600 e/o similare
SOMMANO A corpo n. 7,00 197,09 17379,63 292,18 21,178
62 Diffusore di estrazione aria viziata quadrato, multidirezionale con alette fisse per
NZ-1.03.01 |pannelli modulari, in alluminio estruso, completo di serranda di taratura a
contrasto in allumi ... al collaudo, ed ogni altro onere ed accessorio per darlo in
opera, tipo Tecnoventil DQK/A e/o similare, da 600x600 mm
SOMMANO A corpo n. 3,00 264,97 794,91 125,22 15,753
63 Compenso per la realizzazione dei collegamenti unita di ricambio aria a recupero
NZ-1.04.01 |di calore/ griglia di presa aria esterna di rinnovo/griglia di espulsione, da
realizzare con canale ... collante, il nastro adesivo alluminato ed ogni altro onere
ed accessorio per darli in opera per complessivi mq. 10 circa
SOMMANO A corpo 1,00 996,50 996,50 417,42 41,889
64 Addolcitore a colonna semplice per medi e grandi impianti, PN 6, con
NZ- rigenerazione automatica a tempo. Addolcitore a colonna semplice con
13.14.012* |rigenerazione comandata a tempo, costituit ... ominale: DN (mm). Portata
.002 nominale: Q (m%h). Capacita ciclica non inferiore a: C (m3 x F). DN 25 (1") Q
=2,4C=170.
SOMMANO cad 1,00 27310,15 27310,15 109,18| 4,726
65 Tubazioni di rame nudo per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare. Tubazioni
NZ- di rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e
13.15.014* |spessori maggiori ... metro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro
.004 lineare: P (Kg/m). D x s = 16 x 1,0 P = 0,42 Kg/m (tubo in rotoli).
SOMMANO m 30,00 16,37 491,10 239,75 48,818
66 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per
NZ- refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero
13.15.018* |fornite in rotoli ... rno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore
.001 dell'isolante: S (mm). D x s = 6,4 x 0,8 S = 6 (tubo in rotoli).
SOMMANO m 160,00 16,83 27692,80 17746,72| 64,866
A RIPORTARE 1127486,36 24961,58
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita .. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 112°486,36 247961,58
67 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per
NZ- refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero
13.15.018* |fornite in rotoli ... rno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore
.002 dell'isolante: S (mm). D x s =9,5x 0,8 S =7 (tubo in rotoli).
SOMMANO m 40,00 18,39 735,60 436,75| 59,373
68 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per
NZ- refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero
13.15.018* |fornite in rotoli ... no per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore
.003 dell'isolante: S (mm). D x s = 12,7 x 0,8 S = 7 (tubo in rotoli).
SOMMANO m 160,00 19,81 37169,60 1746,81| 55,111
69 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per
NZ- refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero
13.15.018* |fornite in rotoli ... no per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore
.004 dell'isolante: S (mm). D x s = 15,9 x 1,0 S = 7 (tubo in rotoli).
SOMMANO m 55,00 22,18 17219,90 600,54 49,229
70 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per
NZ- refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero
13.15.018* |fornite in rotoli ... no per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore
.005 dell'isolante: S (mm). D x s = 19,1 x 1,0 S = 7 (tubo in rotoli).
SOMMANO m 10,00 25,68 256,80 116,65 45,426
71 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per
NZ- refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero
13.15.018* |fornite in rotoli ... terno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore
.006 dell'isolante: S (mm). D x s =22 x 1,0 S =9 (tubo in barre).
SOMMANO m 10,00 29,18 291,80 123,58] 42,350
72 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per
NZ- refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero
13.15.018* |fornite in rotoli ... terno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore
.007 dell'isolante: S (mm). D x s =28 x 1,0 S = 9 (tubo in barre).
SOMMANO m 30,00 28,63 858,90 393,13 45,772
73 Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unita di
NZ- condizionamento, conteggiata fino alla colonna principale di scarico. Tubazione
13.15.020* |di scarico condensa per venti ... la realizzazione di quest'ultima. Compresa
l'esecuzione di staffaggi in profilati. Conteggiata per ciascun collegamento.
SOMMANO cad 19,00 123,67 27349,73 17106,04| 47,071
74 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e
NZ- refrigerati da -40° a +105°C, spessore mm 32. Isolante per tubazioni, valvole ed
13.16.014* |accessori costi ... uperficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro
.001 esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D =32 x 17 (3/8").
SOMMANO m 30,00 13,98 419,40 130,98 31,230
75 Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito
NZ- sottotraccia. Collegamento elettrico di regolazione di mpianti tecnologici,
13.21.001* |eseguito sottotraccia, per alim ... d'arte, perfettamente funzionante compreso
T'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.
SOMMANO cad 1,00 158,80 158,80 117,22 73,815
76 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito
NZ- sottotraccia. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche,
13.21.004* |eseguito sottotraccia, ... erfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio
.003 elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. trifase max 16 A.
SOMMANO cad 1,00 165,40 165,40 117,21| 70,867
77 Silenziatore rettilineo a sezione circolare con ogiva centrale, lunghezza pari a una
NZ- volta il diametro interno. Silenziatore cilindrico a carcassa circolare pill ogiva
13.23.020* |centrale in I ... inerale ignifuga, lunghezza complessiva pari ad 1volta il diametro
.005 del condotto. Diametro del condotto: D (mm). D = 500.
SOMMANO cad 2,00 766,95 17533,90 160,07| 10,436
78 Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C,
NZ- spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi
A RIPORTARE 1237646,19 307010,56

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano




pag. 9

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 123°646,19 30010,56
13.24.002* |gassosi, realizzato median ... Ito su entrambe le facce da un foglio di alluminio,
.007 temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 250.
SOMMANO m 15,00 27,18 407,70 65,48 16,060
79 Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C,
NZ- spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi
13.24.002* |gassosi, realizzato median ... Ito su entrambe le facce da un foglio di alluminio,
.008 temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 300.
SOMMANO m 5,00 31,35 156,75 21,83 13,925
80 Collettore solare piatto con assorbitore stratificato in rame ad elevato
NZ- assorbimento. Telaio in materiale sintetico riciclabile resistente agli agenti
27.09.031* |atmosferici ed alla radiazio ... tro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a
.002 regola d'arte. Contenuto assorbitore 1,85 1. Montaggio orizzontale
SOMMANO cad 2,00 955,03 1910,06 183,46| 9,605
81 Kit di montaggio disareatore sopra il tetto, composto da due isolatori passanti
NZ- flessibili.
27.09.035* SOMMANO cad 1,00 66,02 66,02 18,35| 27,794
82 Telaio di montaggio nel tetto (titanizzato). Montaggio orizzontale
NZ- SOMMANO cad 2,00 558,41 1°116,82 275,18| 24,640
27.09.036*
.002 Sostegni di montaggio per tetto piano con grado di inclinazione regolabile
83 (verticale da 25 a 60 gradi ed orizzontale da 40 a 55 gradi). Montaggio verticale
NZ- o orizzontale
27.09.044* SOMMANO cad 2,00 471,25 942,50 183,46 19,465
84 Stazione completa, 1 utente, completamente cablata, regolazione digitale con
NZ- indicatore di temperatura, per il comando n. di giri della pompa integrata del
27.09.046* |circuito solare. Fino a 5 collettori
.001 SOMMANO cad 1,00 17136,50 17136,50 183,46 16,142
85 Canalizzazioni con trattamento antibatterico - Condotta per la termoventilazione
NZ- e il condizionamento dell'aria, adatta per ospedali e ambienti sanitari, composta
27.10.009* |da pannelli sandW ... leta di accessori per il corretto montaggio, sfrido di
.001 lavorazione, posa in opera. Per quantitativi fino ai primi 100 m?
SOMMANO m? 100,00 75,61 7°561,00 47356,96| 57,624
86 Canalizzazioni con trattamento antibatterico - Condotta per la termoventilazione
NZ- e il condizionamento dell'aria, adatta per ospedali e ambienti sanitari, composta
27.10.009* |da pannelli sandW ... pleta di accessori per il corretto montaggio, sfrido di
.002 lavorazione, posa in opera. Per quantittivi oltre i primi 100 m?
SOMMANO m? 14,00 61,10 855,40 449,43 52,541
87 Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o amorfo avente
NZ- potenza di picco variabile con le seguenti caratteristiche tecniche: - resistenza
27.15.001* |impatto grandine ... il lavoro finito; sono esclusi la progettazione e gli oneri
.003 amministrativi. Per potenza pannelli da 10,1 fino a 20 KWp.
SOMMANO kWp 12,00 1°470,25 17°643,00 27421,69| 13,726
88 Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra. F.P.O. Infissi esterni in
SC-001 P.V.C. per finestre e porte- finestra, ad una o pi ante o vasistass manuale,
realizzati con mono ... K). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del vetro.
SOMMANO mgq. 131,22 369,73 487515,97 47771,72| 9,848
89 Scala retrattile prefabbricata fornita e posta in opera come da allegato copreso
SC-003 ogni onere per la perfetta e completa funzionalita
SOMMANO a corpo 1,00/  37726,63 37726,63 291,24| 7815
90 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due
SC-004 lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di
legno, di ferro, ... lle facce interna ed esterna 3/3-16 Gas Canalino caldo - 3/3
bassoemissivo TOP-N Valore Uw 1,1 prestaz. acustica dB 36
SOMMANO m? 139,22 143,90 207033,76 27703,65| 13,495
91 Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo strutturale in aggregati
A RIPORTARE 2277718,30 45942,47
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita .. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2277718,30 457942,47
SC-005 leggeri “calcestruzzo a struttura chiusa” e densitd non superiori a 1800 kg/mc.
Composto completament ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori finoa cm 7.
SOMMANO mq 481,90 19,95 9°613,90 27337,22| 24,311
92 Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo strutturale in aggregati
SC-006 leggeri “calcestruzzo a struttura chiusa” e densitd non superiori a 1800 kg/mc.
Composto completament ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in pit.
SOMMANO mgxcm 17927,60 2,53 4°876,83 17407,15| 28,854
93 Controparete interna su muratura esistente, utilzzando blocco per tamponatura e
SC-007 tramezzatura interna in laterizio (spessore cm 6) con fori orizzontali a sezione
rettangolare. In op ... ore alla 2 file, eventualmente richiesti dalla D.L. E'
compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.
SOMMANO mq 578,82 35,53 207565,47 7°026,87| 34,168
94 Muratura tipologia da intonacare eseguita con manufatti in calcestruzzo di argilla
SC-008 espansa Leca tipo “Lecablocco Tagliafuoco B8 da intonaco” fornito da Azienda
con Sistema di Quali ... ore alla 2 file, eventualmente richiesti dalla D.L. E'
compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.
SOMMANO mgq. 181,98 37,74 67867,93 17765,21| 25,702
95 Giunti di controllo: interruzioni continue delle pareti tagliafuoco in
SC-009 corrispondenza delle giunzioni verticali e orizzontali sia in corrispondenza delle
strutture circostanti, sia ... per EI minimo 60. Il lavoro si deve intendere completo
in ogni sua parte per ottenere la parete finita e pronta all’uso.
SOMMANO ml. 75,00 15,80 1°185,00 363,75 30,696
96 F.P.O. di Controtelaio misto, Abete, OSB o Multistrato Fenolico con battuta
SC-010 realizzata con profilo estruso in Alluminio. Le battute, espresse in millimetri, da
prevedere sono le se ... ltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per la larghezza del controtelaio da mm. 60 fino a mm. 310.
SOMMANO cadauno 26,00 69,51 1'807,26 315,64 17,465
97 Rialzo di piano eseguito con stendimento di laterizi da solaio pignatte disposte
SC-011 accostate su un piano calpestabile, con fornitura e posa in opera degli elementi
scelti dalla D.L. ... di confinamento eventualmente richieste dalla D.L. E'
compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.
SOMMANO mq. 168,54 28,36 47779,79 817,42| 17,102
98 Pulizia e sgrassaggio totale a fondo delle superfici da trattare, per successive
SC-012 lavorazioni e applicazioni, sia murarie sia in calcestruzzo armato da eseguire in
due o pill passate ... carboniosi depositati sulle pareti, effettuato secondo le
disposizioni della D.L. compreso ogni altro onere e magistero.
SOMMANO mq. 17767,46 6,02 107640,12 67009,37| 56,478
99 Fornitura e posa in opera di coprimuro copertina in cotto estruso antigelivo e
SC-013 impermeabilizzato, con elementi di dimensione variabile tra i 25 e 34 cm.,
spessore non inferiore a 4 ... spigolo per gli angoli. E’ compreso ogni altro onere
per dare il lavoro finito in ogni sua parte alla regola dell’arte.
SOMMANO ml. 107,60 42,32 4°553,63 940,42| 20,652
100 Muratura tipologia da intonacare eseguita con manufatti in calcestruzzo di argilla
SC-014 espansa Leca tipo “Lecablocco Tagliafuoco BL 12 FV ” fornito da Azienda con
Sistema di Qualita ce ... ore alle 2 file, eventualmente richiesti dalla D.L. E'
compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.
SOMMANO mq 13,44 54,20 728,45 143,54| 19,705
101 Rivestimento a cappotto in polistirene estruso sinterizzato (EPS) .
SC-015 Rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni eseguito
mediante isolanti in polistirene esp ... rasente;
- Rete in fibra di vetro;
- 2° strato rasante;
- Intonachino colorato di finitura a base di silicati granulari
SOMMANO mq 855,95 50,64 43734531 57957,41| 13,744
102 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
A RIPORTARE 336681,99 73°026,47
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita .. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 336°681,99 73°026,47
SC- obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
02.01.003* |consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
.001 occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
SOMMANO m? 153,95 13,14 27022,90 809,16/ 40,000
103 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi
SC- natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:
02.03.002* |Iimpiego di mezzi d'opera ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
.001 altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m? 4,63 50,94 235,85 94,34 40,000
104 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di
SC- calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: Iimpiego di
02.03.004* |mezzi d'opera adeguati alla mole ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso
.001 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con 1'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m? 3,28 82,76 271,45 108,58| 40,000
105 Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. Demolizione di solaio
SC- misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato
02.03.017* |a qualunque alte ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La
misurazione sara eseguita al m? per ogni cm di spessore del solaio.
SOMMANO m?xcm 153,00 2,40 367,20 146,88| 40,000
106 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in
SC- castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo
02.05.001* |smontaggio a lavori ultima ... 1 rispetto delle vigenti norme in materia di
.001 infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
SOMMANO m? 544,00 15,16 87247,04 37298,82| 40,000
107 Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata.
SC- Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per
02.05.013* |opere di protezione in genere ... I successivo smontaggio a lavoro ultimato e
compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee.
SOMMANO m? 148,85 13,59 2°022,87 809,15 40,000
108 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di
SC- q.li 3,5 di cemento 325 per m? di sabbia dato in opera ben costipato e livellato,
03.01.001* |eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
.001 l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
SOMMANO m? 620,03 12,67 7°855,78 37142,31| 40,000
109 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato,
SC- non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di
03.01.002*  |frantoio, con idone ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto
.001 altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
SOMMANO m? 168,54 17,15 2°890,46 1°156,18| 40,000
110 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento
SC- tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici,
03.01.003*  |sottofondi, rinfianchi, et ... per dare l'opera finita. Con vermiculite confezionato
.001 con Kg 200 di cemento per m3 d'impasto e per spessori fino a cm 7.
SOMMANO m? 451,49 19,43 8772,45 37508,98| 40,000
111 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento
SC- tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici,
03.01.003* |sottofondi, rinfianchi, et ... vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per
.002 m? d'impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in pil.
SOMMANO m?| 2725745 2,07 4672,92 1°869,17| 40,000
112 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o
SC- drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa
03.01.009 lavata, a scelta della D.L ... nto; la livellatura. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'assestamento a mano.
SOMMANO m? 43,16 43,78 1°889,54 755,82| 40,000
113 Muratura in blocchi termici portanti o da tamponatura di argilla espansa.
SC- Muratura in blocchi termici di argilla espansa, di qualsiasi forma e dimensione,
03.02.018* |con o senza incastro, con ... ciavista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
A RIPORTARE 3757930,45 887725,86
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3757930,45 887725,86
.002 dare l'opera finita. Blocco per tamponatura con o senza incastro.
SOMMANO m? 10,00 198,57 17985,70 794,28| 40,000
114 Muratura di mattoni in laterizio semipieni. Muratura di mattoni in laterizio
SC- semipieni dello spessore di una testa con malta cementizia a q.li 3 di cemento
03.02.020* |325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO m? 458,62 59,87 27°457,58 137014,69| 47,399
115 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
SC- asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura
03.03.002* |e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformita alle
.002 prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
SOMMANO m? 2,50 131,48 328,70 131,48 40,000
116 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per consistenza da S4 a consistenza
SC- autocompattante (SCC) con l'impiego di inerti con diametro massimo fino a mm
03.03.019% |20.
.003 SOMMANO m? 2,50 45,38 113,45 45,38 40,000
117 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
SC- SOMMANO m? 2,50 14,96 37,40 14,96 40,000
03.03.019*
.004 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
118 sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
SC- compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato
03.03.020*  |cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
.002 SOMMANO m? 8,00 31,81 254,48 101,79| 40,000
119 Verniciatura idrorepellente anticarbonatazione, trasparente, idrorepellente,
SC- permeabile al vapore d'acqua, ad elevata resistenza all'abrasione per pareti di
03.03.026* |calcestruzzo. Verniciat ... amento deve essere preceduto da una accurata pulizia
del supporto. E' compreso ogni altro onere per dare l'opera finita.
SOMMANO m? 174,88 27,76 4°854,67 17941,87| 40,000
120 Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in opera di aggrappante per
SC- riprese di getto, con applicazione a pennello, su calcestruzzo, di prodotto a base
03.03.027* |di resine epossidi ... 3 N/mm?; - adesione al ferro maggiore o uguale a 15 N/
mm? E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m? 2,50 29,66 74,15 29,66 40,000
121 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a
SC- caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e
03.04.002* |poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO kg 110,00 1,60 176,00 70,40/ 40,000
122 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
SC- qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
03.04.003* |sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg 1744570 1,71 2°472,15 988,86 40,000
123 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e
SC- ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e
04.02.003* |muratura da applicarsi dopo aver es ... ilizzati per una lunghezza minima di cm.
.003 20 e larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
SOMMANO m 19,20 52,82 1014,14 405,66 40,000
124 PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
SC- DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in strutture in calcestruzzo di
04.04.007* |qualsiasi genere, forma e consistenza, del diametro fi ... e. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contabilizzato per una quantita
minima di cm. 20.
SOMMANO m 19,20 13,97 268,22 107,29 40,000
125 ARCHITRAVI. Architravi da montare in murature di qualunque spessore, forniti
SC- e posti in opera. Sono compresi: le riprese delle murature con materiale di
A RIPORTARE 4147967,09 1067372,18
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita .. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 414967,09 1067372,18
04.05.019.00 |recupero o nuovo; lidonea ... in proiezione orizzontale del vano comprendendo
1 anche le ammorsature fino a 30 cm. per ogni lato. In c.a. prefabbricati.
SOMMANO m? 1,20 415,80 498,96 199,58| 40,000
126 PROTEZIONE DI SUPERFICI VERTICALI A VISTA O PROTETTE.
SC- Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice monocomponente a base
04.10.017 di resine acriliche in solvente da distribuire i ... tture in cls, di cui la prima
trasparente e la seconda pigmentata. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.
SOMMANO m? 103,32 13,84 17429,95 571,98 40,000
127 MEMBRANA CEMENTIZIA ELASTICA MONOCOMPONENTE
SC- IMPERMEABILIZZANTE. Fornitura e posa di malta cementizia premiscelata,
04.10.019* |monocomponente in grado di realizzare una guaina impermeabile dot ...
uperfluidificanti, agenti per il controllo del ritiro sia in fase platica che in fase
indurita e fibre di polipropilene.
SOMMANO m? 293,51 22,06 6°474,83 27589,93| 40,000
128 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio
SC- e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato,
05.01.001* |gettato in ... finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.
013 H=26 cm (22+4) - Per luci nette da m 6,01 am 6,50
SOMMANO m? 2,00 66,54 133,08 53,23| 40,000
129 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E
SC- ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a
06.01.007* |q.1i.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto
.002 altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito
all'esterno.
SOMMANO m? 17414,39 24,80 35076,87 14°030,75| 40,000
130 PARASPIGOLI IN ACCIAIO INOX. Paraspigoli in acciaio inox dell'altezza di
SC- m 2,80, di spessore minimo di mm 1, fissati con malta cementizia forniti e posti
06.01.013*  |in opera. Sono compresi: i tagli; le rifiniture. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO cad 262,00 6,35 17663,70 665,48 40,000
131 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera
SC- di rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su
06.02.003* |intonaco rustico, ... occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle
.006 dimensioni di cm 20x20 (Con collante e mano di primer).
SOMMANO m? 259,58 36,32 9°427,95 37771,18| 40,000
132 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e
SC- finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte
06.03.004* e finestre per uno ... he esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e
.008 finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm.
SOMMANO m? 23,40 164,23 37842,98 17537,19| 40,000
133 Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle monocottura, per
SC- interni o per esterni fornito e posto in opera con malta di allettamento o mastici
06.04.009* |adesivi compresi. E ... to altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle
.001 monocottura delle dimensioni di cm 20x20 con malta di allettamento.
SOMMANO m? 46,00 31,93 17468,78 587,51| 40,000
134 Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrelle in Klinker per interni
SC- e per esterni, posati a cassero con boiacca di puro cemento 325, fornito e posto in
06.04.010*% |opera. Sono ¢ ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle
.002 dimensioni di cm 24x24 circa, con malta di allettamento.
SOMMANO m? 575,09 37,71 217686,64 87674,66| 40,000
135 Battuta o listello per separazione di pavimenti. Battuta o listello per separazione
SC- di pavimenti, fornito e posto in opera con ogni accorgimento. E' compreso
06.04.035.00 |quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di ottone da mm 25x3.
2 SOMMANO m 200,00 4,83 966,00 386,40/ 40,000
136 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili.
SC- Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per
A RIPORTARE 497636,83 139°440,07
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita .. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 497°636,83 1397440,07
06.06.004* |qualsiasi sezione, ¢ ... re il titolo compiuto e finito a regola darte. In gres
.007 porcellanato, formato 10x20 cm circa, monocolore 0 marmorizzato.
SOMMANO m 342,23 15,34 57249,81 27099,92| 40,000
137 Spianatura di malta in preparazione del piano di posa. Spianatura di malta in
SC- preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce)
07.01.001 dello spessore di almeno ... to incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m? 106,40 8,44 898,02 359,21 40,000
138 Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso in ragione di
SC- g/m?2 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi
07.01.002 e solventi con residuo secco del 50% e viscosita FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m? 738,98 1,22 901,56 360,62 40,000
139 Membrana  elastomerica con armatura in  poliestere. = Membrana
SC- impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto
07.01.005.00 |di poliestere da filo continuo, approvata ... opera e quanto altro occorre per dare
4 l'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
SOMMANO m? 257,08 15,38 37953,89 17581,56| 40,000
140 Membrana elastoplastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana
SC- impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di
07.01.008.00 |vetro rinforzato, a base di bitume ... a certificare. E' compresa la fornitura, la
2 posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.
SOMMANO m? 143,52 8,56 17228,53 491,41| 40,000
141 Realizzazione di manto impermeabile non pedonabile autoprotetto con lamina
SC- metallica. Tipo 1. Esecuzione di manto impermeabile non pedonabile
07.01.026 autoprotetto con lamina metallica, med ... ratteristiche da certificare. E' compresa
la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO m? 481,90 31,28 157073,83 67029,53| 40,000
142 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico
SC- costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in
07.02.005.00 |opera, con trattamento ... 1 fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E'
1 compreso quanto occorre per dare I'opera finita. Densita di Kg/m?3 28.
SOMMANO m? 481,90 8,31 4°004,59 17601,84| 40,000
143 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico
SC- costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in
07.02.005.00 |opera, con trattamento ... 1 fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E'
2 compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Densita di Kg/m? 33.
SOMMANO m? 585,98 8,99 57267,97 2°107,19| 40,000
144 Compenso allisolante termico in polistirene espanso estruso con pelle.
SC- Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni
07.02.006.00 |cm in piu. Densita di Kg/m3 28.
1 SOMMANO m?|  47939,00 2,36 11°656,04 4°662,42| 40,000
145 Compenso allisolante termico in polistirene espanso estruso con pelle.
SC- Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni
07.02.006.00 |cm in piu. Densita di Kg/m?3 33.
2 SOMMANO m?| 27343,93 2,49 5°836,39 27334,56| 40,000
146 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro della densita
SC- di Kg/m? 13,5 o di roccia densita Kg/m3 80, trattato con resine termoisolanti
07.02.012.00 |ricoperto su entr ... erfici orizzontali non praticabili. E' compreso quanto occorre
5 per dare l'opera finita. Spessore cm 8 in lana di roccia.
SOMMANO m? 89,90 8,99 808,20 323,28 40,000
147 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura
SC- reticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e
07.03.005 compres ... alvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E'
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO m? 451,49 30,08 137580,82 57432,33| 40,000
A RIPORTARE 5667096,48 166°823,94
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TARIFFA E DELLE Quantita .. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 5667096,48 166°823,94
148 Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o
SC- controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato
07.03.012.00 |dello spessore di m ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
4 l'opera finita. Pannelli a parete senza barriera al vapore.
SOMMANO m? 85,40 27,94 27386,08 954,43 40,000
149 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o
SC- circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe
08.01.001* |poste ad interas ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della
.004 sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 8/10.
SOMMANO m 183,00 21,65 3961,95 17584,78| 40,000
150 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in
SC- lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la
08.01.002*  |formazione di giunti ... di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
.002 dare l'opera finita. Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 33.
SOMMANO m 183,70 24,12 47430,84 17772,34| 40,000
151 Terminale di pluviale. Terminale di pluviale in profilato in ferro tubolare a
SC- sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi
08.01.003.00 |speciali di congiungime ... di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
2 dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100.
SOMMANO m 15,00 24,86 372,90 149,16| 40,000
152 Torrino o camino per canne fumarie semplici e a doppia parete. Torrino o
SC- camino di esalazione in cemento, per canne fumarie semplici e a doppia parete,
08.03.004.00 |fornito e posto in opera. So ... E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare
3 l'opera completa e funzionante. Delle dimensioni interne di cm 30x30.
SOMMANO cad 1,00 57,96 57,96 23,18 40,000
153 Torrino o camino per canne fumarie semplici e a doppia parete. Torrino o
SC- camino di esalazione in cemento, per canne fumarie semplici e a doppia parete,
08.03.004.00 |fornito e posto in opera. So ... E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare
5 l'opera completa e funzionante. Delle dimensioni interne di cm 40x40.
SOMMANO cad 4,00 90,25 361,00 144,40 40,000
154 Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete
SC- tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido
09.01.007.00 |d'ape con maglia esago ... la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una
1 anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).
SOMMANO cad 14,00 323,46 4°528,44 1°811,38| 40,000
155 Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete
SC- tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido
09.01.007.00 |d'ape con maglia esago ... ornitura e posa in opera del controtelaio. A due ante,
2 misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).
SOMMANO cad 2,00 621,38 1242,76 497,10| 40,000
156 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi
SC- di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono
09.01.013.00 |comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
1 l'opera finita. Per larghezza del controtelaio fino a mm 85.
SOMMANO cad 8,00 36,01 288,08 115,23 40,000
157 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi
SC- di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono
09.01.013.00 |comprese le opere m ... noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
3 finita. Per la larghezza del controtelaio da mm 101 fino a mm 150.
SOMMANO cad 11,00 45,46 500,06 200,02 40,000
158 Apparecchio di apertura di sopraluci. Apparecchio di apertura di sopraluci di
SC- infissi in ferro con sistema a Wasistas, fornito e posto in opera. Sono compresi: il
09.02.002 braccio e asta di ... a di ottone con passo superiore; le staffe. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionante.
SOMMANO cad 21,00 59,52 17249,92 499,97 40,000
159 Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra. Infissi esterni in P.V.C. per
SC- finestre e porte- finestra, ad una o piu ante o vasistass manuale, realizzati con
A RIPORTARE 585°476,47 174°575,93
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TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 5857476,47 174°575,93
09.04.002 monoprofila ... to. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
E' esclusa la fornitura e posa in opera del vetro.

SOMMANO m? 4,44 200,08 888,36 355,34 40,000
160 Compenso per meccanismo di anta a ribalta. Compenso agli infissi in P.V.C.
SC- realizzati con meccanismo di apertura ad anta a ribalta.
09.04.003 SOMMANO cad 21,00 71,87 17635,27 654,11 40,000
161 Compenso per sistema di chiusura a giunto aperto. Compenso agli infissi in
SC- P.V.C. per il sistema di chiusura a giunto aperto con guarnizione centrale in
09.04.008 dutral.

SOMMANO m? 91,57 16,40 1'501,75 600,70 40,000
162 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di
SC- larghezza) Per un anta.
09.04.011.00 SOMMANO cad 7,00 201,26 17408,82 563,53 40,000
1
163 Compenso per serratura libero/occupato
SC- SOMMANO cad 5,00 4,82 24,10 9,64 40,000
09.04.012
164 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
SC- strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera.
10.01.001.00 |Sono compresi: una mano ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
2 dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

SOMMANO kg 17086,20 5,17 5°615,65 27246,26| 40,000
165 Manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastri tralicciati o calastrellati.
SC- Manufatti in acciaio per travature reticolari in profilati laminati a caldo, del tipo
11.01.002.00 |angolare ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che
2 verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B.

SOMMANO kg 400,00 2,97 1°188,00 475,20 40,000
166 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini. Grigliati tipo elettroforgiato per gradini,
SC- piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
11.01.009.00 |dall'inte ... ri. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre
2 per dare l'opera finita. Acciaio zincato a caldo.

SOMMANO kg 515,00 3,89 2°003,35 801,34 40,000
167 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a
SC- fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di
11.02.011.00 |circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per
2 dare il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.

SOMMANO kg 17486,20 0,66 980,89 392,36/ 40,000
168 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su
SC- intonaco civile, a calce, 0 a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
12.01.002.00 |interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura
2 dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.

SOMMANO m? 1414,39 7,02 97929,02 3971,61| 40,000
169 Applicazione di idrorepellente protettivo su intonaco civile esterno. Applicazione
SC- di idrorepellente protettivo, ad uno strato dato a pennello, del tipo vernice
12.01.009 siliconica in solve ... le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

SOMMANO m? 423,61 8,71 37715,06 17486,02| 40,000
170 Compenso al rivestimento isolante termico dall'esterno del tipo a cappotto. Per
SC- l'applicazione su muratura rustica o mattoni a facciavista con 1'aumento di malta
12.01.024.00 |aggrappante a primer fissativo nella misura necessaria.
4 SOMMANO m? 855,95 2,81 2°405,22 962,09 40,000
171 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed
SC- interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a
12.03.001.00 |parte, ed applicazione a ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
5 finita. Ad uno strato con fondi epossidici al cromato di zinco.

SOMMANO m? 761,25 5,54 47217,33 1°686,93| 40,000
172 Applicazione di una mano di fissativo.

A RIPORTARE 6207989,29 1887781,06
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SC- SOMMANO m? 17414,39 1,76 2°489,33 995,73| 40,000
12.04.004
173 Piletta di scarico. Piletta di scarico posta su pavimento, con coperchio in ottone
SC- del tipo pesante cromato, fissato a vite, con campana a bussola interamente
14.01.009* |ispezionabile, smonta ... stagna, del diametro utile di mm 100. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
SOMMANO cad 5,00 36,78 183,90 73,56 40,000
174 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
SC- fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle
14.02.001* |valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della
.001 tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 7,00 208,48 17459,36 583,74| 40,000
175 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
SC- fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle
14.02.001* |valvole di i ... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della
.002 tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 2,00 208,48 416,96 166,78 40,000
176 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
SC- fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle
14.02.001* |valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della
.004 tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 1,00 208,48 208,48 83,39 40,000
177 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
SC- fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle
14.02.001* |valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della
.006 tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 1,00 120,55 120,55 48,22| 40,000
178 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
SC- fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle
14.02.001* |valvole di i ... oio - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 -
012 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 3,00 157,90 473,70 189,48 40,000
179 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
SC- fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle
14.02.001* |valvole di i ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata -
.013 diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.
SOMMANO cad 5,00 120,55 602,75 241,10| 40,000
180 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
SC- fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle
14.02.001* |valvole dii ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
015 minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").
SOMMANO cad 5,00 144,85 724,25 289,70 40,000
181 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china),
SC- installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la
14.02.002* |rubinetteria, coll ... binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle
.001 dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in pitt di cm 2.
SOMMANO cad 5,00 221,16 1°105,80 442,32| 40,000
182 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata
SC- (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a
14.02.008*  |parete, fornito e ... o finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verra computata a
.002 parte. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso.
SOMMANO cad 3,00 252,55 757,65 303,06| 40,000
183 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso
SC- igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con
14.02.009* |materiale p ... ete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 5,00 144,43 722,15 288,86/ 40,000
A RIPORTARE 6307254,17 192°487,00
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184 Orinatoio del tipo sospeso a parete. Orinatoio in porcellana vetrificata (vitreous-
SC- china) del tipo sospeso a parete, con sifone incorporato del tipo ispezionabile,
14.02.012* |con flusso conti ... r dare il lavoro finito. Rettangolare, parte superiore in piano,
.002 delle dimensioni standard di mercato di circa cm 45x80.
SOMMANO cad 3,00 232,84 698,52 279,41 40,000
185 Pilozzo in porcellana. Pilozzo in porcellana vetrificata (vitreous-china), fornito e
SC- posto in opera, completo di troppo pieno, piletta, sifone, tubo di prolungamento a
14.02.024* |parete conr ... azioni di allaccio e di scarico. Del tipo posto su mensole in ghisa a
.001 ferro smaltato delle dimensioni di circa cm 42x38.
SOMMANO cad 1,00 135,73 135,73 54,29 40,000
186 Gruppo monoforo per lavello cucina. Gruppo monoforo da installare sul lavello
SC- in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, con
14.04.011* |bocca di erogazio ... a, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per
.001 dare il lavoro finito. Bocca della lunghezza di circa cm 15.
SOMMANO cad 2,00 75,54 151,08 60,43| 40,000
187 Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore
SC- monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo
14.04.016* |con scarico, corredato di rac ... zionante, fornito e posto in opera. E' compreso
.002 quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione girevole.
SOMMANO cad 5,00 133,96 669,80 267,92 40,000
188 Gruppo miscelatore monocomando cromato per lavello con bocca di erogazione
SC- girevole. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle
14.04.018* |norme vigenti, per lavell ... o incorporato perfettamente funzionante, fornito e
posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 2,00 156,97 313,94 125,58] 40,000
189 Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti
SC- e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di
14.06.001* |bordi anteriore e laterali s ... o. Completo di set di scarico esterno, con sifone e
piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 2,00 779,63 17559,26 623,70/ 40,000
190 Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in
SC- Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con
14.06.002* |T'accesso di una doccetta esterna. ... resa al vaso, facilmente asportabile per una
facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 1,00 620,06 620,06 248,02| 40,000
191 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,
SC- miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo
14.06.007* |di tutto il necessario per ... posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro
.001 finito. Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico.
SOMMANO cad 2,00 362,85 725,70 290,28| 40,000
192 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo
SC- pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a
14.06.008* |garantire isolamento elettric ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
.001 Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70).
SOMMANO cad 2,00 326,72 653,44 261,38 40,000
193 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti
SC- pareti tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui €' predisposto il
16.01.038.00 |passaggio della ... ellintonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio
1 disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 50 REI 180
SOMMANO cad 6,00 170,69 17024,14 409,66 40,000
194 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti
SC- pareti tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui €' predisposto il
16.01.038.00 |passaggio della ... ellintonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio
2 disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 75 REI 180
SOMMANO cad 6,00 197,65 17185,90 474,36| 40,000
195 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti
SC- pareti tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui €' predisposto il
A RIPORTARE 637991,74 1957582,03
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16.01.038.00 |passaggio della ... ll'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio disponibile
3 attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 110 REI 180

SOMMANO cad 4,00 223,40 893,60 357,44 40,000
196 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti
SC- pareti tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui €' predisposto il
16.01.038.00 |passaggio della ... ll'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio disponibile
4 attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 125 REI 180

SOMMANO cad 4,00 262,30 1°049,20 419,68 40,000
197 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata
SC- secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in
16.02.001.00 |acciaio munito di zanch ... aco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro
1 muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 800 x 2150.

SOMMANO cad 2,00 338,80 677,60 271,04| 40,000
198 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata
SC- secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in
16.02.001.00 |acciaio munito di zanch ... aco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro
2 muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H =900 x 2150.

SOMMANO cad 3,00 362,68 17088,04 435,22 40,000
199 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata
SC- secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in
16.02.001.00 |acciaio munito di zanch ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro
4 muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1300 x 2150.

SOMMANO cad 2,00 480,01 960,02 384,01| 40,000
200 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata
SC- secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in
16.02.004.00 |acciaio munito di zanch ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro
4 muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1600 x 2150.

SOMMANO cad 1,00 763,56 763,56 305,42| 40,000
201 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun
SC- battente su cui €& installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura;
16.02.007.00 |linstallazione; le eventuali o ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
2 esclusi i collegamenti elettrici. Serratura di sicurezza a doppia mappa.

SOMMANO cad 5,00 264,77 17323,85 529,54| 40,000
202 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun
SC- battente su cui €& installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura;
16.02.007.00 |linstallazione; le eventuali o ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita.
4 Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.

SOMMANO cad 3,00 249,10 747,30 298,92| 40,000
203 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun
SC- battente su cui €& installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura;
16.02.007.00 |linstallazione; le eventuali o ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
5 Sono esclusi i collegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico.

SOMMANO cad 4,00 102,90 411,60 164,64| 40,000
204 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun
SC- battente su cui ¢ installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura;
16.02.007.01 |linstallazione; le eventuali o ... occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
2 collegamenti elettrici. Oblo rettangolare REI 60 L x H mm 300 x mm 400.

SOMMANO cad 3,00 161,25 483,75 193,50 40,000
205 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato
SC- calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura, anche riciclati,
18.04.004* |compresa il costipam ... trasporto a discarica con i relativi oneri. Con materiale
.002 arido nuovo fornito dall'impresa eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m? 71,58 40,20 2877,52 17151,01| 40,000
206 Trattamento protettivo per superfici in calcestruzzo in intradosso. Trattamento
SC- protettivo traspirante per superfici di calcestruzzo su intradossi di impalcati,
19.09.008.00 |pareti di spalle, p ... per ogni m? di superficie effettivamente coperta. Pesante:
2 primo strato 40 micron, secondo e terzo strato di 150 micron

A RIPORTARE 6497267,78 2007092,45
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SOMMANO m? 162,77 21,31 37468,63 17387,45| 40,000
207 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale
SC- manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a
28.02.004.00 |carico del noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 28-
5 32 m; compreso operatore
SOMMANO h 80,00 59,21 47736,80 17894,72| 40,000
208 Quadro elettrico contatore costituito da:
TZ-001
15.06.005*.022 - Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione
magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvistodip ... 71,49 x
1=71,49
11 tutto fornito e posto in opera, a perfetta regola d'arte e a totale gradimento della
D.L.
SOMMANO n. 1,00 735,46 735,46 330,96 45,000
209 Quadro Generale Centro Civico - costituito da:
TZ-002
15.06.001*.005 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su mod
te.cad632,281632,28
11 tutto fornito e posto in opera, perfettamente funzionante e a totale gradimento
della D.L.
SOMMANO n. 1,000  37559,91 37559,91 17601,96| 45,000
210 Quadro Sala Polivalente - costituito da:
TZ-003
15.06.001*.014 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a cad 91,65 x 1
91,65
11 tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte e a totale gradimento della
D.L.
SOMMANO n. 1,00 455,80 455,80 205,11 45,000
211 Quadro BAR - costituito da:
TZ-004
15.06.001*.014 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a perfetta rego ... cad
91,65x 1 91,65
11 tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte e a totale gradimento della
D.L.
SOMMANO n. 1,00 489,66 489,66 220,35 45,000
212 Quadro di zona Q.Z.1 - costituito da:
TZ-006
15.06.001*.014 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a per ... cad 91,65 x 1
91,65
11 tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte e a totale gradimento della
D.L.
SOMMANO n. 1,00 915,41 915,41 411,93 45,000
213 Quadro elettrico esterno centrale termica costituito da:
TZ-010
15.06.001*.014 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione 6KA, fornito e posto in ... cad49,30 1 49,30
11 tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte e a totale gradimento della
D.L.
SOMMANO n. 1,00 134,88 134,88 60,70| 45,000
214 Quadro elettrico contatore Cent. Term.- costituito da:
A RIPORTARE 6637764,33 2067205,63
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TZ-011
15.06.005*.017 - Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione
magnetotermica. Interruttore differenziale puro sp ... 71,49 x 1 =71,49
11 tutto fornito e posto in opera, a perfetta regola d'arte e a totale gradimento della
D.L.
SOMMANO n. 1,00 383,71 383,71 172,67 45,000
215 Quadro elettrico impianto fotovoltaico costituito da:
TZ-015
15.06.006*.006 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C,
potere di interruzione pari a 6KA, posto in oper ... te.cad632,281632,28
11 tutto fornito e posto in opera, perfettamente funzionante e a totale gradimento
della D.L.
SOMMANO n. 1,00 17592,71 1592,71 716,72 45,000
216 Punto presa da parete o da incasso per collegamenti di segnali informatici EDP
TZ-027 Cat. 6 UTP/FTP, tipo Ticino Matix o AVE Banquise, dal punto di smistamento
di piano o di zona, utiliz ... ono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Per
ogni punto singolo Cat. 6 UTP - cavo fino a mt. 30 di lunghezza.
SOMMANO a corpo 6,00 72,00 432,00 194,40 45,000
217 Plafoniera da incasso tipo Disano art. 842 LEd panel CLD CELL-DALI
TZ-043 equivalente, 33 W , misure cm. 60x60, con corpo in policarbonato bianco
infrangibile ed autoestinguente, diffuso ... inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. 3000 K, 3348 lumen uscenti, CRI 80, Potenza LED 33
W.
SOMMANO cad 41,00 126,00 57166,00 27324,70| 45,000
218 Plafoniera tipo Fosnova Eco Lex Q 3, o equivalente, apparecchio da incasso,
TZ-062 misure mm. 195x195, distribuzione uniforme della luce, con LED bianchi (4000
K - 2135 lumen) che genera ... compreso i collegamenti elettrici e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante - Potenza 25 W.
SOMMANO cad 14,00 63,00 882,00 396,90 45,000
219 Appliques per esterno a LED tipo Disano Garden 1280 o equivalente, grado di
TZ-065 protezione Ip 65 costituito da:
CORPO/TELAIO FRONTALE: In nylon f.v. stabilizzato ai raggi UV.
RIFLETTOR ... mito e posto in opera a perfetta regola d'arte e a totale
gradimento della D.L.
Potenza LED 20 W, 4000K - 2000 lumen.
SOMMANO cad 5,00 70,20 351,00 157,95 45,000
220 Plafoniera stagna tipo Disano 961 Hydro LED - IP66 o equivalente potenza
TZ-068 38W, distribuzione uniforme della luce, con LED bianchi (4000 K - 5400
lumen) che generano un'illuminazio ... iestere stabilizzato ai raggi UV. Potenza
38W.
In opera a perfetta regola d'arte e a totale gradimento della D.L.
SOMMANO cad 4,00 96,30 385,20 173,34 45,000
221 Plafoniera di emergenza a LED, tipo Beghelli art. UP-LED 4301, o equivalente,
TZ-082 misure circa mm. 213x83x20, avente le seguenti caratteristiche:
Potenza equivalente: 24 W, assorbime ... finita. Apparecchio a scelta e totale
gradimento della D.L. Flusso medio dopo 1h, Lm 340 - 4 LED - 11-24 W - (S.
E.).
SOMMANO ognuno 12,00 99,00 1°188,00 534,60 45,000
222 Plafoniera di emergenza a LED, tipo Beghelli art. UP-LED 4303, SE/SA o
TZ-083 equivalente, misure circa mm. 213x83x20, avente le seguenti caratteristiche:
Potenza equivalente: 24 W, asso ... parecchio a scelta e totale gradimento della
D.L. Flusso medio dopo 1h, Lm 340 e 180 in SA. 4 LED - 11-24 W - (SE/SA).
SOMMANO ognuno 7,00 135,00 945,00 425,25 45,000
223 Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato a pavimento
TZ-100 caratterizzato da una struttura solida e robusta con montanti 19" da 2 mm di
spessore e angolari innovati ... 8, compreso il fissaggio a parete e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
A RIPORTARE 6757089,95 2117302,16
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita .. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 6757089,95 2117302,16
SOMMANO cad 1,00 619,59 619,59 87,38 14,103
224 Fornitura e posa in opera di Patch panel a 24 porte 10Gigabit Ethernet
TZ-101 Struttura in metallo 19" 1U per 24 frutti Keystone o equivalenti, Campo bianco
per scrivere sotto le porte RJ ... gamenti, l'attestazione di tutte le connessioni e
quanto altro necessrio per dare I'opera perfettamente funzionante
SOMMANO n. 2,00 285,28 570,56 262,10{ 45,937
225 Fornitura e posa in opera di unita di ventilazione Rack 19 , tipo Intellinet o
TZ-102 equivalente, con controllo digitale del tempo e della temperatura, costituita da:
.. ni: CE, RoHS, RAEE, compreso i collegamenti elettrici e quanto altro per
dare l'apparecchio perfettamente funzionante.
SOMMANO n. 1,00 177,13 177,13 15,83 8,937
226 Fornitura e posa in opera di Multipresa da Rack 19" con switch on/off,
TZ-103 Costituito da: Spina standard CEI-23-16 e prese IEC60884 (SCHUKO).
* Uscite: 8 vie a 45°
* Ingresso: singo ... zza del cavo 1,6 mt., compreso i collegamenti elettrici e
quanto altro per dare I'apparecchio perfettamente funzionante.
SOMMANO n. 1,00 41,34 41,34 4,52| 10,934
227 Fornitura e posa in opera di switch tipo HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+
TZ-104 cod. JL255A - con sicurezza e strumenti di gestione di rete avanzati quali
ClearPass Policy Manager, Aruba ... ofondita 304,2 mm - Altezza [1 43,9 mm
Peso [1 3.9 kg,
11 tutto in opera cablato e e perfettamente funzionante.
SOMMANO n. 1,00 17350,00 17350,00 607,50 45,000
228 CASSETTO OTTICO DI PERMUTAZIONE per 24 fibre ottiche
TZ-105 - 24 fibre ottiche, standard 1,5 unita 19 pollici moduli di giunzione tipo SE;
- 24 terminazioni SC;
- standard 1,5 unita 19 po ... re ed accessorio per l'esecuzione della lavorazione
alla perfetta regola dell'arte.
Tipo CIS SUD mod. 1388324 o similare
SOMMANO cad 1,00 369,00 369,00 166,05 45,000
229 Transceiver 10 Gigabit Fibra Ottica monomodale tipo J9151A - HP X132 10G
TZ-106 SFP+ LC LR Transceiver
avente le seguenti caratteristiche: ‘Tipo interfaccia SFP+ Velocita massima di
trasmi ... titudine di funzionamento 0 - 3000 m
Dimensioni e peso Larghezza 13.8 mm Profondita 55.7 mm Altezza 11.9 mm
Peso 20 g
SOMMANO n. 1,00 315,00 315,00 141,75 45,000
230 Telecamera per TVCC Bullet IP 3 Mpx H.265 fuoco fisso per esterni tipo
TZ-122 ELVOX art. 46212.036C.01 o equivalente, a colori, sensore CMOS 1/3", Day &
Night, risoluzione 3 Mpx (2304x129 ... 635 g. e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.
SOMMANO cad 5,00 222,39 1111,95 56,50 5,081
231 Switch per TVCC tipo ELVOX art. 46241.H04 o equivalente, con NVR a 4
TZ-123 canali, funzione Pentaplex, compressione H.265, 4 canali Real Time, HDD
professionale da 1 TB, SATA x 1 max 6 T ... cluso) e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.
SOMMANO cad 1,00 534,90 534,90 5,53 1,034
232 Piccolo aspiratore per bagni e locali di servizio, completo di serranda elettrica e
TZ- timer di spegnimento ritardato. Aspiratore per portate fino a 275 m%h, motore
13.23.004* |monofase, idoneo ... Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (m%h).
.001 Diametro ventola: D (mm). Numero velocita: V.Q =92V = 1.
SOMMANO cad 2,00 114,76 229,52 87,34| 38,052
233 Fornitura e posa in opera di Combinatore Telefonico GSM dualband,
TZ-131 completamente pre-programmato con messaggi vocali di allarme antifurto,
assenza rete e tutti i menu guida vocali. ... tre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito e perfettamente funzionante e a totale gradimento della D.L.
SOMMANO cadauno 1,00 205,58 205,58 92,51 45,000
A RIPORTARE 680614,52 212829,17
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita .. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 6807614,52 2127829,17
234 Alimentatore di linea 29 V 640 ma, alim. 120/240 V, tipo ABB art. SV/S
TZ-140 30.640.3.1 equivalente, con bobina di disaccoppiamento, standard EIB/KNX,
fornito e posato in opera allint ... e tutto quanto altro necessario per dare il
lavoro finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.
SOMMANO cad 1,00 347,19 347,19 11,30] 3,255
235 Accoppiatore di linea/campo EIB-KNX, tipo ABB art. LK/S 4.2 o equivalente,
TZ-141 certificato EIB-KNX, fornito e posato in opera all'interno di quadro elettrico,
compreso i collegamenti ... e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro
finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.
SOMMANO cad 1,00 404,57 404,57 11,30 2,793
236 Gateway DALI ad 8 canali per 16 lampade per canale, tipo ABB art. DGN/S
TZ-142 1.16.1, Vimar 01544 o equivalente, certificato EIB-KNX, fornito e posato in
opera all'interno di quadro el ... e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro
finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.
SOMMANO cad 1,00 745,88 745,88 11,30 1,515
237 Attuatore a 4 uscite a rele NO 16 A 250 V, standard KNX, tipo Vimar 01523 o
TZ-143 equivalente, fornito e posato in opera all'interno di quadro elettrico, compreso i
collegamenti elettri ... e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito,
perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.
SOMMANO cad 2,00 220,97 441,94 22,60| 5,114
238 Interfaccia contatti universale 2 canali, tipo ABB art. US/U2.2, vimar 01514 o
TZ-144 equivalente, certificato EIB-KNX, fornito e posato in opera all'interno di stanze/
uffici, compreso i ... e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito,
perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.
SOMMANO cad 9,00 91,77 825,93 61,02| 7,388
239 Rivelatore di presenza e luminosita (PIR), tipo Theben art. PlanoCentro 101-
TZ-145 EWH Master o equivalente, certificato EIB-KNX, capace di misurazione in luce
mista, range di rilevamento ... i e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro
finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.
SOMMANO cad 5,00 406,13 2°030,65 33,90 1,669
240 Rivelatore di presenza e luminosita (PIR), tipo Theben art. PlanoCentro 000-
TZ-146 EWH Slave o equivalente, certificato EIB-KNX, capace di misurazione in luce
mista, range di rilevamento ... i e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro
finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.
SOMMANO cad 7,00 356,34 2°494,38 47,46/ 1,903
241 Rivelatore di presenza e luminosita (PIR) per corridoi, tipo Theben art. 2019290
TZ-147 compact passage KNX o equivalente, certificato EIB-KNX, capace di controllo
automatico di illuminaz ... i e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro
finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.
SOMMANO cad 1,00 361,83 361,83 6,78| 1,874
242 Cavo certificato EIB-KNX 2x2x0,8, LSZH, colore verde, tipo Vimar 01890 o
TZ-148 equivalente, , fornito e posato in opera all'interno di cavidotto predisposto,
compreso i collegamenti ele ... e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro
finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.
SOMMANO ml 200,00 2,39 478,00 200,00 41,841
243 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e
TZ- punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera.
15.01.001* |Sono compresi: | ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce
.001 comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
SOMMANO cad 83,00 34,23 27841,09 17278,49| 45,000
244 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e
TZ- punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera.
15.01.001* |Sono compresi: 1 ... Itre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
.003 Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).
SOMMANO cad 23,00 47,19 17085,37 488,42 45,000
245 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa
TZ- la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione
A RIPORTARE 692°671,35 2157001,74
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita .. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 692°671,35 2157001,74
15.02.001* |incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
.001 lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
SOMMANO cad 36,00 51,48 17853,28 833,98 45,000
246 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa
TZ- la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione
15.02.001* |incassata a ... onaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
.003 finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio.
SOMMANO cad 3,00 34,27 102,81 46,26| 45,000
247 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo
TZ- IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55,
15.02.007* |provvista di interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E'
.001 compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.
SOMMANO cad 3,00 58,35 175,05 78,77 45,000
248 Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di
TZ- smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o
15.03.001* |all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.
SOMMANO cad 2,00 36,67 73,34 33,00| 45,000
249 Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento al
TZ- punto presa di servizio per impianto citofonico realizzato con apparecchio da
15.03.003* |parete o da tavolo, inter ... ; l'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre compreso
.001 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto presa interno.
SOMMANO cad 3,00 250,40 751,20 338,04| 45,000
250 Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento al
TZ- punto presa di servizio per impianto citofonico realizzato con apparecchio da
15.03.003* |parete o da tavolo, inter ... ntatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro
.002 occorre per dare il lavoro finito. Punto presa esterno (porter).
SOMMANO cad 1,00 565,61 565,61 254,52| 45,000
251 Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico. Incremento al
TZ- punto presa di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore da applicare
15.03.007* |su scatole portafrut ... co fino al pulsante di comando, fino al massimo di m.
10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 2,00 29,39 58,78 26,45 45,000
252 Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV. Incremento
TZ- al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera.
15.03.009* |Sono compresi: la ... i, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 5,00 106,09 530,45 238,70| 45,000
253 Impianto di ricezione TV con amplificatore da parete larga banda. Impianto di
TZ- ricezione TV con amplificatore da parete larga banda in grado di ricevere il
15.03.014* |segnale televisivo captat ... altro accessorio. E' inoltre compreso quanto altro
.003 occorre per dare il lavoro finito. Centralino a larga banda da 40 dB.
SOMMANO cad 1,00 601,91 601,91 270,86 45,000
254 Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione con pannello operativo da
TZ- parete a soluzione mista con 2 linee bilanciate convenzionali e 1 linea bus seriale
15.03.035* |per 10 indirizzi. ... 95 mm. - 2,9 Kg. Realizzata nel rispetto delle Norme CEI 79-
2. E compreso quanto altro occore per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 1,00 537,55 537,55 241,90 45,000
255 Fornitura e posa in opera di tastiera di comando ON/OFF e visualizzazione stati.
TZ- Le tastiere, da installarsi normalmente sul percorso ultima uscita/primo ingresso,
15.03.041* |operano in abbin ... m. Costruite nel rispetto delle Norme C.E.I. 79-2 Livello 2.
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 1,00 158,20 158,20 15,57 9,842
256 Fornitura e posa in opera di rivelatore doppia tecnologia per linea seriale. Cavita
TZ- ricetrasmittente Strip Line impulsiva. 8 Modalita diverse di lavoro. 3 Fasci
15.03.043* |antiavvicinamento ( ... ensioni di massima 68x118x55mm - Peso approssimativo
110 gr. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
A RIPORTARE 6987079,53 2177379,79
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita .. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 6987079,53 2177379,79
SOMMANO cad 7,00 196,65 17376,55 160,59 11,666
257 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica autoalimentata per interno. -
TZ- tensione di alimentazione 12Vcc; - assorbimento in allarme 350mA - pressione
15.03.050* |acustica 105dB/1m; - batt ... tempo di suono: dipendente da tempo centrale;
dipendente dallo stesso tempo sirena in caso di allarme per manomissione.
SOMMANO cad 1,00 84,47 84,47 22,94 27,160
258 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC
TZ- non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica
15.04.002* |in cavo multipolar ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
.003 escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x35 mm?
SOMMANO m 30,00 23,18 695,40 312,93| 45,000
259 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC
TZ- non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica
15.04.002* |in cavo multipolar ... preso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
.016 escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x6mm?
SOMMANO m 50,00 7,25 362,50 133,13 36,725
260 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea
TZ- elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante
15.04.005* |lincendio (NPI) ed ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
.008 esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x6 mm?
SOMMANO m 400,00 2,56 17024,00 460,80| 45,000
261 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea
TZ- elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante
15.04.005* |lincendio (NPI) ed ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
.009 esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x4 mm?
SOMMANO m 235,00 1,81 425,35 191,41 45,000
262 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea
TZ- elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante
15.04.005* |lincendio (NPI) ed ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
.010 esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm?2
SOMMANO m 220,00 1,58 347,60 156,42 45,000
263 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea
TZ- elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante
15.04.005* |lincendio (NPI) ed ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
011 esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm?2
SOMMANO m 230,00 0,90 207,00 93,15 45,000
264 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame rosso, con
TZ- schermatura in nastro di alluminio/poliestere, per impianti di allarme. Cavo con
15.04.012* |guaina in PVC non propa ... lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le
.002 scatole di derivazione; le opere murarie. 2 x 0,75 + 2 x 0,22 + S mm?
SOMMANO m 215,00 1,51 324,65 141,07| 43,452
265 Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali
TZ- televisivi Cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC non
15.04.014*  |propaganti l'incen ... ta; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
.004 occorre per dare il lavoro finito. Cavo FTP cat. 6, LSZH
SOMMANO m 180,00 3,27 588,60 347,00f 58,953
266 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione
TZ- flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme
15.05.001* |EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso
.001 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16.
SOMMANO m 100,00 1,65 165,00 74,25 45,000
267 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione
TZ- flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme
15.05.001* |EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso
.003 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.
SOMMANO m 180,00 2,60 468,00 210,60 45,000
A RIPORTARE 7047148,65 2197684,08
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIEFA E DELLE Quantita Manod %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera ¢
RIPORTO 7047°148,65 2197684,08
268 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione
TZ- flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme
15.05.001* |EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso
.004 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.
SOMMANO m 130,00 3,29 427,70 192,47 45,000
269 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione
TZ- flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme
15.05.001* |EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso
.005 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40.
SOMMANO m 20,00 4,05 81,00 36,45 45,000
270 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da
TZ- incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto
15.05.009* |altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70
.007 SOMMANO cad 5,00 14,34 71,70 32,27| 45,000
271 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per
TZ- impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di
15.07.001* |terreno gia predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
.004 lavoro finito. Di sezione pari a mm?2 35.
SOMMANO m 95,00 8,33 791,35 356,11 45,000
272 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in
TZ- acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di
15.07.006* |media consistenza, al ... lla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro
.001 occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari am 1,5.
SOMMANO cad 4,00 32,40 129,60 58,32 45,000
273 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di manovra costituito da armadio in
TZ- vetroresina a due vani di uguale altezza, tipo "Conchiglia" CVBP2/T o
15.08.028* |equivalente, dimensioni vano ... 0, inoltre ¢ compreso lo scavo ed il trasporto del
.002 materiale di risulta alla pubblica discarica, con chiusino in ghisa.
SOMMANO cad 1,00 1°170,00 1°170,00 526,50/ 45,000
274 Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica
TZ- verniciata, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un
16.01.023.00 |periodo di almeno lora ... zzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso
2 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampeggiatore.
SOMMANO cad 1,00 250,95 250,95 112,93 45,000
275 Pozzetto di raccordo senza fondo, dim. interne mm 300x300x320, peso Kg. 24.
TZ-19.01 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la ... quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Dimensioni esterne mm. 360x360x320, interne mm 300x300x320.
SOMMANO cad 4,00 43,00 172,00 77,40| 45,000
276 Chiusino di ispezione pedonabile in calcestruzzo vibrocompresso, dimensioni
TZ-19.06 esterne cm. 36x36x5, fornito e posto in opera, E'inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO n. 4,00 16,50 66,00 29,70| 45,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 707°308,95 221°106,23| 31,260
TOTALE euro 707°308,95 221°106,23| 31,260
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE [~ | Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 7077308,95 221°106,23| 31,260
M:001 OPERE EDILI ED AFFINI euro 4967693,43 163°179,87| 32,853
M:001.001 Demolizioni euro 17142,72 457,09 40,000
M:001.002 Scavi, rinterri e ponteggi euro 197773,80 77909,53| 40,000
M:001.003 Murature, calcestruzzi e solaio euro 607235,49 237796,73| 39,506
M:001.004 isolanti e impermeabilizzanti euro 777230,05 307275,58| 39,202
M:001.005 Massetti, pavimentazioni, rivestimenti e controsoffitti euro 917838,75 347786,06| 37,877
M:001.006 Infissi, porte e vetri euro 907080,27 157686,32| 17,414
M:001.007 Cappotto esterno, intonaci e tinteggiature euro 114°813,60 357717,51) 31,109
M:001.008 Lattoneria euro 87392,79 37357,12| 40,000
M:001.009 Bagni e cucine euro 137094,94 57237,96| 40,000
M:001.010 Manufatti, finiture e varie euro 207091,02 57955,97| 29,645
M:002 IMPIANTI IDRICO euro 3°459,47 1661,66| 48,032
M:003 IMPIANTI SCARICHI euro 147210,20 67694,97| 47,114
M:004 IMPIANTO ALLARME INCENDI e SICUREZZA ANTINCENDIO euro 137165,77 3°052,76| 23,187
M:005 IMPIANTO CONDIZIONAMENTO euro 737710,23 187208,37| 24,703
M:006 IMPIANTO RICAMBIO ARIA SALA POLIVALENTE euro 27°741,99 6°631,27| 23,903
M:007 PRDUZIONE ACQUA CALDA AD USO SANITARIO euro 107849,12 17524,03| 14,047
M:008 FOTOVOLTAICO euro 177643,00 2°421,69| 13,726
M:009 IMPIANTO ELETTRICO euro 27°798,23 127463,28| 44,835
M:010 IMPIANTO ALLARME - VIDIOSORVEGLIANZA euro 57173,40 17196,54| 23,129
M:011 IMPIANTO MESSA A TERRA e VARIE euro 2°409,95 1084,48| 45,000
M:012 IMPIANTO TV euro 1132,36 509,56/ 45,000
M:013 IMPIANTO CITOFONICO euro 1316,81 592,56/ 45,000
M:014 DOMOTICA euro 87130,37 405,66 4,989
M:015 CABLAGGIO STRUTTURATO euro 3°874,62 1479,53| 38,185

TOTALE euro| 7077308,95 221°106,23| 31,260
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