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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIEFA E DELLE Quantita Si %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE feurezza ¢
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura e posa in opera di torrino di ventilazione
FB-002 SOMMANO cadauno 7,00 60,70 424,90 6,65 1,565
2 Fornitura e posa in opera Separatore dei grassi vegetali, schiume e
FB-004 sedimenti pesanti dalle acque reflue grigie delle civili abitazioni o
assimilabili (lavandini di bagni e cucine ... bamento, compensate a parte.
volume utile 205 It, Volume grassi 30 1t, Volume sedimenti 50 It, Portata
limite 0,5 Vs
SOMMANO 3,00 545,25 17635,75 25,65| 1,568
3 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse
FB- quelle all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato
13.15.006* |conteggiate a metro lineare, pe ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
.005 Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 32 (1''1/4) Dxs = 42,4 x 2,90 P =
2,85.
SOMMANO m 34,00 29,84 1014,56 18,06| 1,780
4 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro
FB- lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densita, colore
13.15.024* |nero, conteggiate a metro linear ... . Diametro esterno x spessore: D x s
.004 (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 40
x 5,6.
SOMMANO m 50,00 8,29 414,50 7,200 1,737
5 Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per
FB- condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in polipropilene
13.15.032* |autoestinguente, per con ... a fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli
.004 staffaggi. Diametro esterno x spessore: D xs (mm). Dxs=75x1,9.
SOMMANO m 126,50 24,34 3079,01 54,66/ 1,775
6 Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per
FB- condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in polipropilene
13.15.032* |autoestinguente, per con ... fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli
.005 staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 110 x 2,7.
SOMMANO m 67,00 32,45 2°174,15 38,59 1,775
7 Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per
FB- condotte interrate interne o esterne ai fabbricati. Tubazioni in polipropilene
13.15.033* |autoestinguente, per co ... . Sono escluse le opere di scavo, rinterro e
.005 pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 110 x 2,7.
SOMMANO m 15,00 28,60 429,00 7,69, 1,794
8 Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per
FB- condotte interrate interne o esterne ai fabbricati. Tubazioni in polipropilene
13.15.033* |autoestinguente, per co ... . Sono escluse le opere di scavo, rinterro e
.006 pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 125 x 3,1.
SOMMANO m 40,00 38,74 17549,60 27,721 1,789
9 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a
FB- sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e
13.15.050.00 |all'esterno due strati di polietilene P ... la buona regola dell'arte. Diametro
2 nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 16
Dxs=16x2
SOMMANO m 15,50 16,73 259,32 4,60/ 1,775
10 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a
FB- sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e
13.15.050.00 |all'esterno due strati di polietilene P ... la buona regola dell'arte. Diametro
3 nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 18
Dxs=18x2
SOMMANO m 21,00 18,29 384,09 6,80 1,772
11 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a
FB- sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e
A RIPORTARE 117364,88 197,62

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 117364,88 197,62
13.15.050.00 |all'esterno due strati di polietilene P ... buona regola dell'arte. Diametro
4 nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 20
Dxs = 20 x 2,25
SOMMANO m 6,00 18,57 111,42 2,00 1,794
12 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a
FB- sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e
13.15.050.00 |all'esterno due strati di polietilene P ... a buona regola dell'arte. Diametro
5 nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 25
Dxs =25x2,5
SOMMANO m 29,50 21,19 625,11 11,15 1,784
13 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a
FB- sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e
13.15.050.00 |all'esterno due strati di polietilene P ... la buona regola dell'arte. Diametro
6 nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 32
Dxs=32x3
SOMMANO m 10,00 24,89 248,90 4411 1,772
14 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e
FB- freddi da 8° a 102°C, spessore mm 9. Isolante per tubazioni costituito da
13.16.002* |guaina flessibile in polietile ... vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s
.006 (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).s xD =9 x 42 (1''1/4).
SOMMANO m 34,00 4,31 146,54 2,75 1,879
15 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
FB- intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati,
13.18.001* |corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C
.004 a+180° C.DN =25 (1"), PN =42.
SOMMANO cad 4,00 22,93 91,72 1,62| 1,766
16 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
FB- intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati,
13.18.001* |corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C
.005 a +180° C. DN =32 (1"'1/4), PN = 35.
SOMMANO cad 4,00 30,51 122,04 2,16| 1,770
17 Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola
FB- di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione,
13.18.016* |attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +
.005 170°C con 7 bar. Diametro nominale 32 (1''1/4), PN = 20.
SOMMANO cad 1,00 41,27 41,27 0,74| 1,788
18 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
FB- posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
18.09.003* |passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini
.003 o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
SOMMANO cad 4,00 65,52 262,08 6,23| 2,376
19 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
FB- posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
18.09.003* |passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini
.005 o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
SOMMANO cad 1,00 136,22 136,22 323 2372
20 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i
FB- pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
18.09.004*  |formazione dei fori per il passaggio del ... pera finita e funzionante. Sono
.003 esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm
10 a cm 60
SOMMANO cad 4,00 58,35 233,40 5,54 2375
21 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i
FB- pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
18.09.004* |formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono
.005 esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da
cm 25 a cm 80
SOMMANO cad 1,00 122,03 122,03 290, 2375
A RIPORTARE 137505,61 240,35

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 137505,61 240,35
22 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e
FB- chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio
18.09.008* |per pozzetto prefabbricato cm 50x50
.002 SOMMANO cad 4,00 43,10 172,40 4,10 2,380
23 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e
FB- chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio
18.09.008* |per pozzetto prefabbricato cm 80x80
.004 SOMMANO cad 1,00 92,62 92,62 2,20 2,371
24 Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricata, per
FB- raccolta e decantazione delle acque di scarico dei servizi del personale,
26.01.07.09. |compreso lo scavo, il rinterro e l'allacciamento alla fognatura pubblica.
002 Capacita fino a 20 utenti.
SOMMANO cad 1,00 1662,94 1662,94 2494 1,500
25 Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricata, per
FB- raccolta e decantazione delle acque di scarico dei servizi del personale,
26.01.07.09. |compreso lo scavo, il rinterro e l'allacciamento alla fognatura pubblica.
003 Capacita fino a 35 utenti.
SOMMANO cad 1,00 27236,10 27236,10 33,54| 1,500
26 Punto presa di servizio collegamento: Diffusore Acustico Allarme Incendi,
GC-001 Ripetitore Ottico/Acustico Allarme Incendi, Pulsante Allarme Incendi,
Centralina Diffusione Sonora, Unita ... tipo resistente al fuoco
FTG10(O)M1 0,6-1Kv CEI 20-45 da 2x1,5 mmq e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SOMMANO Cad 11,00 31,53 346,33 4,07 1,173
27 Diffusore Acustico: fornitura e posa in opera di Diffusore Acustico allarme
GC-002 incendi, del tipo a parete o soffitto, realizzato con corpo in materiale
plastico di colore bianco con ... io tramite appositi morsetti e tutto quanto
altro necessario per dare il diffusore montato e perfettamente funzionante.
SOMMANO Cad 6,00 89,09 534,54 6,30 1,179
28 Impianto filodiffusione sonora per evacuazione di emergenza (EVCA) e per
GC-003 comunicazione interna normale, come richiesto dalla normativa vigente
sulla prevenzione incendi EN-60849, E ... e apparecchiature e tutto quanto
altro necessario per dare il lavoro perfettamente assemblato e finito a
norma di legge.
SOMMANO Cad 1,00 47243,53 47243,53 50,17 1,182
29 Fornitura e posa in opera di Avvisatore Ottico/Acustico per segnalazione
GC-004 incendio, Ditta AVE art. AC9IL1 (o equivalente). Alimentazione a 24Vcc e
Assorbimento 130 mA; completo di 1 ... nimo IP54, conforme alle norme
EN54-3 e EN 54-23. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
SOMMANO Cad 2,00 198,64 397,28 4,70/ 1,183
30 Fornitura e posa in opera di Unita di Alimentazione Ripetitori Ottici/
GC-005 Acustici, composta da: Centralino in metallo della Ditta AVE art. ALI2450
(o equivalente) con sportello a serr ... e stato del sistema, conforme alle
norme EN54-4. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SOMMANO Cad 1,00 583,45 583,45 6,90, 1,183
31 Linea elettrica per dorsale principale, alimentazione: Diffusore Acustico
GC-006 Allarme Incendi, Ripetitore Ottico/Acustico Allarme Incendi e Pulsante
Allarme Incendi, Centralina Diffu ... occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. Sezione cavo 2x1,5 mm?
SOMMANO Cad 65,00 4,07 264,55 325 1,229
32 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico
GC- antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a
15.05.020* |soffitto, fornito e posto in ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro
.008 finito. Elemento rettilineo con separatore larghezza assimilabile a 60x17
mm
A RIPORTARE 24°039,85 380,52

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 247039,85 380,52
SOMMANO m 65,00 9,64 626,60 11,18 1,784
33 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico
GC- antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a
15.05.020* |soffitto, fornito e posto in ... ndita). E' inoltre compreso quanto altro
.014 occorre per dare il lavoro finito. Scatola di derivazione per profondita mm
10.
SOMMANO cad 10,00 9,59 95,90 1,71 1,784
34 Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B - C.
GC- Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili
16.01.014.00 |solidi), B (combustibili liqu ... tutto fornito e posto in opera. E' compreso
4 quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore Kg 6 classe 13A - 89BC.
SOMMANO cad 4,00 58,35 233,40 4,16/ 1,784
35 Estintore portatile ad halon 1211 per classi di fuoco B - C. Estintore
GC- portatile ad halon 1211 per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C
16.01.015.00 |(combustibili gassosi), particolarmen ... to. 1l tutto fornito e posto in opera.
2 E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore Kg 4 classe
34BC.
SOMMANO cad 1,00 89,09 89,09 1,59 1,784
36 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro,
GC- con vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile
16.01.025.00 |dalla centrale, sia da este ... predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E'
1 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da esterno.
SOMMANO cad 2,00 31,39 62,78 1,12| 1,784
37 Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su
GC- attraversamenti di cavi elettrici M.T./B.T. su fori circolari di pareti o solai
16.01.032.00 \mediante corredi REI 120-180 costituiti da separ ... o fornito e posto in
1 opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per fori
del diametro di mm 100.
SOMMANO cad 3,00 84,71 254,13 4,53 1,784
38 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con
GC- indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo,
16.01.039.00 |informazione, antincendio, sicurezza ecc. C ... massima di percezione con
2 cartello sufficientemente illuminato: D (m). Cartello in alluminio LxH = mm
230x230 D =m 10.
SOMMANO cad 27,00 3,55 95,85 1,71 1,784
39 Fornitura e posa in opera di unita a pompa di calore ad espansione diretta
NZ-0.01.01 |secondo sistema VRF con condensazione ad aria e portata variabile di
refrigerante R410A tramite compresso ... in raffreddamento - 16,52 KW in
riscaldamento - dimensioni dei due moduli HXxLxP = 1858x1840x74 mm,
peso totale 456 Kg.
SOMMANO A corpo 1,00| 197553,73 19°553,73 231,18 1,182
40 Fornitura e posa in opera di unita di condizionamento per installazione a
NZ-0.02.01 |pavimento, a vista, del tipo a portata variabile di refrigerante secondo il
sistema VRF, costituita da sco ... enzialita nominale in raffreddamento pari
a 2,8 KW ed in riscaldamento pari a 3,2 KW - dimensioni AxPxL =
600x200x700 mm
SOMMANO A corpo 1,00 17117,82 17117,82 13,22 1,183
41 Fornitura e posa in opera di unita di condizionamento per installazione a
NZ-0.02.02 |pavimento, a vista, del tipo a portata variabile di refrigerante secondo il
sistema VRF, costituita da sco ... enzialita nominale in raffreddamento pari
a 3,6 KW ed in riscaldamento pari a 4,0 KW - dimensioni AxPxL =
600x200x700 mm
SOMMANO A corpo 1,00 17141,02 17141,02 13,49 1,182
42 Fornitura e posa in opera di unita di condizionamento per installazione a
NZ-0.02.03 |pavimento, a vista, del tipo a portata variabile di refrigerante secondo il
sistema VRF, costituita da sco ... enzialita nominale in raffreddamento pari
a 4,5 KW ed in riscaldamento pari a 5,0 KW - dimensioni AxPxL =
600x200x700 mm
A RIPORTARE 477310,17 664,41

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 477310,17 664,41
SOMMANO A corpo 4,00 1°179,09 47716,36 55,76] 1,182
43 Fornitura e posa in opera di unita di condizionamento per installazione
NZ-0.03.01 |pensile a soffitto del tipo a portata variabile di refrigerante secondo il
sistema VRF, costituita da scocca .. E potenzialita nominale in
raffreddamento pari a 7,1 KW ed in riscaldamento 8,0 KW - dimensioni
AxPxL = 230x680x1280 mm.
SOMMANGO A corpo n. 1,00 17548,64 17548,64 18,31 1,182
44 Fornitura e posa in opera di unita di condizionamento a cassetta
NZ-0.04.01 |quadrangolare, per installazione a controsoffitto, del tipo a portata
variabile di refrigerante secondo il sistema ... ed in riscaldamento KW 4,0 -
dimensioni scocca AxPxL = 245x570x570 mm - dimensioni della griglia
AxPxL = 10x625x625 mm.
SOMMANO A corpo 12,00 924,74 117096,88 131,16) 1,182
45 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione MITSUBISHI in rame
NZ-0.05.01 |ricotto provvisto di rivestimento isolante, completo di saldature, ripristino
delle coibentazioni, i materiali ... ogni altro onere ed accessorio per darlo in
opera, nei seguenti modelli e quantita:
- CMY-Y202 S-G2 giunto P450-P650YHMA
SOMMANO A corpo 2,00 166,28 332,56 394 1,185
46 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione MITSUBISHI in rame
NZ-0.05.02 |ricotto provvisto di rivestimento isolante, completo di saldature, ripristino
delle coibentazioni, i materiali ... d ogni altro onere ed accessorio per darlo
in opera, nei seguenti modelli e quantita:
- CMY-Y102 LS-G2 giunto LARGE YHMA
SOMMANO A corpo 2,00 146,36 292,72 346 1,182
47 Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione, Mitsubishi, in rame
NZ-0.06.01 |ricotto, provvisto di rivestimento isolante, completo di saldature, ripristino
delle coibentazioni, i ... ed accessorio per darlo in opera, nei seguenti
modelli e quantita:
- mod. CMY-Y104-G a 4 derivazioni (grandezza < P200)
SOMMANO A corpo 4,00 251,15 1°004,60 11,88] 1,183
48 Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione, Mitsubishi, in rame
NZ-0.06.02 |ricotto, provvisto di rivestimento isolante, completo di saldature, ripristino
delle coibentazioni, i ... ed accessorio per darlo in opera, nei seguenti
modelli e quantita:
- mod. CMY-Y108-G a 8 derivazioni (grandezza < P400)
SOMMANO A corpo 1,00 335,86 335,86 397 1,182
49 Fornitura e posa in opera di comando remoto Deluxe della ditta Mitsubishi
NZ-0.07.01 |per unita interne dotato di schermo LCD retroilluminato, tasti di accesso
diretto e tasti funzione, tecnol ... collegamenti elettrici ed ogni altro onere ed
accessorio per darlo in opera.
Mitsubishi mod. PAR-33 MAA-J comando remoto
SOMMANO A corpo 12,00 171,11 27053,32 2424 1,181
50 Fornitura e posa in opera di controllo centralizzato della ditta Mitsubishi
NZ-0.08.01 |WEB Server 3d Touch Controller per la gestione di sistemi VRF mod. AE-
200 E CNTRL WEB SERVER DT, dotato ... montaggio, il cablaggio, i
collegamenti elettrici, di trasmissione, ed ogni altro onere ed accessorio per
darlo in opera
SOMMANO A corpo n. 1,00 2°801,53 2°801,53 33,12 1,182
51 Fornitura e posa in opera di controllo remoto ambiente, da installare a
NZ-0.09.01 |parete, costituito da unico dispositivo comprendente tastiera e display a
cristalli liquidi alfanumerico, da ... collegamenti elettrici ed ogni altro onere
ed accessorio per darlo in opera.
Mitsubishi mod. PAR-33MAA-J comando remoto
SOMMANO A corpo 12,00 141,08 17692,96 20,04| 1,184
52 Fornitura di servizio tecnico di avviamento e programmazione del sistema
NZ-0.10.01 |VRF ad espansione diretta a flusso variabile con unita esterne a pompa di
calore, comprendente:
A RIPORTARE 73185,60 970,29

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano
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%

RIPORTO

73°185,60

970,29

53
NZ-0.11.01

54
NZ-0.12.01

55
NZ-0.12.02

56
NZ-0.13.01

57
NZ-0.13.02

58
NZ-0.14.01

59
NZ-0.15.01

60
NZ-1.01.01

61
NZ-1.02.01

62

- visita pr ... ema VRF, sara rilasciato un rapporto che certifichi I'avvenuto
corretto avviamento dell'impianto - AVV-S-BIG-Y-WYFULLKIT
SOMMANO A corpo

Fornitura e posa in opera dell'impianto di raccolta e smaltimento delle
condense a servizio delle unita interne da realizzare con tubazione PE, a
partire dai punti di interfaccia c ... re necessarie, le staffe ed ogni altro
onere ed accessorio per darlo in opera, nei seguenti diametri e quantita:
-DN 32

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici per 1'alimentazione
dell'impianto sistema VRF a partire dai quadri di comando fino ai quadri
delle unita esterne, nonché di tut ... ed ogni altro onere ed accessorio per
darli in opera ed in perfetto stato di funzionamento, conduttori da:
- 5 x 6 mmgq.

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici per 1'alimentazione
dell'impianto sistema VRF a partire dai quadri di comando fino ai quadri
delle unita esterne, nonché di tut ... d ogni altro onere ed accessorio per
darli in opera ed in perfetto stato di funzionamento, conduttori da:
-3 x2,5 mmq.

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di linea trasmissione dati tra le unita interne, da

porre in opera entro apposite tubazioni di contenimento, per il comando e

segnale per il controllo e 1 ... ed accessorio per darla in opera, per

complessivi:

- cavo schermato per trasmissione dati tipo FROH H2 R 2x1,5 + schermo
SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di linea trasmissione dati tra le unita interne, da
porre in opera entro apposite tubazioni di contenimento, per il comando e
segnale per il controllo e 1 ... ed ogni altro onere ed accessorio per darla in
opera, per complessivi:
- linea di comando cavo FROR 2x1,0 senza schermo

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di radiatore elettrico in acciaio d'arredo, ad
elementi orizzontali a tubi tondi e collettori laterali, completo di resistenza
elettrica con regolazione e ... lazione elettronico ed ogni altro onere ed
accessorio per darlo in opera nei seguenti modelli e quantita:
- mod. 764/500

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di pompa di calore ad accumulo per la
produzione di acqua calda sanitaria, a basamento, della capacita di litri
300, completa di resistenza elettrica ausi ... tegno, eventuale riduttore di
pressione ed ogni altro onere ed accessorio per darla in opera, capacita It.
300

SOMMANO A corpo

Unita di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore ad alto
rendimento, non inferiore all'85%, del tipo orizzontale, da installare sopra
copertura servizi, costituito da t ... elettrici ed ogni altro onere ed
accessorio per darla in opera.
Portata aria totale m3/h 5000 - prevalenza utile 350 Pa

SOMMANO A corpo

Diffusore quadrato per la mandata aria di rinnovo completo di serranda di
taratura, deflettori in nylon, completo di plenum isolato in classe 1 con
attacco circolare laterale, ¢ 19 ... tori al collaudo, ed ogni altro onere ed
accessorio per darlo in opera, tipo Tecnoventil S420-SK1-PSI5-600 e/o
similare

SOMMANO A corpo n.

Diffusore di estrazione aria viziata quadrato, multidirezionale con alette

1,00

80,00

35,00

160,00

160,00

160,00

3,00

1,00

1,00

7,00

996,58

29,15

26,95

13,83

20,61

21,47

409,89

2°456,57

137732,00

197,09

996,58

27332,00

943,25

27212,80

37297,60

37435,20

17229,67

2°456,57

137732,00

17379,63

11,78

27,20

11,20

25,60

38,40

40,00

14,55

29,04

162,35

16,31

1,182

1,166

1,187

1,157

1,164

1,164

1,183

1,182

1,182

1,182

A RIPORTARE

1057200,90

17346,72
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1057200,90 17346,72
NZ-1.03.01 |fisse per pannelli modulari, in alluminio estruso, completo di serranda di
taratura a contrasto in allumi ... al collaudo, ed ogni altro onere ed
accessorio per darlo in opera, tipo Tecnoventil DQK/A e/o similare, da
600x600 mm
SOMMANO A corpo n. 3,00 264,97 794,91 9,39] 1,181
63 Compenso per la realizzazione dei collegamenti unita di ricambio aria a
NZ-1.04.01 |recupero di calore/ griglia di presa aria esterna di rinnovo/griglia di
espulsione, da realizzare con canale ... collante, il nastro adesivo alluminato
ed ogni altro onere ed accessorio per darli in opera per complessivi mq. 10
circa
SOMMANO A corpo 1,00 996,50 996,50 11,78 1,182
64 Addolcitore a colonna semplice per medi e grandi impianti, PN 6, con
NZ- rigenerazione automatica a tempo. Addolcitore a colonna semplice con
13.14.012* |rigenerazione comandata a tempo, costituit ... ominale: DN (mm). Portata
.002 nominale: Q (m%h). Capacita ciclica non inferiore a: C (m® x F). DN 25
1" Q=2,4C=170.
SOMMANO cad 1,00 27310,15 27310,15 41,09 1,779
65 Tubazioni di rame nudo per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare.
NZ- Tubazioni di rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre
13.15.014* |per diametri e spessori maggiori ... metro esterno per spessore: D x s (mm).
.004 Peso a metro lineare: P (Kg/m). D x s = 16 x 1,0 P = 0,42 Kg/m (tubo in
rotoli).
SOMMANO m 30,00 16,37 491,10 8,64/ 1,759
66 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo
NZ- per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas
13.15.018* |frigorifero fornite in rotoli ... rno per spessore del tubo di rame: D x s (mm).
.001 Spessore dell'isolante: S (mm). D x s = 6,4 x 0,8 S = 6 (tubo in rotoli).
SOMMANO m 160,00 16,83 27692,80 47,52| 1,765
67 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo
NZ- per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas
13.15.018* |frigorifero fornite in rotoli ... rno per spessore del tubo di rame: D x s (mm).
.002 Spessore dell'isolante: S (mm). D x s = 9,5 x 0,8 S =7 (tubo in rotoli).
SOMMANO m 40,00 18,39 735,60 12,96] 1,762
68 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo
NZ- per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas
13.15.018* |frigorifero fornite in rotoli ... no per spessore del tubo di rame: D x s (mm).
.003 Spessore dell'isolante: S (mm). D x s = 12,7 x 0,8 S = 7 (tubo in rotoli).
SOMMANO m 160,00 19,81 37169,60 56,16| 1,772
69 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo
NZ- per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas
13.15.018* |frigorifero fornite in rotoli ... no per spessore del tubo di rame: D x s (mm).
.004 Spessore dell'isolante: S (mm). D x s = 15,9 x 1,0 S = 7 (tubo in rotoli).
SOMMANO m 55,00 22,18 17219,90 21,78| 1,786
70 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo
NZ- per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas
13.15.018* |frigorifero fornite in rotoli ... no per spessore del tubo di rame: D x s (mm).
.005 Spessore dell'isolante: S (mm). D x s = 19,1 x 1,0 S = 7 (tubo in rotoli).
SOMMANO m 10,00 25,68 256,80 4,59 1,788
71 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo
NZ- per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas
13.15.018* |frigorifero fornite in rotoli ... terno per spessore del tubo di rame: D x s
.006 (mm). Spessore dell'isolante: S (mm). D x s =22 x 1,0 S = 9 (tubo in barre).
SOMMANO m 10,00 29,18 291,80 522 1,789
72 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo
NZ- per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas
13.15.018* |frigorifero fornite in rotoli ... terno per spessore del tubo di rame: D x s
.007 (mm). Spessore dell'isolante: S (mm). D x s =28 x 1,0 S = 9 (tubo in barre).
SOMMANO m 30,00 28,63 858,90 15,39 1,792
A RIPORTARE 1197018,96 17581,24
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 119018,96 1°581,24
73 Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unita di
NZ- condizionamento, conteggiata fino alla colonna principale di scarico.
13.15.020* | Tubazione di scarico condensa per venti ... la realizzazione di quest'ultima.
Compresa 1'esecuzione di staffaggi in profilati. Conteggiata per ciascun
collegamento.
SOMMANO cad 19,00 123,67 27349,73 41,721 1,776
74 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi
NZ- caldi e refrigerati da -40° a +105°C, spessore mm 32. Isolante per tubazioni,
13.16.014* |valvole ed accessori costi ... uperficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm).
.001 Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D =32 x 17 (3/8").
SOMMANO m 30,00 13,98 419,40 7,56| 1,803
75 Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito
NZ- sottotraccia. Collegamento elettrico di regolazione di mpianti tecnologici,
13.21.001* |eseguito sottotraccia, per alim ... d'arte, perfettamente funzionante
compreso 1'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni
collegamento.
SOMMANO cad 1,00 158,80 158,80 2,83 1,780
76 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche,
NZ- eseguito sottotraccia. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature
13.21.004* |tecnologiche, eseguito sottotraccia, ... erfettamente funzionante compreso
.003 I'onere per 1'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. trifase max
16 A.
SOMMANO cad 1,00 165,40 165,40 294, 1,779
77 Silenziatore rettilineo a sezione circolare con ogiva centrale, lunghezza pari
NZ- a una volta il diametro interno. Silenziatore cilindrico a carcassa circolare
13.23.020* |piu ogiva centrale in 1 ... inerale ignifuga, lunghezza complessiva pari ad
.005 1volta il diametro del condotto. Diametro del condotto: D (mm). D = 500.
SOMMANO cad 2,00 766,95 17533,90 27,29 1,779
78 Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max
NZ- 120°C, spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria
13.24.002*  |e fluidi gassosi, realizzato median ... Ito su entrambe le facce da un foglio di
.007 alluminio, temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno =
mm 250.
SOMMANO m 15,00 27,18 407,70 7,29 1,788
79 Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max
NZ- 120°C, spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria
13.24.002*  |e fluidi gassosi, realizzato median ... Ito su entrambe le facce da un foglio di
.008 alluminio, temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno =
mm 300.
SOMMANO m 5,00 31,35 156,75 2,79 1,780
80 Collettore solare piatto con assorbitore stratificato in rame ad elevato
NZ- assorbimento. Telaio in materiale sintetico riciclabile resistente agli agenti
27.09.031* |atmosferici ed alla radiazio ... tro occorre per dare il lavoro finito e
.002 funzionante a regola d'arte. Contenuto assorbitore 1,85 1. Montaggio
orizzontale
SOMMANO cad 2,00 955,03 1910,06 30,58| 1,601
81 Kit di montaggio disareatore sopra il tetto, composto da due isolatori
NZ- passanti flessibili.
27.09.035* SOMMANO cad 1,00 66,02 66,02 1,05 1,595
82 Telaio di montaggio nel tetto (titanizzato). Montaggio orizzontale
NZ- SOMMANO cad 2,00 558,41 1116,82 17,87/ 1,600
27.09.036*
.002 Sostegni di montaggio per tetto piano con grado di inclinazione regolabile
83 (verticale da 25 a 60 gradi ed orizzontale da 40 a 55 gradi). Montaggio
NZ- verticale o orizzontale
27.09.044* SOMMANO cad 2,00 471,25 942,50 15,08 1,600
84 Stazione completa, 1 utente, completamente cablata, regolazione digitale
A RIPORTARE 1287246,04 17738,24
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1287246,04 17738,24
NZ- con indicatore di temperatura, per il comando n. di giri della pompa
27.09.046* |integrata del circuito solare. Fino a 5 collettori
.001 SOMMANO cad 1,00 1°136,50 1°136,50 18,19] 1,600
85 Canalizzazioni con trattamento antibatterico - Condotta per Ia
NZ- termoventilazione e il condizionamento dell'aria, adatta per ospedali e
27.10.009* |ambienti sanitari, composta da pannelli sandW ... leta di accessori per il
.001 corretto montaggio, sfrido di lavorazione, posa in opera. Per quantitativi
fino ai primi 100 m?
SOMMANO m? 100,00 75,61 77561,00 120,60f 1,595
86 Canalizzazioni con trattamento antibatterico - Condotta per Ia
NZ- termoventilazione e il condizionamento dell'aria, adatta per ospedali e
27.10.009* |ambienti sanitari, composta da pannelli sandW ... pleta di accessori per il
.002 corretto montaggio, sfrido di lavorazione, posa in opera. Per quantittivi
oltre i primi 100 m?
SOMMANO m? 14,00 61,10 855,40 13,73 1,606
87 Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o amorfo
NZ- avente potenza di picco variabile con le seguenti caratteristiche tecniche: -
27.15.001* |resistenza impatto grandine ... il lavoro finito; sono esclusi la progettazione
.003 e gli oneri amministrativi. Per potenza pannelli da 10,1 fino a 20 KWp.
SOMMANO kWp 12,00 1470,25 17643,00 282,42| 1,601
88 Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra. F.P.O. Infissi esterni in
SC-001 P.V.C. per finestre e porte- finestra, ad una o piu ante o vasistass manuale,
realizzati con mono ... K). E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del vetro.
SOMMANO mgq. 131,22 369,73 487515,97 57343 1,182
89 Scala retrattile prefabbricata fornita e posta in opera come da allegato
SC-003 copreso ogni onere per la perfetta e completa funzionalita
SOMMANO a corpo 1,00 37726,63 37726,63 44,06/ 1,182
90 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte
SC-004 da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su
infisso di legno, di ferro, ... lle facce interna ed esterna 3/3-16 Gas Canalino
caldo - 3/3 bassoemissivo TOP-N Valore Uw 1,1 prestaz. acustica dB 36
SOMMANO m? 139,22 143,90 207033,76 236,67| 1,181
91 Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo strutturale in
SC-005 aggregati leggeri “calcestruzzo a struttura chiusa” e densita non superiori a
1800 kg/mc. Composto completament ... a o frattazzatura a cemento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Per spessori
finoacm7.
SOMMANO mgq 481,90 19,95 9613,90 115,66] 1,203
92 Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo strutturale in
SC-006 aggregati leggeri “calcestruzzo a struttura chiusa” e densita non superiori a
1800 kg/mc. Composto completament ... E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro
in pit.
SOMMANO mgxcm 1927,60 2,53 4°876,83 57,83] 1,186
93 Controparete interna su muratura esistente, utilzzando blocco per
SC-007 tamponatura e tramezzatura interna in laterizio (spessore cm 6) con fori
orizzontali a sezione rettangolare. In op ... ore alla 2 file, eventualmente
richiesti dalla D.L. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a
regola d'arte.
SOMMANO mq 578,82 35,53 207565,47 243,10 1,182
94 Muratura tipologia da intonacare eseguita con manufatti in calcestruzzo di
SC-008 argilla espansa Leca tipo ‘“Lecablocco Tagliafuoco B8 da intonaco” fornito
da Azienda con Sistema di Quali ... ore alla 2 file, eventualmente richiesti
dalla D.L. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.
SOMMANO mgq. 181,98 37,74 67867,93 81,89 1,192
95 Giunti di controllo: interruzioni continue delle pareti tagliafuoco in
A RIPORTARE 2697642,43 37525,82
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ¢
RIPORTO 269°642,43 37525,82
SC-009 corrispondenza delle giunzioni verticali e orizzontali sia in corrispondenza
delle strutture circostanti, sia ... per EI minimo 60. Il lavoro si deve
intendere completo in ogni sua parte per ottenere la parete finita e pronta
all’uso.
SOMMANO ml. 75,00 15,80 1°185,00 14,25] 1,203
96 F.P.O. di Controtelaio misto, Abete, OSB o Multistrato Fenolico con
SC-010 battuta realizzata con profilo estruso in Alluminio. Le battute, espresse in
millimetri, da prevedere sono le se ... Itre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per la larghezza del controtelaio da mm. 60 fino a mm.
310.
SOMMANO cadauno 26,00 69,51 1'807,26 21,32| 1,180
97 Rialzo di piano eseguito con stendimento di laterizi da solaio pignatte
SC-011 disposte accostate su un piano calpestabile, con fornitura e posa in opera
degli elementi scelti dalla D.L. ... di confinamento eventualmente richieste
dalla D.L. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.
SOMMANO mgq. 168,54 28,36 47779,79 57,30 1,199
98 Pulizia e sgrassaggio totale a fondo delle superfici da trattare, per
SC-012 successive lavorazioni e applicazioni, sia murarie sia in calcestruzzo armato
da eseguire in due o piu passate ... carboniosi depositati sulle pareti,
effettuato secondo le disposizioni della D.L. compreso ogni altro onere e
magistero.
SOMMANO mgq. 1767,46 6,02 10°640,12 123,72| 1,163
99 Fornitura e posa in opera di coprimuro copertina in cotto estruso antigelivo
SC-013 e impermeabilizzato, con elementi di dimensione variabile tra i 25 e 34 cm.,
spessore non inferiore a 4 ... spigolo per gli angoli. E’ compreso ogni altro
onere per dare il lavoro finito in ogni sua parte alla regola dell’arte.
SOMMANO ml. 107,60 42,32 4°553,63 53,80 1,181
100 Muratura tipologia da intonacare eseguita con manufatti in calcestruzzo di
SC-014 argilla espansa Leca tipo “Lecablocco Tagliafuoco BL 12 FV ” fornito da
Azienda con Sistema di Qualita ce ... ore alle 2 file, eventualmente richiesti
dalla D.L. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.
SOMMANO mgq 13,44 54,20 728,45 8,60, 1,181
101 Rivestimento a cappotto in polistirene estruso sinterizzato (EPS) .
SC-015 Rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni eseguito
mediante isolanti in polistirene esp ... rasente;
- Rete in fibra di vetro;
- 2° strato rasante;
- Intonachino colorato di finitura a base di silicati granulari
SOMMANO mgq 855,95 50,64 437345,31 513,57 1,185
102 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
SC- obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
02.01.003* |natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso
.001 quanto altro occorre per dare I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m
3,00.
SOMMANO m3 153,95 13,14 27022,90 30,34/ 1,500
103 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di
SC- qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono
02.03.002*  |compresi: 1'impiego di mezzi d'opera ... con i relativi oneri. E' inoltre
.001 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con 1'uso di mezzo
meccanico.
SOMMANO m3 4,63 50,94 235,85 3,54| 1,500
104 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di
SC- calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: 1'impiego
02.03.004* |di mezzi d'opera adeguati alla mole ... con i relativi oneri. E' inoltre
.001 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con 1'uso di mezzo
meccanico.
SOMMANO m? 3,28 82,76 271,45 4,07 1,500
105 Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. Demolizione di
A RIPORTARE 3397212,19 47356,33
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ¢
RIPORTO 3397212,19 47356,33
SC- solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma, luce
02.03.017* |netta e ubicato a qualunque alte ... 0 quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. La misurazione sara eseguita al m? per ogni cm di spessore del solaio.
SOMMANO m2?xcm 153,00 2,40 367,20 5,51 1,500
106 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi
SC- in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo
02.05.001* |smontaggio a lavori ultima ... 1 rispetto delle vigenti norme in materia di
.001 infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
SOMMANO m? 544,00 15,16 87247,04 123,71 1,500
107 Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata.
SC- Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché
02.05.013* |per opere di protezione in genere ... 1 successivo smontaggio a lavoro
ultimato e compreso 1'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti
lignee.
SOMMANO m? 148,85 13,59 27022,87 30,34/ 1,500
108 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
SC- proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m? di sabbia dato in opera ben
03.01.001* |costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso
.001 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
SOMMANO m? 620,03 12,67 7°855,78 117,84 1,500
109 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo
SC- vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o
03.01.002* |pietrisco di frantoio, con idone ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre
.001 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a
cm7.
SOMMANO m? 168,54 17,15 2°890,46 43,36| 1,500
110 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con
SC- cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per
03.01.003* |lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ... per dare 1'opera finita. Con vermiculite
.001 confezionato con Kg 200 di cemento per m? d'impasto e per spessori fino a
cm 7.
SOMMANO m? 451,49 19,43 87772,45 131,59| 1,500
111 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con
SC- cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per
03.01.003* |lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ... vermiculite confezionato con Kg 200 di
.002 cemento per m? d'impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in
piu.
SOMMANO m? 27257,45 2,07 4°672,92 70,09| 1,500
112 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o
SC- drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia
03.01.009 grossa lavata, a scelta della D.L ... nto; la livellatura. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso 1'assestamento a
mano.
SOMMANO m? 43,16 43,78 1'889,54 28,34/ 1,500
113 Muratura in blocchi termici portanti o da tamponatura di argilla espansa.
SC- Muratura in blocchi termici di argilla espansa, di qualsiasi forma e
03.02.018* |dimensione, con o senza incastro, con ... ciavista. E' inoltre compreso
.002 quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Blocco per tamponatura con o
senza incastro.
SOMMANO m? 10,00 198,57 17985,70 29,79] 1,500
114 Muratura di mattoni in laterizio semipieni. Muratura di mattoni in laterizio
SC- semipieni dello spessore di una testa con malta cementizia a q.li 3 di
03.02.020*% |cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO m? 458,62 59,87 27°457,58 586,14 2,135
115 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
SC- ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a
03.03.002* |0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in
A RIPORTARE 4057373,73 57523,04
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RIPORTO 4057373,73 57523,04
.002 conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 35 Mpa
SOMMANO m? 2,50 131,48 328,70 493 1,500
116 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per consistenza da S4 a consistenza
SC- autocompattante (SCC) con I'impiego di inerti con diametro massimo fino a
03.03.019* |mm 20.
.003 SOMMANO m? 2,50 45,38 113,45 1,70 1,500
117 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
SC- autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m? 2,50 14,96 37,40 0,56/ 1,500
.004
118 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
SC- armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
03.03.020* |appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto
.002 con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili,
solette piane.
SOMMANO m? 8,00 31,81 254,48 3,82 1,500
119 Verniciatura idrorepellente anticarbonatazione, trasparente, idrorepellente,
SC- permeabile al vapore d'acqua, ad elevata resistenza all'abrasione per pareti
03.03.026* |di calcestruzzo. Verniciat ... amento deve essere preceduto da una accurata
pulizia del supporto. E' compreso ogni altro onere per dare 1'opera finita.
SOMMANO m? 174,88 27,76 4°854,67 72,82 1,500
120 Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in opera di aggrappante
SC- per riprese di getto, con applicazione a pennello, su calcestruzzo, di
03.03.027* |prodotto a base di resine epossidi ... 3 N/mm?; - adesione al ferro maggiore
o uguale a 15 N/mm? E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.
SOMMANO m? 2,50 29,66 74,15 L1t} 1,500
121 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate
SC- a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite
03.04.002* |e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
SOMMANO kg 110,00 1,60 176,00 2,64| 1,500
122 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
SC- quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il
03.04.003* |taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
SOMMANO kg 17445,70 1,71 2°472,15 37,08/ 1,500
123 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e
SC- ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
04.02.003* |calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver es ... ilizzati per una
.003 lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina
tixotropica a base epossidica.
SOMMANO m 19,20 52,82 1014,14 15,21 1,500
124 PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN
SC- CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in
04.04.007*  |strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del
diametro fi ... e. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Contabilizzato per una quantita minima di cm. 20.
SOMMANO m 19,20 13,97 268,22 4,02 1,500
125 ARCHITRAVI. Architravi da montare in murature di qualunque spessore,
SC- forniti e posti in opera. Sono compresi: le riprese delle murature con
04.05.019.00 |\materiale di recupero o nuovo; l'idonea ... in proiezione orizzontale del
1 vano comprendendo anche le ammorsature fino a 30 cm. per ogni lato. In
c.a. prefabbricati.
SOMMANO m? 1,20 415,80 498,96 748 1,500
126 PROTEZIONE DI SUPERFICI VERTICALI A VISTA O PROTETTE.
SC- Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice monocomponente a
A RIPORTARE 4157466,05 5°674,41
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04.10.017 base di resine acriliche in solvente da distribuire i ... tture in cls, di cui la
prima trasparente e la seconda pigmentata. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito.
SOMMANO m? 103,32 13,84 17429,95 21,45 1,500
127 MEMBRANA CEMENTIZIA ELASTICA MONOCOMPONENTE
SC- IMPERMEABILIZZANTE. Fornitura e posa di malta cementizia
04.10.019* |premiscelata, monocomponente in grado di realizzare una guaina
impermeabile dot ... uperfluidificanti, agenti per il controllo del ritiro sia in
fase platica che in fase indurita e fibre di polipropilene.
SOMMANO m? 293,51 22,06 67474,83 97,12| 1,500
128 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in
SC- laterizio e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o
05.01.001* |inclinato, gettato in ... finita. Misurato per la superficie effettiva al netto
.013 degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci nette da m 6,01 a m 6,50
SOMMANO m? 2,00 66,54 133,08 2,000 1,500
129 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,
SC- ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento
06.01.007* |tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, ...
.002 Icature su cavalletti e quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Per uno
spessore di cm. 2,0. Eseguito all'esterno.
SOMMANO m? 1414,39 24,80 357076,87 526,15 1,500
130 PARASPIGOLI IN ACCIAIO INOX. Paraspigoli in acciaio inox
SC- dell'altezza di m 2,80, di spessore minimo di mm 1, fissati con malta
06.01.013* |cementizia forniti e posti in opera. Sono compresi: i tagli; le rifiniture. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO cad 262,00 6,35 17663,70 24,96/ 1,500
131 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in
SC- opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta
06.02.003* |bianca, su intonaco rustico, ... occorre per dare I'opera finita. Piastrelle a
.006 tinta unita delle dimensioni di cm 20x20 (Con collante e mano di primer).
SOMMANO m? 259,58 36,32 97427,95 141,42) 1,500
132 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e
SC- finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di
06.03.004* |porte e finestre per uno ... he esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo
.008 compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm.
SOMMANO m? 23,40 164,23 3°842,98 57,64/ 1,500
133 Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle monocottura,
SC- per interni o per esterni fornito e posto in opera con malta di allettamento o
06.04.009* |mastici adesivi compresi. E ... to altro occorre per dare I'opera finita.
.001 Piastrelle monocottura delle dimensioni di cm 20x20 con malta di
allettamento.
SOMMANO m? 46,00 31,93 17468,78 22,03 1,500
134 Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrelle in Klinker per
SC- interni e per esterni, posati a cassero con boiacca di puro cemento 325,
06.04.010* |fornito e posto in opera. Sono c¢ ... quanto altro occorre per dare l'opera
.002 finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 24x24 circa, con malta di
allettamento.
SOMMANO m? 575,09 37,71 21°686,64 325,30 1,500
135 Battuta o listello per separazione di pavimenti. Battuta o listello per
SC- separazione di pavimenti, fornito e posto in opera con ogni accorgimento.
06.04.035.00 |E' compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Di ottone da mm
2 25x3.
SOMMANO m 200,00 4,83 966,00 14,49| 1,500
136 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili.
SC- Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili,
06.06.004*  |per qualsiasi sezione, c ... re il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In
.007 gres porcellanato, formato 10x20 cm circa, monocolore 0 marmorizzato.
SOMMANO m 342,23 15,34 57249,81 78,75| 1,500
A RIPORTARE 502°886,64 67985,72
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137 Spianatura di malta in preparazione del piano di posa. Spianatura di malta
SC- in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di
07.01.001 calce) dello spessore di almeno ... to incassato per le bocchette di raccordo
ai pluviali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
SOMMANO m? 106,40 8,44 898,02 13,47| 1,500
138 Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso in
SC- ragione di g/m? 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume
07.01.002 ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosita FORD n.4
a 25°C di 20-25 sec. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SOMMANO m? 738,98 1,22 901,56 13,52| 1,500
139 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
SC- impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
07.01.005.00 |tessuto di poliestere da filo continuo, approvata ... opera e quanto altro
4 occorre per dare I'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta
da scaglie di ardesia.
SOMMANO m? 257,08 15,38 37953,89 59,31 1,500
140 Membrana elastoplastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana
SC- impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in
07.01.008.00 |feltro di vetro rinforzato, a base di bitume ... a certificare. E' compresa la
2 fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Spessore mm 4.
SOMMANO m? 143,52 8,56 17228,53 18,43| 1,500
141 Realizzazione di manto impermeabile non pedonabile autoprotetto con
SC- lamina metallica. Tipo 1. Esecuzione di manto impermeabile non
07.01.026 pedonabile autoprotetto con lamina metallica, med ... ratteristiche da
certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare I'opera finita.
SOMMANO m? 481,90 31,28 157073,83 226,11 1,500
142 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico
SC- costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in
07.02.005.00 |opera, con trattamento ... 1 fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E'
1 compreso quanto occorre per dare 1'opera finita. Densita di Kg/m? 28.
SOMMANO m? 481,90 8,31 4°004,59 60,07/ 1,500
143 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico
SC- costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in
07.02.005.00 |opera, con trattamento ... 1 fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E'
2 compreso quanto occorre per dare 1'opera finita. Densita di Kg/m? 33.
SOMMANO m? 585,98 8,99 57267,97 79,02| 1,500
144 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle.
SC- Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per
07.02.006.00 |ogni cm in piu. Densita di Kg/m? 28.
1 SOMMANO m?|  47939,00 2,36 117656,04 174,84| 1,500
145 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle.
SC- Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per
07.02.006.00 |ogni cm in piu. Densita di Kg/m? 33.
2 SOMMANO m? 27343,93 2,49 5°836,39 87,54/ 1,500
146 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro della
SC- densita di Kg/m? 13,5 o di roccia densita Kg/m® 80, trattato con resine
07.02.012.00 |termoisolanti ricoperto su entr ... erfici orizzontali non praticabili. E'
5 compreso quanto occorre per dare I'opera finita. Spessore cm 8 in lana di
roccia.
SOMMANO m? 89,90 8,99 808,20 12,12| 1,500
147 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su
SC- orditura reticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia,
07.03.005 agglomerata e compres ... alvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di
cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
A RIPORTARE 552°515,66 77730,15
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SOMMANO m? 451,49 30,08 137580,82 203,71| 1,500
148 Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale.
SC- Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una
07.03.012.00 |lastra di gesso cartonato dello spessore di m ... in opera. E' inoltre
4 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete
senza barriera al vapore.
SOMMANO m? 85,40 27,94 27386,08 35,79] 1,500
149 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o
SC- circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le
08.01.001* |staffe poste ad interas ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera
.004 finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 8/10.
SOMMANO m 183,00 21,65 3961,95 59.43| 1,500
150 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in
SC- lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'onere
08.01.002*  |per la formazione di giunti ... di minio. E' inoltre compreso quanto altro
.002 occorre per dare 1'opera finita. Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 33.
SOMMANO m 183,70 24,12 4°430,84 66,46| 1,500
151 Terminale di pluviale. Terminale di pluviale in profilato in ferro tubolare a
SC- sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: i
08.01.003.00 |pezzi speciali di congiungime ... di minio. E' inoltre compreso quanto altro
2 occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm
100.
SOMMANO m 15,00 24,86 372,90 5,59 1,500
152 Torrino o camino per canne fumarie semplici e a doppia parete. Torrino o
SC- camino di esalazione in cemento, per canne fumarie semplici e a doppia
08.03.004.00 |parete, fornito e posto in opera. So ... E' inoltre compreso quanto altro
3 occorre per dare 1'opera completa e funzionante. Delle dimensioni interne
di cm 30x30.
SOMMANO cad 1,00 57,96 57,96 0,87] 1,500
153 Torrino o camino per canne fumarie semplici e a doppia parete. Torrino o
SC- camino di esalazione in cemento, per canne fumarie semplici e a doppia
08.03.004.00 |parete, fornito e posto in opera. So ... E' inoltre compreso quanto altro
5 occorre per dare 1'opera completa e funzionante. Delle dimensioni interne
di cm 40x40.
SOMMANO cad 4,00 90,25 361,00 542 1,500
154 Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete
SC- tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a
09.01.007.00 |nido d'ape con maglia esago ... la fornitura e posa in opera del controtelaio.
1 Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).
SOMMANO cad 14,00 323,46 4°528,44 67,93] 1,500
155 Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete
SC- tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a
09.01.007.00 |nido d'ape con maglia esago ... ornitura e posa in opera del controtelaio. A
2 due ante, misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x
210).
SOMMANO cad 2,00 621,38 17242,76 18,64 1,500
156 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte,
SC- completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in
09.01.013.00 |opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro
1 occorre per dare I'opera finita. Per larghezza del controtelaio fino a mm 85.
SOMMANO cad 8,00 36,01 288,08 4,32 1,500
157 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte,
SC- completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in
09.01.013.00 |opera. Sono comprese le opere m ... noltre compreso quanto altro occorre
3 per dare 'opera finita. Per la larghezza del controtelaio da mm 101 fino a
mm 150.
SOMMANO cad 11,00 45,46 500,06 7,50, 1,500
A RIPORTARE 5847226,55 87205,81
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158 Apparecchio di apertura di sopraluci. Apparecchio di apertura di sopraluci
SC- di infissi in ferro con sistema a Wasistas, fornito e posto in opera. Sono
09.02.002 compresi: il braccio e asta di ... a di ottone con passo superiore; le staffe. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'apparecchio funzionante.
SOMMANO cad 21,00 59,52 17249,92 18,75 1,500
159 Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra. Infissi esterni in P.V.C.
SC- per finestre e porte- finestra, ad una o piu ante o vasistass manuale,
09.04.002 realizzati con monoprofila ... to. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del vetro.
SOMMANO m? 4,44 200,08 888,36 13,33 1,500
160 Compenso per meccanismo di anta a ribalta. Compenso agli infissi in
SC- P.V.C. realizzati con meccanismo di apertura ad anta a ribalta.
09.04.003 SOMMANO cad 21,00 77,87 17635,27 24,53| 1,500
161 Compenso per sistema di chiusura a giunto aperto. Compenso agli infissi in
SC- P.V.C. per il sistema di chiusura a giunto aperto con guarnizione centrale in
09.04.008 dutral.
SOMMANO m? 91,57 16,40 17501,75 22,53| 1,500
162 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130
SC- cm di larghezza) Per un anta.
09.04.011.00 SOMMANO cad 7,00 201,26 17408,82 21,13| 1,500
1
163 Compenso per serratura libero/occupato
SC- SOMMANO cad 5,00 4,82 24,10 0,36/ 1,500
09.04.012
164 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
SC- strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in
10.01.001.00 |opera. Sono compresi: una mano ... orrenti. E' inoltre compreso quanto
2 altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e
simili.
SOMMANO kg 1086,20 5,17 5°615,65 87,90, 1,565
165 Manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastri tralicciati o
SC- calastrellati. Manufatti in acciaio per travature reticolari in profilati
11.01.002.00 {laminati a caldo, del tipo angolare ... era finita. Sono esclusi i trattamenti
2 protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe
430 B.
SOMMANO kg 400,00 297 1°188,00 17,82 1,500
166 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini. Grigliati tipo elettroforgiato per
SC- gradini, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di
11.01.009.00 |esercizio e dall'inte ... ri. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso
2 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Acciaio zincato a caldo.
SOMMANO kg 515,00 3,89 27003,35 30,05 1,500
167 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con
SC- trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
11.02.011.00 |alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e
2 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture
leggere.
SOMMANO kg 17486,20 0,66 980,89 14,71} 1,500
168 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su
SC- intonaco civile, a calce, 0 a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e
12.01.002.00 |soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo
2 di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.
SOMMANO m? 1414,39 7,02 97929,02 148,94| 1,500
169 Applicazione di idrorepellente protettivo su intonaco civile esterno.
SC- Applicazione di idrorepellente protettivo, ad uno strato dato a pennello, del
12.01.009 tipo vernice siliconica in solve ... le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO m? 423,61 8,77 37715,06 55,73| 1,500
170 Compenso al rivestimento isolante termico dall'esterno del tipo a cappotto.
A RIPORTARE 6147366,74 87661,59
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 6147366,74 87661,59
SC- Per l'applicazione su muratura rustica o mattoni a facciavista con
12.01.024.00 |I'aumento di malta aggrappante a primer fissativo nella misura necessaria.
4 SOMMANO m? 855,95 2,81 2°405,22 36,07 1,500
171 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed
SC- interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da
12.03.001.00 |compensare a parte, ed applicazione a ... ' inoltre compreso quanto altro
5 occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato con fondi epossidici al
cromato di zinco.
SOMMANO m? 761,25 5,54 47217,33 63,26/ 1,500
172 Applicazione di una mano di fissativo.
SC- SOMMANO m? 1414,39 1,76 2°489,33 37,34/ 1,500
12.04.004
173 Piletta di scarico. Piletta di scarico posta su pavimento, con coperchio in
SC- ottone del tipo pesante cromato, fissato a vite, con campana a bussola
14.01.009* |interamente ispezionabile, smonta ... stagna, del diametro utile di mm 100.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante.
SOMMANO cad 5,00 36,78 183,90 2,76/ 1,500
174 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-
SC- sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine
14.02.001* |ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm 40 -
.001 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15
a2").
SOMMANO cad 7,00 208,48 17459,36 21,89 1,500
175 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-
SC- sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine
14.02.001* |ecc. a valle delle valvole di i ... inimo della tubazione di scarico mm 50 -
.002 diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15
ar2").
SOMMANO cad 2,00 208,48 416,96 6,25 1,500
176 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-
SC- sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine
14.02.001* |ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm 50 -
.004 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15
ar2").
SOMMANO cad 1,00 208,48 208,48 3,13 1,500
177 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-
SC- sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine
14.02.001* |ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm 50 -
.006 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15
ar2m).
SOMMANO cad 1,00 120,55 120,55 1,81 1,500
178 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-
SC- sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine
14.02.001* |ecc. a valle delle valvole di i ... oio - diametro minimo della tubazione di
.012 scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm
15 (172").
SOMMANO cad 3,00 157,90 473,70 7,11} 1,500
179 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-
SC- sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine
14.02.001* |ecc. a valle delle valvole di i ... ature igienico-sanitarie con relative
.013 rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico
mm 110.
SOMMANO cad 5,00 120,55 602,75 9,04/ 1,500
180 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-
SC- sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine
14.02.001* |ecc. a valle delle valvole di i ... ico - diametro minimo della tubazione di
.015 scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm
10 (3/8").
A RIPORTARE 6267944,32 87850,25
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 6267944,32 87850,25
SOMMANO cad 5,00 144,85 724,25 10,86| 1,500
181 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-
SC- china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori
14.02.002* |per la rubinetteria, coll ... binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
.001 Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in piu di cm 2.
SOMMANO cad 5,00 221,16 17105,80 16,59 1,500
182 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana
SC- vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a
14.02.008* |pavimento o a parete, fornito e ... o finito. E' esclusa la cassetta di scarico
.002 che verra computata a parte. A pavimento con cassetta a parete o ad
incasso.
SOMMANO cad 3,00 252,55 757,65 11,36 1,500
183 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del
SC- vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a
14.02.009* |monoblocco con materiale p ... ete idrica esistente ed il tubo di raccordo al
vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 5,00 144,43 722,15 10,83| 1,500
184 Orinatoio del tipo sospeso a parete. Orinatoio in porcellana vetrificata
SC- (vitreous-china) del tipo sospeso a parete, con sifone incorporato del tipo
14.02.012* |ispezionabile, con flusso conti ... r dare il lavoro finito. Rettangolare, parte
.002 superiore in piano, delle dimensioni standard di mercato di circa cm 45x80.
SOMMANO cad 3,00 232,84 698,52 10,48| 1,500
185 Pilozzo in porcellana. Pilozzo in porcellana vetrificata (vitreous-china),
SC- fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, piletta, sifone, tubo di
14.02.024*  |prolungamento a parete con r ... azioni di allaccio e di scarico. Del tipo
.001 posto su mensole in ghisa a ferro smaltato delle dimensioni di circa cm
42x38.
SOMMANO cad 1,00 135,73 135,73 2,04/ 1,500
186 Gruppo monoforo per lavello cucina. Gruppo monoforo da installare sul
SC- lavello in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle
14.04.011* |norme vigenti, con bocca di erogazio ... a, fornito e posto in opera. E'
.001 compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Bocca della lunghezza di
circa cm 15.
SOMMANO cad 2,00 75,54 151,08 2,27 1,500
187 Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo
SC- miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme
14.04.016* |vigenti, per lavabo con scarico, corredato di rac ... zionante, fornito e posto
.002 in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca
erogazione girevole.
SOMMANO cad 5,00 133,96 669,80 10,05 1,500
188 Gruppo miscelatore monocomando cromato per lavello con bocca di
SC- erogazione girevole. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato
14.04.018* |nel rispetto delle norme vigenti, per lavell ... o incorporato perfettamente
funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito.
SOMMANO cad 2,00 156,97 313,94 4,71 1,500
189 Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con
SC- appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti
14.06.001* |opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali s ... o. Completo
di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 2,00 779,63 17559,26 23,39] 1,500
190 Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in
SC- Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con
14.06.002* |l'accesso di una doccetta esterna. ... resa al vaso, facilmente asportabile per
una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SOMMANO cad 1,00 620,06 620,06 9,30, 1,500
A RIPORTARE 6347402,56 87962,13
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 634°402,56 87962,13
191 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di
SC- apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con wunico movimento
14.06.007* |orizzontale. Completo di tutto il necessario per ... posa in opera e
.001 quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per lavabo, con bocca girevole,
senza scarico automatico.
SOMMANO cad 2,00 362,85 725,70 10,89 1,500
192 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo
SC- pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a
14.06.008* |garantire isolamento elettric ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
.001 Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70).
SOMMANO cad 2,00 326,72 653,44 9,80| 1,500
193 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica
SC- attraversanti pareti tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro
16.01.038.00 |cui e' predisposto il passaggio della ... ell'intonaco; la tinteggiatura.
1 Diametro del passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro
mm 50 REI 180
SOMMANO cad 6,00 170,69 17024,14 15,36] 1,500
194 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica
SC- attraversanti pareti tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro
16.01.038.00 |cui e' predisposto il passaggio della ... ell'intonaco; la tinteggiatura.
2 Diametro del passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro
mm 75 REI 180
SOMMANO cad 6,00 197,65 17185,90 17,79] 1,500
195 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica
SC- attraversanti pareti tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro
16.01.038.00 |cui e' predisposto il passaggio della ... ll'intonaco; la tinteggiatura. Diametro
3 del passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 110
REI 180
SOMMANO cad 4,00 223,40 893,60 13,40, 1,500
196 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica
SC- attraversanti pareti tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro
16.01.038.00 |cui e' predisposto il passaggio della ... ll'intonaco; la tinteggiatura. Diametro
4 del passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 125
REI 180
SOMMANO cad 4,00 262,30 1°049,20 15,74/ 1,500
197 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed
SC- omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono
16.02.001.00 |compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... aco; la tinteggiatura.
1 Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI
60 L x H = 800 x 2150.
SOMMANO cad 2,00 338,30 677,60 10,16] 1,500
198 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed
SC- omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono
16.02.001.00 |compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... aco; la tinteggiatura.
2 Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI
60 L x H =900 x 2150.
SOMMANO cad 3,00 362,68 17088,04 16,32| 1,500
199 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed
SC- omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono
16.02.001.00 |compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... co; la tinteggiatura.
4 Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI
60 L x H = 1300 x 2150.
SOMMANO cad 2,00 480,01 960,02 14,40/ 1,500
200 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata
SC- secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il
16.02.004.00 |telaio in acciaio munito di zanch ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime
4 del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1600 x
2150.
A RIPORTARE 642°660,20 97085,99
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIEFA E DELLE Quantita Si %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE feurezza ¢
RIPORTO 642°660,20 97085,99
SOMMANO cad 1,00 763,56 763,56 11,45 1,500
201 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per
SC- ciascun battente su cui ¢ installato I'accessorio. Sono compresi: la fornitura;
16.02.007.00 |l'installazione; le eventuali o ... nto altro occorre per dare l'opera finita.
2 Sono esclusi i collegamenti elettrici. Serratura di sicurezza a doppia mappa.
SOMMANO cad 5,00 264,77 17323,85 19,86 1,500
202 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per
SC- ciascun battente su cui € installato I'accessorio. Sono compresi: la fornitura;
16.02.007.00 |l'installazione; le eventuali o ... so quanto altro occorre per dare 1'opera
4 finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.
SOMMANO cad 3,00 249,10 747,30 11,21} 1,500
203 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per
SC- ciascun battente su cui € installato I'accessorio. Sono compresi: la fornitura;
16.02.007.00 |I'installazione; le eventuali o ... preso quanto altro occorre per dare l'opera
5 finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico.
SOMMANO cad 4,00 102,90 411,60 6,17 1,500
204 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per
SC- ciascun battente su cui ¢ installato I'accessorio. Sono compresi: la fornitura;
16.02.007.01 |I'installazione; le eventuali o ... occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi
2 i collegamenti elettrici. Oblo rettangolare REI 60 L x H mm 300 x mm 400.
SOMMANO cad 3,00 161,25 483,75 7,26| 1,500
205 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con
SC- stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura,
18.04.004* |anche riciclati, compresa il costipam ... trasporto a discarica con i relativi
.002 oneri. Con materiale arido nuovo fornito dall'impresa eseguito con mezzo
meccanico
SOMMANO m? 71,58 40,20 2°8717,52 43,16 1,500
206 Trattamento protettivo per superfici in calcestruzzo in intradosso.
SC- Trattamento protettivo traspirante per superfici di calcestruzzo su
19.09.008.00 |intradossi di impalcati, pareti di spalle, p ... per ogni m? di superficie
2 effettivamente coperta. Pesante: primo strato 40 micron, secondo e terzo
strato di 150 micron
SOMMANO m? 162,77 21,31 37°468,63 52,03 1,500
207 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
SC- normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative
28.02.004.00 |ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico
5 fino ad altezza 28-32 m; compreso operatore
SOMMANO h 80,00 59,21 47736,80 71,05 1,500
208 Quadro elettrico contatore costituito da:
TZ-001
15.06.005*%.022 - Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione
magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di p ... 71,49 x
1=71,49
11 tutto fornito e posto in opera, a perfetta regola d'arte e a totale
gradimento della D.L.
SOMMANO n. 1,00 735,46 735,46 11,03 1,500
209 Quadro Generale Centro Civico - costituito da:
TZ-002
15.06.001*%.005 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su mod ...
te.cad632,281632,28
11 tutto fornito e posto in opera, perfettamente funzionante e a totale
gradimento della D.L.
SOMMANO n. 1,00 37559,91 37559,91 53,40, 1,500
210 Quadro Sala Polivalente - costituito da:
TZ-003
A RIPORTARE 6617768,58 97372,61
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6617768,58

97372,61

211
TZ-004

212
TZ-006

213
TZ-010

214
TZ-011

215
TZ-015

216
TZ-027

217
TZ-043

15.06.001*.014 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a ... cad
91,65x 1 91,65

11 tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte e a totale
gradimento della D.L.
SOMMANO n.

Quadro BAR - costituito da:

15.06.001*%.014 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a perfetta
rego.. cad 91,65x 1 91,65

11 tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte e a totale
gradimento della D.L.
SOMMANO n.

Quadro di zona Q.Z.1 - costituito da:

15.06.001%.014 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a per ... cad
91,65x 1 91,65

11 tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte e a totale
gradimento della D.L.
SOMMANO n.

Quadro elettrico esterno centrale termica costituito da:

15.06.001*.014 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
potere di interruzione 6KA, fornito e postoin ... cad 49,30 1 49,30

11 tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte e a totale
gradimento della D.L.
SOMMANO n.

Quadro elettrico contatore Cent. Term.- costituito da:

15.06.005*%.017 - Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione
magnetotermica. Interruttore differenziale puro sp ... 71,49 x 1=71,49

11 tutto fornito e posto in opera, a perfetta regola d'arte e a totale
gradimento della D.L.
SOMMANO n.

Quadro elettrico impianto fotovoltaico costituito da:

15.06.006*.006 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C,
potere di interruzione pari a 6KA, posto in oper
te.cad632,281632,28

11 tutto fornito e posto in opera, perfettamente funzionante e a totale
gradimento della D.L.
SOMMANO n.

Punto presa da parete o da incasso per collegamenti di segnali informatici
EDP Cat. 6 UTP/FTP, tipo Ticino Matix o AVE Banquise, dal punto di
smistamento di piano o di zona, utiliz ... ono esclusi: i patch pannel e gli
apparati di rete. Per ogni punto singolo Cat. 6 UTP - cavo fino a mt. 30 di
lunghezza.

SOMMANO a corpo

Plafoniera da incasso tipo Disano art. 842 LEd panel CLD CELL-DALI
equivalente, 33 W , misure cm. 60x60, con corpo in policarbonato bianco
infrangibile ed autoestinguente, diffuso ... inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. 3000 K, 3348 lumen uscenti, CRI 80,
Potenza LED 33 W.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

455,80

489,66

915,41

134,88

383,71

17592,71

72,00

455,80

489,66

915,41

134,88

383,71

17592,71

432,00

6,84

7,34

13,73

2,02

5,76

23,89

6,48

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

A RIPORTARE

666°172,75

97438,67
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 666°172,75 97438,67
SOMMANO cad 41,00 126,00 57166,00 77,49 1,500
218 Plafoniera tipo Fosnova Eco Lex Q 3, o equivalente, apparecchio da
TZ-062 incasso, misure mm. 195x195, distribuzione uniforme della luce, con LED
bianchi (4000 K - 2135 lumen) che genera ... compreso i collegamenti
elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante -
Potenza 25 W.
SOMMANO cad 14,00 63,00 882,00 13,23 1,500
219 Appliques per esterno a LED tipo Disano Garden 1280 o equivalente, grado
TZ-065 di protezione Ip 65 costituito da:
CORPO/TELAIO FRONTALE: In nylon f.v. stabilizzato ai raggi UV.
RIFLETTOR ... rnito e posto in opera a perfetta regola d'arte e a totale
gradimento della D.L.
Potenza LED 20 W, 4000K - 2000 lumen.
SOMMANO cad 5,00 70,20 351,00 5,27 1,500
220 Plafoniera stagna tipo Disano 961 Hydro LED - IP66 o equivalente potenza
TZ-068 38W, distribuzione uniforme della luce, con LED bianchi (4000 K - 5400
lumen) che generano un'illuminazio ... iestere stabilizzato ai raggi UV.
Potenza 38W.
In opera a perfetta regola d'arte e a totale gradimento della D.L.
SOMMANO cad 4,00 96,30 385,20 5,78| 1,500
221 Plafoniera di emergenza a LED, tipo Beghelli art. UP-LED 4301, o
TZ-082 equivalente, misure circa mm. 213x83x20, avente le seguenti caratteristiche:
Potenza equivalente: 24 W, assorbime ... finita. Apparecchio a scelta e
totale gradimento della D.L. Flusso medio dopo 1h, Lm 340 - 4 LED - 11-24
W-(S.E.).
SOMMANO ognuno 12,00 99,00 1°188,00 17,82 1,500
222 Plafoniera di emergenza a LED, tipo Beghelli art. UP-LED 4303, SE/SA o
TZ-083 equivalente, misure circa mm. 213x83x20, avente le seguenti caratteristiche:
Potenza equivalente: 24 W, asso ... parecchio a scelta e totale gradimento
della D.L. Flusso medio dopo 1h, Lm 340 e 180 in SA. 4 LED - 11-24 W -
(SE/SA).
SOMMANO ognuno 7,00 135,00 945,00 14,18| 1,500
223 Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato a pavimento
TZ-100 caratterizzato da una struttura solida e robusta con montanti 19" da 2 mm
di spessore e angolari innovati ... 8, compreso il fissaggio a parete e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 619,59 619,59 8,29/ 1,338
224 Fornitura e posa in opera di Patch panel a 24 porte 10Gigabit Ethernet
TZ-101 Struttura in metallo 19" 1U per 24 frutti Keystone o equivalenti, Campo
bianco per scrivere sotto le porte RJ ... gamenti, l'attestazione di tutte le
connessioni e quanto altro necessrio per dare l'opera perfettamente
funzionante
SOMMANO n. 2,00 285,28 570,56 8,96, 1,570
225 Fornitura e posa in opera di unita di ventilazione Rack 19 , tipo Intellinet o
TZ-102 equivalente, con controllo digitale del tempo e della temperatura, costituita
da: ... ni: CE, RoHS, RAEE, compreso i collegamenti elettrici
e quanto altro per dare l'apparecchio perfettamente funzionante.
SOMMANO n. 1,00 177,13 177,13 2,37 1,338
226 Fornitura e posa in opera di Multipresa da Rack 19" con switch on/off,
TZ-103 Costituito da: Spina standard CEI-23-16 e prese IEC60884 (SCHUKO).
* Uscite: 8 vie a 45°
¢ Ingresso: singo ... zza del cavo 1,6 mt., compreso i collegamenti elettrici e
quanto altro per dare 1'apparecchio perfettamente funzionante.
SOMMANO n. 1,00 41,34 41,34 0,55 1,330
227 Fornitura e posa in opera di switch tipo HPE Aruba 2930F 24G PoE+
TZ-104 4SFP+ cod. JL255A - con sicurezza e strumenti di gestione di rete avanzati
quali ClearPass Policy Manager, Aruba ... ofondita 304,2 mm - Altezza [
43,9 mm Peso [ 3,9 kg,
A RIPORTARE 676°498,57 97592,61
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 676°498,57 97592,61
11 tutto in opera cablato e e perfettamente funzionante.
SOMMANO n. 1,00 17350,00 17350,00 20,25| 1,500
228 CASSETTO OTTICO DI PERMUTAZIONE per 24 fibre ottiche
TZ-105 - 24 fibre ottiche, standard 1,5 unita 19 pollici moduli di giunzione tipo SE;
- 24 terminazioni SC;
- standard 1,5 unita 19 po ... re ed accessorio per l'esecuzione della
lavorazione alla perfetta regola dell'arte.
Tipo CIS SUD mod. 1388324 o similare
SOMMANO cad 1,00 369,00 369,00 6,56 1,778
229 Transceiver 10 Gigabit Fibra Ottica monomodale tipo J9151A - HP X132
TZ-106 10G SFP+ LC LR Transceiver
avente le seguenti caratteristiche: ‘Tipo interfaccia SFP+ Velocita massima
di trasmi ... titudine di funzionamento 0 - 3000 m
Dimensioni e peso Larghezza 13.8 mm Profondita 55.7 mm Altezza 11.9
mm Peso 20 g
SOMMANO n. 1,00 315,00 315,00 4,73 1,500
230 Telecamera per TVCC Bullet IP 3 Mpx H.265 fuoco fisso per esterni tipo
TZ-122 ELVOX art. 46212.036C.01 o equivalente, a colori, sensore CMOS 1/3",
Day & Night, risoluzione 3 Mpx (2304x129 ... 635 g. e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito, perfettamente funzionante ed a totale
gradimento della D.L.
SOMMANO cad 5,00 222,39 1°111,95 17,45 1,569
231 Switch per TVCC tipo ELVOX art. 46241.H04 o equivalente, con NVR a 4
TZ-123 canali, funzione Pentaplex, compressione H.265, 4 canali Real Time, HDD
professionale da 1 TB, SATA x 1 max 6 T ... cluso) e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento
della D.L.
SOMMANO cad 1,00 534,90 534,90 8,39 1,569
232 Piccolo aspiratore per bagni e locali di servizio, completo di serranda
TZ- elettrica e timer di spegnimento ritardato. Aspiratore per portate fino a 275
13.23.004* |m¥h, motore monofase, idoneo ... Portata d'aria max a bocca libera non
.001 inferiore a: Q (m%h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocita: V. Q =
2V=1
SOMMANO cad 2,00 114,76 229,52 4,09 1,780
233 Fornitura e posa in opera di Combinatore Telefonico GSM dualband,
TZ-131 completamente pre-programmato con messaggi vocali di allarme antifurto,
assenza rete e tutti i menu guida vocali. ... tre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante e a totale
gradimento della D.L.
SOMMANO cadauno 1,00 205,58 205,58 3,08 1,500
234 Alimentatore di linea 29 V 640 ma, alim. 120/240 V, tipo ABB art. SV/S
TZ-140 30.640.3.1 equivalente, con bobina di disaccoppiamento, standard EIB/
KNX, fornito e posato in opera all'int ... e tutto quanto altro necessario per
dare il lavoro finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della
D.L.
SOMMANO cad 1,00 347,19 347,19 545 1,570
235 Accoppiatore di linea/campo EIB-KNX, tipo ABB art. LK/S 4.2 o
TZ-141 equivalente, certificato EIB-KNX, fornito e posato in opera all'interno di
quadro elettrico, compreso i collegamenti ... e tutto quanto altro necessario
per dare il lavoro finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento
della D.L.
SOMMANO cad 1,00 404,57 404,57 6,35 1,570
236 Gateway DALI ad 8 canali per 16 lampade per canale, tipo ABB art. DGN/
TZ-142 S 1.16.1, Vimar 01544 o equivalente, certificato EIB-KNX, fornito e posato
in opera all'interno di quadro el ... e tutto quanto altro necessario per dare
il lavoro finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.
SOMMANO cad 1,00 745,88 745,88 11,70| 1,569
237 Attuatore a 4 uscite a rele NO 16 A 250 V, standard KNX, tipo Vimar
A RIPORTARE 682°112,16 9°680,66
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ¢
RIPORTO 682°112,16 9°680,66
TZ-143 01523 o equivalente, fornito e posato in opera all'interno di quadro
elettrico, compreso i collegamenti elettri ... e tutto quanto altro necessario
per dare il lavoro finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento
della D.L.
SOMMANO cad 2,00 220,97 441,94 6,94/ 1,570
238 Interfaccia contatti universale 2 canali, tipo ABB art. US/U2.2, vimar 01514
TZ-144 o equivalente, certificato EIB-KNX, fornito e posato in opera all'interno di
stanze/uffici, compreso i ... e tutto quanto altro necessario per dare il
lavoro finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.
SOMMANO cad 9,00 91,77 825,93 12,96] 1,569
239 Rivelatore di presenza e luminosita (PIR), tipo Theben art. PlanoCentro
TZ-145 101-EWH Master o equivalente, certificato EIB-KNX, capace di
misurazione in luce mista, range di rilevamento ... i e tutto quanto altro
necessario per dare il lavoro finito, perfettamente funzionante ed a totale
gradimento della D.L.
SOMMANO cad 5,00 406,13 2°030,65 31,85 1,568
240 Rivelatore di presenza e luminosita (PIR), tipo Theben art. PlanoCentro
TZ-146 000-EWH Slave o equivalente, certificato EIB-KNX, capace di misurazione
in luce mista, range di rilevamento ... i e tutto quanto altro necessario per
dare il lavoro finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della
D.L.
SOMMANO cad 7,00 356,34 2°494,38 39,13 1,569
241 Rivelatore di presenza e luminosita (PIR) per corridoi, tipo Theben art.
TZ-147 2019290 compact passage KNX o equivalente, certificato EIB-KNX, capace
di controllo automatico di illuminaz ... i e tutto quanto altro necessario per
dare il lavoro finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della
D.L.
SOMMANO cad 1,00 361,83 361,83 5,68/ 1,570
242 Cavo certificato EIB-KNX 2x2x0,8, LSZH, colore verde, tipo Vimar 01890 o
TZ-148 equivalente, , fornito e posato in opera all'interno di cavidotto predisposto,
compreso i collegamenti ele ... e tutto quanto altro necessario per dare il
lavoro finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.
SOMMANO ml 200,00 2,39 478,00 8,00 1,674
243 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto
TZ- luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto
15.01.001* |in opera. Sono compresi: 1 ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro
.001 finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
SOMMANO cad 83,00 34,23 2°841,09 50,80 1,788
244 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto
TZ- luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto
15.01.001* |in opera. Sono compresi: I ... Itre compreso quanto altro occorre per dare il
.003 lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).
SOMMANO cad 23,00 47,19 17085,37 19,25 1,774
245 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia
TZ- esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola
15.02.001* |di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto
.001 altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo
UNEL.
SOMMANO cad 36,00 51,48 1'853,28 33,04/ 1,783
246 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia
TZ- esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola
15.02.001* |di derivazione incassata a ... onaco. E' inoltre compreso quanto altro
.003 occorre per dare il lavoro finito. Per presa CEE monofase escluso
I'apparecchio.
SOMMANO cad 3,00 34,27 102,81 1,84/ 1,786
247 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione
TZ- minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia
15.02.007* |minima IP55, provvista di interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti,
A RIPORTARE 694°627,44 97890,15

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano




pag. 26

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 694°627,44 97890,15
.001 posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T
16A.
SOMMANO cad 3,00 58,35 175,05 3,11 1,774
248 Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal
TZ- punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o
15.03.001* |sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi:
i conduttori.
SOMMANO cad 2,00 36,67 73,34 1,30 1,767
249 Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento
TZ- al punto presa di servizio per impianto citofonico realizzato con
15.03.003* |apparecchio da parete o da tavolo, inter ... ; 'alimentatore ed i fusibili. E'
.001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto presa
interno.
SOMMANO cad 3,00 250,40 751,20 13,36/ 1,779
250 Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento
TZ- al punto presa di servizio per impianto citofonico realizzato con
15.03.003* |apparecchio da parete o da tavolo, inter ... ntatore ed i fusibili. E' inoltre
.002 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto presa esterno
(porter).
SOMMANO cad 1,00 565,61 565,61 10,06| 1,779
251 Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico. Incremento
TZ- al punto presa di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore da
15.03.007* |applicare su scatole portafrut ... co fino al pulsante di comando, fino al
massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SOMMANO cad 2,00 29,39 58,78 1,04 1,776
252 Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV.
TZ- Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV, fornito
15.03.009* |e posto in opera. Sono compresi: la ... i, resistenze di chiusura e la linea dal
centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SOMMANO cad 5,00 106,09 530,45 9,45 1,781
253 Impianto di ricezione TV con amplificatore da parete larga banda.
TZ- Impianto di ricezione TV con amplificatore da parete larga banda in grado
15.03.014* |di ricevere il segnale televisivo captat ... altro accessorio. E' inoltre
.003 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Centralino a larga
banda da 40 dB.
SOMMANO cad 1,00 601,91 601,91 10,71 1,779
254 Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione con pannello operativo
TZ- da parete a soluzione mista con 2 linee bilanciate convenzionali e 1 linea bus
15.03.035* |seriale per 10 indirizzi. ... 95 mm. - 2,9 Kg. Realizzata nel rispetto delle
Norme CEI 79-2. E compreso quanto altro occore per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 1,00 537,55 537,55 9,56 1,778
255 Fornitura e posa in opera di tastiera di comando ON/OFF e visualizzazione
TZ- stati. Le tastiere, da installarsi normalmente sul percorso ultima uscita/
15.03.041* |primo ingresso, operano in abbin ... m. Costruite nel rispetto delle Norme
C.E.I. 79-2 Livello 2. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SOMMANO cad 1,00 158,20 158,20 2,82 1,781
256 Fornitura e posa in opera di rivelatore doppia tecnologia per linea seriale.
TZ- Cavita ricetrasmittente Strip Line impulsiva. 8 Modalita diverse di lavoro.
15.03.043* |3 Fasci antiavvicinamento ( ... ensioni di massima 68x118x55mm - Peso
approssimativo 110 gr. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SOMMANO cad 7,00 196,65 17376,55 24,51 1,780
257 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica autoalimentata per interno. -
TZ- tensione di alimentazione 12Vcc; - assorbimento in allarme 350mA -
A RIPORTARE 699°456,08 9976,07
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RIPORTO 699°456,08 9976,07
15.03.050* |pressione acustica 105dB/1m; - batt ... tempo di suono: dipendente da
tempo centrale; dipendente dallo stesso tempo sirena in caso di allarme per
manomissione.
SOMMANO cad 1,00 84,47 84,47 1,50 1,779
258 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
TZ- PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV.
15.04.002* |Linea elettrica in cavo multipolar ... eso quanto altro occorre per dare il
.003 lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x35
mm?
SOMMANO m 30,00 23,18 695,40 12,42| 1,786
259 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
TZ- PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV.
15.04.002* |Linea elettrica in cavo multipolar ... preso quanto altro occorre per dare il
.016 lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione
4x6mm?
SOMMANO m 50,00 7,25 362,50 6,30, 1,737
260 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea
TZ- elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non
15.04.005* |propagante l'incendio (NPI) ed ... eso quanto altro occorre per dare il
.008 lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x6
mm?
SOMMANO m 400,00 2,56 17024,00 18,03| 1,761
261 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea
TZ- elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non
15.04.005* |propagante l'incendio (NPI) ed ... eso quanto altro occorre per dare il
.009 lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x4
mm?
SOMMANO m 235,00 1,81 425,35 8,46/ 1,990
262 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea
TZ- elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non
15.04.005* |propagante l'incendio (NPI) ed ... o quanto altro occorre per dare il lavoro
.010 finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm?
SOMMANO m 220,00 1,58 347,60 593, 1,705
263 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea
TZ- elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non
15.04.005* |propagante l'incendio (NPI) ed ... o quanto altro occorre per dare il lavoro
011 finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm?
SOMMANO m 230,00 0,90 207,00 4,14] 2,000
264 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame rosso, con
TZ- schermatura in nastro di alluminio/poliestere, per impianti di allarme. Cavo
15.04.012* |con guaina in PVC non propa ... lavoro finito. Sono esclusi: le
.002 canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2 x 0,75 + 2 x
0,22 + S mm?
SOMMANO m 215,00 1,51 324,65 5,80, 1,786
265 Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione
TZ- segnali televisivi Cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in
15.04.014* |PVC non propaganti l'incen ... ta; le giunzioni; i terminali. E' inoltre
.004 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo FTP cat. 6,
LSZH
SOMMANO m 180,00 3,27 588,60 9,73 1,653
266 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione
TZ- flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le
15.05.001* |norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre
.001 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno
mm 16.
SOMMANO m 100,00 1,65 165,00 2,70 1,639
267 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione
TZ- flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le
A RIPORTARE 7037680,65 10°051,08
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15.05.001* |norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre
.003 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno
mm 25.
SOMMANO m 180,00 2,60 468,00 8,10 1,730
268 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione
TZ- flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le
15.05.001* |norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre
.004 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno
mm 32.
SOMMANO m 130,00 3,29 427,70 7,03 1,644
269 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione
TZ- flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le
15.05.001* |norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre
.005 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno
mm 40.
SOMMANO m 20,00 4,05 81,00 144 1,778
270 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in
TZ- plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre
15.05.009* |compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni
.007 assimilabili a mm 294x152x70
SOMMANO cad 5,00 14,34 71,70 1,26| 1,758
271 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame
TZ- nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera
15.07.001* |su scasso di terreno gia predisposto. E' inoltre compreso quanto altro
.004 occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm? 35.
SOMMANO m 95,00 8,33 791,35 14,55| 1,838
272 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione
TZ- realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da
15.07.006* |conficcare in terreno di media consistenza, al ... lla rete generale di terra. E'
.001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Di lunghezza
pariam 1,5.
SOMMANO cad 4,00 32,40 129,60 2,30, 1,778
273 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di manovra costituito da
TZ- armadio in vetroresina a due vani di uguale altezza, tipo 'Conchiglia"
15.08.028* |CVBP2/T o equivalente, dimensioni vano ... 0, inoltre & compreso lo scavo
.002 ed il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica, con chiusino
in ghisa.
SOMMANO cad 1,00 1°170,00 1°170,00 20,81 1,779
274 Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts c.c., in custodia
TZ- metallica verniciata, provvista di batteria in tampone per alimentare la
16.01.023.00 |stessa per un periodo di almeno lora ... zzazioni predisposte ed il suo
2 fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
lampeggiatore.
SOMMANO cad 1,00 250,95 250,95 4,46 1,779
275 Pozzetto di raccordo senza fondo, dim. interne mm 300x300x320, peso Kg.
TZ-19.01 24. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la ... quanto altro occorre per dare 1'opera
finita e funzionante. Dimensioni esterne mm. 360x360x320, interne mm
300x300x320.
SOMMANO cad 4,00 43,00 172,00 2,58 1,500
276 Chiusino di ispezione pedonabile in calcestruzzo vibrocompresso,
TZ-19.06 dimensioni esterne cm. 36x36x5, fornito e posto in opera, E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO n. 4,00 16,50 66,00 0,99] 1,500
Parziale LAVORI A MISURA euro 7077308,95 107114,60| 1,430
TOTALE euro 7077308,95 10114,60| 1,430
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 707°308,95 107114,60[ 1,430
M:001 OPERE EDILI ED AFFINI euro 4967693,43 77058,46| 1,421
M:001.001 Demolizioni euro 17142,72 17,14/ 1,500
M:001.002 Scavi, rinterri e ponteggi euro 197773,80 296,60 1,500
M:001.003 Murature, calcestruzzi e solaio euro 607235,49 988,97 1,642
M:001.004 isolanti e impermeabilizzanti euro 777230,05 17134,26 1,469
M:001.005 Massetti, pavimentazioni, rivestimenti e controsoffitti euro 917838,75 17331,61 1,450
M:001.006 Infissi, porte e vetri euro 907080,27 1°127,27 1,251
M:001.007 Cappotto esterno, intonaci e tinteggiature euro 114°813,60 17561,60 1,360
M:001.008 Lattoneria euro 87392,79 125,89| 1,500
M:001.009 Bagni e cucine euro 137094,94 196,44 1,500
M:001.010 Manufatti, finiture e varie euro 207091,02 278,68 1,387
M:002 IMPIANTI IDRICO euro 37459,47 61,49 1,777,
M:003 IMPIANTI SCARICHI euro 147210,20 243,64/ 1,715
M:004 IMPIANTO ALLARME INCENDI e SICUREZZA ANTINCENDIO euro 13°165,77 177,93 1,351
M:005 IMPIANTO CONDIZIONAMENTO euro 737710,23 937,84 1,272
M:006 IMPIANTO RICAMBIO ARIA SALA POLIVALENTE euro 277741,99 377,30, 1,360
M:007 PRDUZIONE ACQUA CALDA AD USO SANITARIO euro 107849,12 169,10, 1,559
M:008 FOTOVOLTAICO euro 17°643,00 282,42 1,601
M:009 IMPIANTO ELETTRICO euro 277798,23 446,62 1,607
M:010 IMPIANTO ALLARME - VIDIOSORVEGLIANZA euro 57173,40 87,30, 1,687
M:011 IMPIANTO MESSA A TERRA e VARIE euro 2°409,95 42,67 1,771
M:012 IMPIANTO TV euro 17132,36 20,16/ 1,780
M:013 IMPIANTO CITOFONICO euro 17316,81 23,421 1,779
M:014 DOMOTICA euro 87130,37 128,06 1,575
M:015 CABLAGGIO STRUTTURATO euro 37874,62 58,19/ 1,502

TOTALE euro 707°308,95 107114,60[ 1,430
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