el Comune di Fano
g Provincia di Pesaro Urbino
% g Settore LAVORI PUBBLICI

CENTRO CIVICO NELL'EX COLONIA TONNINI
IN FANO, LOCALITA' GIMARRA

1° STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

STATO DI PROGETTO: STIMA ONERI DI SICUREZZA AGGIUNTIVI - ALLEGATO "C"

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA: Dott. Ing. Silvio Camboni

Per presa visione: IL R.U.P.: Dott. Ing. Sandro Sorbini
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Sandro Sorbini

SCALA: SPEC. REV.
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Num. Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
26.01.01.01

2
26.01.01.05.
001

3
26.01.01.05.
002

4
26.01.01.11.
001

)
26.01.01.11.
002

6
26.01.01.17

LAVORI A MISURA

Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazione arbustiva, eseguito
con mezzo meccanico. E' compresa la bruciatura e/o
allontanamento con sistemazione a rifiuto dei materiali di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m?

Recinzione di cantiere con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione
di recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su
plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata
metallica. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
Costo d'uso per il primo mese

SOMMANO m?

Recinzione di cantiere con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione
di recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su
plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata
metallica. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO m?

Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in
tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata e rete plastica stampata. Esecuzione di accesso di
cantiere | o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio
controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di
plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo
smontaggio. Costo d'uso per il primo mese

SOMMANO m?*

Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in
tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata e rete plastica stampata. Esecuzione di accesso di
cantiere 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio
controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di
plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo
smontaggio. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

SOMMANO m?

Delimitazione aree di lavoro con paletti e catena. Applicazione di
delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti 90 cm verniciati a
fuoco con fasce rosse, aggancio per catena e base metallica di
diametro 240 mm, posti a distanza di un metro e catena in moplen
di colore bianco/rosso. Costo d'uso fino a tre mesi

SOMMANO m

Delimitazione di percorso pedonale. Esecuzione di delimitazione

10,00

900,00

40,00

40,00

6,00

90,00

2,000

2,000

900,00

900,00

80,00

80,00

400,00

400,00

30,00

30,00

150,00

150,00

90,00

90,00

0,29

2,13

6,92

1,07

261,00

449,60

. 852,00

207,60

423,00

A RIPORTARE

2289,50

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FANO
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DIMENSTONI

IMPORTI

TXIE[?IRI\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
! par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'289,50
26.01.01.19 |di percorso pedonale costituita da ferri tondi da 20 mm infissi nel
terreno, da due correnti orizzontali di tavole di legno dello
spessore di 25 mm e da rete di plastica stampata. Compreso il
fissaggio delle tavole e della rete ai ferri tondi, lo smontaggio e il
ripristino dell'area interessata dalla delimitazione. Costo d'uso per
tutta la durata dei lavori
30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 11,53 345,90
8 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose.
26.01.01.21. |Applicazione di delimitazione provvisoria realizzata mediante
001 transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8
mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza vincoli di
orientamento: Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari
22000 mm. Costo d'uso mensile
45,00 45,00
SOMMANO cad 45,00 1,66 74,70
9 Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera metallica
26.01.02.04. (forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di
002 parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata
di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo d'uso
mensile Dimensioni orientative cm 120 di larghezza e m 4,00 di
lunghezza.
6,00 2,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 48,93 587,16
10 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di
26.01.01.25. |plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il
001 fissaggio della rete alla recinzione. Costo d'uso primo mese
50,00 50,00
SOMMANO m? 50,00 5,36 268,00
11 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di
26.01.01.25. |plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il
002 fissaggio della rete alla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo
5,00 50,00 250,00
SOMMANO m? 250,00 0,34 85,00
12 Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in
26.01.01.26 |gomma pesante colore bianco/rosso o giallo/nero, appoggiati sul
manto stradale ogni due metri. Costo d'uso per tutta la durata dei
lavori per ogni metro di delimitazione
2,00 30,00 60,00
SOMMANO m 60,00 0,76 45,60
13 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
26.01.04.01. |Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390,
001 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo duso
mensile Lato 60 cm, rifrangenza classe I
6,00 2,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 1,56 18,72
A RIPORTARE 3'714,58

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FANO




pag. 4

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
.‘], \'R“;[fA’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
‘ par.ug, lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'714,58
14 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
26.01.04.02. |osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
001 fig.1l 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso
mensile Diametro 60 cm, rifrangenza classe I
6,00 2,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 2,15 25,80
15 Cartello di obbligo (prescrizione) in alluminio, posato a parete.
26.01.04.24. |Costo d'uso mensile Rettangolare mm 500x700
006 6,00 2,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 8,49 101,88]|
16 Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete.
26.01.04.22. |Costo d'uso mensile Rettangolare mm 330x500.
004 6,00 2,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 3,51 42,12
17 Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete.
26.01.04.22. |Costo d'uso mensile Triangolare lato mm 330
002 6,00 3,00 18,00
SOMMANO cad 18,00 2,46 4428
18 Segnale di salvataggio o soccorso in alluminio, posato a parete.
26.01.04.25. |Costo d'uso mensile Quadrato lato mm 100
001 6,00 1,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 1,27 7,62
19 Segnale di informazione in alluminio rettangolare posato a parete
26.01.04.26. |(norme per il primo soccorso, norme generali sulla prevenzione
001 infortuni, norme per gli impianti elettrici, sili e tramogge, ponti di
servizio, apparecchi di sollevamento, norme d'uso della sega
circolare, per la piegaferri e la tagliaferri, delle betoniere, norme
per gli imbracatori e di movimentazione dei carichi, norme di
sicurezza nei lavori con fiamma ossiacetilenica, in luoghi ristretti,
entro tubazioni e canalizzazioni, di indicazione delle portate gru,
delle funi e catene, ecc.). Costo d'uso mensile Dimensioni mm
330x470
6,00 1,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 3,51 21,06
20 Lampeggiatore crepuscolare. Applicazione di lampeggiatore
26.01.09.01 [crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo d'uso mensile
6,00 8,00 48,00
SOMMANO cad 48,00 2,25 108,00
21 [lluminazione di cantiere con faro alogeno. Esecuzione di
26.01.09.05. |illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno con grado
001 di protezione IP65, montato su supporto trasportabile. Costo d'uso
mensile Faro da 500 W IP65.
6,00 3,00 18,00
SOMMANO cad 18,00 1,37 24,66
22 Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (HO7RN-F o
26.01.09.10. |FGIK) posato in esecuzione esterna con fascette. Sezione 3x4
A RIPORTARE 4°090,00

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FANO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'I‘ARil;F\. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
! par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°'090,00
002 mm?*
2,00 30,00 60,00
SOMMANO m 60,00 3,40 204,00
23 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture
26.02.03.01. |[piane o su solai intermedi o scale in costruzione, costituito da aste
001 metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa, montate ad
interasse di 180 cm, dotato di tavola fermapiede e di due correnti
di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal
piano da proteggere. Costo primo mese. Compreso il montaggio e
lo smontaggio
60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 9,08 544,80
24 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture
26.02.03.01. |piane o su solai intermedi o scale in costruzione, costituito da aste
002 metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa, montate ad
interasse di 180 cm, dotato di tavola fermapiede e di due correnti
di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal
piano da proteggere. Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
5,00 60,00 300,00
SOMMANO m 300,00 2,22 666,00
25 Protezione di apertura mediante lamiera d'acciaio da mm 5. Nei
26.02.03.09. [solai e nel suolo. Costo primo mese
001 complessivamente 24,00 24,00
SOMMANO m? 24,00 8,38 201,12
26 Protezione di apertura mediante lamiera d'acciaio da mm 5. Nei
26.02.03.09. |solai. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
002 6,00 24,00 144,00
SOMMANO m? 144,00 0,94 135,36
27 Bretella alta visibilita in tessuto sintetico con bande rifrangenti.
26.03.08.01 |Costo d'uso mensile
6,00 8,00 48,00
SOMMANO cad 48,00 1,59 76,32
28 Compenso per uso di imbracatura anticaduta costituita da bretelle,
26.03.09.01 |cosciali, cintura di posizionamento, con attacco dorsale o sternale,
completa di moschettone di aggancio. Costo d'uso mensile
2,00 4,00 8,00
SOMMANO cad 8,00 1,62 12,96
29 Compenso per uso di imbracatura anticaduta costituita da bretelle,
26.03.09.01 |cosciali, cintura di posizionamento, con attacco dorsale o sternale,
completa di moschettone di aggancio. Costo d'uso mensile
2,00 4,00 8,00
SOMMANO cad 8,00 1,62| 12,96
30 Anticaduta retrattile con carter in materiale composito
26.03.09.06 |anticorrosione e nastro in poliammide ultraleggero. Sagola in
poliammide larghezza 20 mm. Lunghezza 6 metri. Completo ‘di
A RIPORTARE 5'943,52

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FANO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'l‘ARil:‘l-"\. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
! par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'943,52
moschettone superiore per ancoraggio. Costo d'uso mensile
2,00 4,00 8,00
SOMMANO cad 8,00 11,83 94,64
31 Culffie auricolari per elmetto. SNR =26 dB. Costo d'uso mensile
26.03.02.03 2,00 8,00 16,00
SOMMANO cad 16,00 1,93 30,88
32 Occhiale bilente con lenti incolore in policarbonato antigraffio con
26.03.03.02 |trattamento antiappannante. Montatura in plastica ad alta
resistenza. Stanghette regolabili. Conforme alle norme EN 166 ed
EN 170. Costo d'uso mensile
2,00 6,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 1,70 20,40
33 Guanti Per isolamento dal freddo, repellente. DPI di II categoria.
26.03.05.01. |Conforme alle norme: EN 420, EN 388 ¢ EN 511. Costo d'uso
009 mensile
’ 8,00 8,00
SOMMANO paio 8,00 4,17 33,36
Parziale LAVORI A MISURA euro 6°122,80
TOTALE euro 6'122,80

A RIPORTARE
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