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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
02.01.007* km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo

viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni
spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 2,07 5,28 10,93 0,25 2,273

2 Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o
02.04.010* converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli

ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del
cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 14,40 3,72 53,57 1,30 2,419

3 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
02.05.001* prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati,
.001 trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata,

relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio
con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto
realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino
a 10,00 m dal piano di campagna

SOMMANO m² 95,20 21,54 2´050,61 48,55 2,368

4 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del
02.05.002* tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il montaggio, il
.001 nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di

piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti,
scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di
sicurezza, gli spinotti, le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in
materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

SOMMANO m² 20,00 27,63 552,60 13,20 2,389

5 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in
02.05.012* nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a

protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con eventuale uso di tavolato,
compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla
pubblica discarica.

SOMMANO m² 95,20 5,16 491,23 11,42 2,326

6 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici
02.06.004.00 attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
4 diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno

prelevato da siti contaminati) miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17
01 07)

SOMMANO t 7,17 17,01 121,96 0,00

7 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici
02.06.004.02 attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
2 diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno

prelevato da siti contaminati) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod.
CEER/EER 17 09 04)

SOMMANO t 7,17 31,89 228,65 0,00

8 FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A MATRICE POZZOLANICA STABILIZZATA
04.02.002* SU MURATURA. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi
.002 di muratura con le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto e perforazione, pulizia del

foro e umidificazione; inghisaggio e ancoraggio di barre con specifica malta. Caratteristiche
della malta: adesivo idraulico speciale, premiscelato, aderenza al supporto non inferiore a 3
Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione;
basso rapporto acqua/legante; assenza d’acqua essudata, resistente all’attacco di agenti chimici
quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica; assenza di fessurazione da ritiro; assenza
di cloruri, particelle ferrose né altri agenti aggressivi;. Esclusi dal prezzo le barre o profilati di
ripresa. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza
minima di cm. 20. Larghezza del foro da mm. 36 fino a mm. 45

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 3´509,55 74,72
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 3´509,55 74,72

SOMMANO m 23,44 30,81 722,19 17,11 2,369

9 BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE PERFORAZIONI IN MURATURA. Barre di
04.05.006* acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono

compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano
arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura; i materiali occorrenti; le attrezzature
necessarie; lo sfrido. E' esclusa la perforazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

SOMMANO kg 17,58 14,99 263,52 6,33 2,402

10 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti
04.05.011* successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare,
.001 a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle

caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle
vecchie murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla
sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura dei materiali
laterizi e/o lapidei occorrenti nel limite del 30%; la movimentazione nell’ambito del cantiere
del materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva. In mattoni comuni.

SOMMANO m³ 0,69 849,07 585,86 13,90 2,372

11 STUCCATURA DI DISTACCHI TRA PARETI E SOFFITTO. Stuccatura di distacchi fra
04.05.020 parete e soffitto non interessanti le strutture in profondità. Sono compresi: la pulizia e la

preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, se del
caso, alle caratteristiche di quella originale; la rifinitura a frattazzo per il livellamento alle
superfici esistenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m 29,70 15,79 468,96 13,66 2,913

12 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta
04.10.004 rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della

D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i
cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del
vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 8,55 39,43 337,13 10,00 2,967

13 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con
05.02.007.00 legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme DIN ed
1 impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura

scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 e comunque
secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato
a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il
tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).

SOMMANO m³ 3,16 1´514,24 4´785,00 102,10 2,134

14 Manto di copertura con coppi alla romana. Manto di copertura del tetto con tegole piane alla
05.03.003* romana con sovrapposto secondo strato di tegole curve (coppi), oppure tegole curve a doppio
.002 strato, fornito e posto in opera. Sono compresi: i tegoloni di colmo e di displuvio; la

suggellatura con malta di questi e delle tegole che formano contorno alle falde. I coppi
dovranno avere una adeguata sovrapposizione che garantisca la tenuta del manto. Sono inoltre
compresi tutti i pezzi speciali occorrenti e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Con coppi e sottocoppi anticati.

SOMMANO m² 73,66 55,98 4´123,49 97,97 2,376

15 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante
07.01.007.00 bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
2 continuo, spuntbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato,

plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti
caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica
(UEAtc): (500 cicli a-10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato :
nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento
a rottura (UEAtc): Long. 50% - Trasv.50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C.
Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Spessore mm 4.

SOMMANO m² 73,66 14,07 1´036,40 22,10 2,132

16 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante
07.01.007.00 bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
4 continuo, spuntbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato,

plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti
caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica
(UEAtc): (500 cicli a-10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato :

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 15´832,10 357,89
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R I P O R T O 15´832,10 357,89

nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento
a rottura (UEAtc): Long. 50% - Trasv.50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C.
Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

SOMMANO m² 73,66 15,02 1´106,37 23,57 2,130

17 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro della densità di Kg/m³
07.02.012.00 13,5 o di roccia densità Kg/m³ 80, trattato con resine termoisolanti ricoperto su entrambi i lati
5 da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, con sovrapposizione

di manto adesivo largo almeno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli. Fornitura e posa in opera su
superfici orizzontali non praticabili. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
Spessore cm 8 in lana di roccia.

SOMMANO m² 147,32 10,70 1´576,32 32,41 2,056

18 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro
08.01.002* zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti e
.003 sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldatura a stagno; le scossaline; le

staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00, legate
con filo di ferro zincato; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore,
previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.

SOMMANO m 14,40 31,25 450,00 10,66 2,368

19 Converse in lamiera zincata. Lamiera in ferro zincato per converse e simili dello sviluppo di cm
08.01.007* 50 e dello spessore di 8/10, fornita e posta in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature;

le sagomature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m² 4,65 66,52 309,32 7,35 2,375

20 Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza. Smontaggio completo di tetto a qualsiasi
24.01.001* altezza, costituito da grossa, media e piccola orditura in legno (escluse le capriate), pianellato o

tavolato, manto di coppi, ferramenta e chioderia in genere; comprese le opere murarie
necessarie, ed il maggior onere per la rimozione di comignoli, converse, la cernita ed
accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico,
scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.

SOMMANO m² 73,66 66,23 4´878,50 128,91 2,642

21 Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee. Formazione di sedi di appoggi di strutture
24.03.012* lignee di qualsiasi dimensione, realizzate in breccia su murature esistenti, compresa la ripresa
.002 di muratura secondo le dimensioni prestabilite, la formazione di piano di appoggio costituito da

dormienti realizzati con pianelle in laterizio pieno a secco o in legno di essenza forte
opportunamente immerso in olio bollente; compreso altresì il rivestimento laterale con le
medesime pianelle poste a secco. Per media e grossa orditura di tetto

SOMMANO cad 14,00 72,70 1´017,80 26,88 2,641

22 Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano non sagomati. Rifacimento di cornici con
24.03.013* mattoni posti in piano non sagomati, comunque disposti, da realizzare con materiali analoghi

per forma, dimensione e cromatismo a quelli esistenti, legati con malta di calce idraulica con
basso contenuto di argilla; compresa inoltre la stuccatura dell'intero sviluppo della cornice con
la stessa malta e spazzolatura con saggina a lavoro ultimato. La misurazione verrà effettuata a
m per ogni singolo ricorso.

SOMMANO m 28,50 38,36 1´093,26 28,79 2,633

23 Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Posa in opera del tavolato
24.06.009* per formazione di sottomanto di copertura, compresa la chioderia necessaria per il fissaggio, i
.001 tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. Per tavolato fino a cm. 2,5

SOMMANO m² 73,66 11,37 837,51 22,10 2,639

24 Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Posa in opera del tavolato
24.06.009* per formazione di sottomanto di copertura, compresa la chioderia necessaria per il fissaggio, i
.002 tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. Per tavolato fino a cm. 5,0

SOMMANO m² 73,66 14,78 1´088,69 28,73 2,639

25 Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa in
24.10.002* opera di profilati metallici di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per formazione di elementi

strutturali o di consolidamento quali putrelle IPE, IPN e U, poste in aderenza, nonché cordolo
metallico realizzato a traliccio posto alla sommità del muro. Compreso l'onere per i fori, le
saldature o bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla direzione lavori e per il sollevamento
in quota. Sono escluse le opere murarie e le strutture composte quali capriate ecc.

SOMMANO kg 359,32 5,98 2´148,73 57,49 2,676

Parziale LAVORI A MISURA euro 30´338,60 724,78 2,389

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 30´338,60 724,78
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R I P O R T O 30´338,60 724,78

T O T A L E   euro 30´338,60 724,78 2,389

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 



pag. 6

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 30´338,60 724,78 2,389

M:002 CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO euro 30´338,60 724,78 2,389

M:002.010
 
    CASAL BRIGNANO - Opere Provvisionali Esterne euro 2´541,84 59,97 2,359

M:002.011
 
    CASAL BRIGNANO - Corpo Principale - Copertura euro 26´969,42 645,46 2,393

M:002.012
 
    CASAL BRIGNANO - Facciate esterne euro 827,34 19,35 2,339

TOTALE  euro 30´338,60 724,78 2,389

 
    FANO, 09/08/2021

Il Tecnico
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