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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

CASA FERRI - VALLATO  (SpCat 1)
CASA FERRI - Corpo Principale - P1  (Cat 3)

1 Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffi ... e
02.03.012* compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di
qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura
portante di qualunque forma e tipo; la cernita e l'accatastamento
del materiale recuperabile. Sono compresi: l’onere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
CASA FERRI - VALLATO
P1

10,25 6,150 63,04
4,35 6,150 26,75
1,20 6,150 7,38
4,20 6,150 25,83

SOMMANO m² 123,00 14,52 1´785,96

2 Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per pu ... del
02.05.017* puntellamento, nonché lo smontaggio a lavoro ultimato.

Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti.
Noleggio, fino a 12 mesi, di elementi metallici regolabili (cristi) di
lunghezza variabile sino a 3,00 m, per puntellamenti, posizionati
su piani di imposta esistenti o appositamente realizzati, compensati
a parte. Compreso trasporto di andata, sollevamento del materiale,
posizionamento e regolazione, eventuale collocazione in opera di
cunei in legno nella parte di contrasto e di appoggio, chioderia
varia, successivi tiraggi a completamento del puntellamento,
nonché lo smontaggio a lavoro ultimato.
CASA FERRI - VALLATO
P1
Consolidamento solaio da sotto
Stima *(lung.=3*4+5) 2,00 17,00 34,00

SOMMANO cad 34,00 6,22 211,48

3 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di quals ... e
02.03.010* compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi
tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi:
la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti
delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la
pulizia della superficie scrostata; l'umidificazione. Sono compresi:
l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
CASA FERRI - VALLATO
P1
Consolidamento solaio da sotto
Per ammorsamento nuove travi
Stima *(par.ug.=2*4) 8,00 0,500 4,00

SOMMANO m² 4,00 14,55 58,20

4 Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono c ... e
02.04.012* compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi:
le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 2´055,64
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´055,64

murature; il calo a terra del materiale di risulta, l'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
CASA FERRI - VALLATO
P1
Consolidamento solaio da sotto
Per ammorsamento nuove travi
IPE200 *(lung.=4,40+0,20+0,20) 4,80 22,400 107,52
IPN200 *(lung.=5,47+0,20+0,20) 5,87 26,200 153,79

SOMMANO kg 261,31 1,14 297,89

5 Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee. Formaz ...
24.03.012* anelle poste a secco. Per media e grossa orditura di tetto
.002 Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee. Formazione di

sedi di appoggi di strutture lignee di qualsiasi dimensione,
realizzate in breccia su murature esistenti, compresa la ripresa di
muratura secondo le dimensioni prestabilite, la formazione di
piano di appoggio costituito da dormienti realizzati con pianelle in
laterizio pieno a secco o in legno di essenza forte opportunamente
immerso in olio bollente; compreso altresì il rivestimento laterale
con le medesime pianelle poste a secco. Per media e grossa
orditura di tetto
CASA FERRI - VALLATO
P1
Il presente prezzo viene utilizzate anche per le travi in acciaio,
anche su pilastri in c.a.
Consolidamento solaio da sotto
Per ammorsamento nuove travi

8,00

SOMMANO cad 8,00 72,70 581,60

6 Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in fer ...
24.10.002* opere murarie e le strutture composte quali capriate ecc.

Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in ferro (IPE-
IPN-U). Fornitura e posa in opera di profilati metallici di qualsiasi
forma, sezione e dimensione, per formazione di elementi strutturali
o di consolidamento quali putrelle IPE, IPN e U, poste in
aderenza, nonché cordolo metallico realizzato a traliccio posto alla
sommità del muro. Compreso l'onere per i fori, le saldature o
bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla direzione lavori e
per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le
strutture composte quali capriate ecc.
CASA FERRI - VALLATO
P1
Consolidamento solaio da sotto
HEA200 *(lung.=4,40+0,20+0,20) 4,80 42,300 203,04
HEA240 *(lung.=5,47+0,20+0,20) 5,87 60,300 353,96
HEA200 *(lung.=4,35+0,20+0,20) 4,75 42,300 200,93
HEA200 *(lung.=4,20+0,20+0,20) 4,60 42,300 194,58
Varie per appoggi 50,000 50,00

SOMMANO kg 1´002,51 5,98 5´995,01

7 Sabbiatura a secco o idrosabbiatura. Sabbiatura a secco o ...
12.04.010.00 legno e di tinteggiature a calce o tempera e su pianelle.
4 Sabbiatura a secco o idrosabbiatura. Sabbiatura a secco o

idrosabbiatura con sabbia silicea spinta ad aria compressa,
compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta
alla discarica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per asportazione di vernice a smalto su opere in
legno e di tinteggiature a calce o tempera e su pianelle.
CASA FERRI - VALLATO
P1

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 8´930,14



pag. 5

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´930,14

Su solaio portato a vivo
Vedi voce n° 1 [m² 123.00] 123,00

SOMMANO m² 123,00 44,55 5´479,65

8 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili
04.10.003 i ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili
interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale.
Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio
intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo
l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
CASA FERRI - VALLATO
P1
Su porzione di intonaco tra controsoffitto e solaio
(lung.=10,25+6,15) 2,00 16,40 0,500 16,40
(lung.=4,35+6,15) 2,00 10,50 0,500 10,50
(lung.=1,20+6,15) 2,00 7,35 0,500 7,35
(lung.=4,20+6,15) 2,00 10,35 0,500 10,35

SOMMANO m² 44,60 35,62 1´588,65

9 STUCCATURA SU TRAVATURE IN LEGNO. Stuccatura
04.06.010 superficiale ... ' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.
STUCCATURA SU TRAVATURE IN LEGNO. Stuccatura
superficiale di piccole fessure su travature in legno con stucco
epossidico. Sono compresi: la fornitura e posa in opera dello
stucco; la pulizia superficiale e la pulizia della lesione; la
rimozione del legno libero; la ripulitura finale. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
CASA FERRI - VALLATO
P1
Stima 50,000 50,00

SOMMANO m 50,00 12,58 629,00

10 Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antim ...
24.13.003* tuata secondo lo sviluppo di tutta la superficie trattata.

Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa e
antitarlo. Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti
antimuffa del tipo xilamon dato a due mani con pennello e
eseguito mediante immersione in apposita vasca per la durata
sufficiente alla completa inumidificazione, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro finito. La misurazione verrà effettuata
secondo lo sviluppo di tutta la superficie trattata.
CASA FERRI - VALLATO
P1
Su porzioni in legno
Stima Incidenza 50%
Vedi voce n° 7 [m² 123.00] 0,50 61,50

SOMMANO m² 61,50 12,66 778,59

11 Trattamento protettivo di paramenti in pietra e/o lateriz ...
24.13.008* giudicare il processo di asciugatura degli idrorepellenti.

Trattamento protettivo di paramenti in pietra e/o laterizi.
Trattamento protettivo di paramenti, da effettuarsi dopo il
consolidamento, da eseguirsi a distanza di otto - dieci giorni dalla
conclusione delle operazioni di preconsolidamento e
consolidamento e dovrà essere effettuato mediante l'applicazione a
pennello di idrorepellente a base di silicato di etile, silosani
oligomeri o simili nella quantità di g 500 al m², in condizioni
ambientali con temperature comprese tra i 5 e 25°C. Eventuali
eccessi del prodotto dovranno essere eliminati con panno
assorbente, leggermente imbevuto di alcool etilico, onde evitare la

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 17´406,03
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´406,03

formazione di pellicole superficiali; è inoltre compreso il maggior
onere per la protezione delle superfici trattate dalla pioggia e
dall'insolazione, per la durata minima di 10 giorni, al fine di non
pregiudicare il processo di asciugatura degli idrorepellenti.
CASA FERRI - VALLATO
P1
Su pianelle (prodotto di protezione anche diverso da quello
descritto se più adatto alla situazione)
Vedi voce n° 7 [m² 123.00] 123,00

SOMMANO m² 123,00 15,68 1´928,64

12 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di quals ... e
02.03.010* compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi
tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi:
la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti
delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la
pulizia della superficie scrostata; l'umidificazione. Sono compresi:
l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
CASA FERRI - VALLATO
P1
Stima su lavorazione di realizzazione catene
(par.ug.=2*3) 6,00 0,50 0,500 1,50

SOMMANO m² 1,50 14,55 21,83

13 CATENE IN FERRO. Catene in ferro lavorato e filettato agl ...
04.05.005.00 e il lavoro finito. Per un diametro fino a mm 20. A vista.
1 CATENE IN FERRO. Catene in ferro lavorato e filettato agli

estremi, o di altro tipo a giudizio della D.L., fornite e poste in
opera. Sono compresi: le chiavi o piastre di ancoraggio; i
manicotti; i tagli; gli sfridi; la verniciatura con due mani di vernice
antiruggine; la realizzazione degli attraversamenti delle murature;
le sigillature dei fori stessi; l'allettamento delle piastre con idonea
malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per un diametro fino a mm 20. A vista.
CASA FERRI - VALLATO
P1
Sotto solaio tra PT e P1
(lung.=6,15+2*0,6) 3,00 7,35 22,05

SOMMANO m 22,05 38,90 857,75

14 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi  ...
24.10.003* nfissi di porte e finestre. Sono escluse le opere murarie.

Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma e
sezione. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi
forma, sezione e dimensione per formazione di elementi strutturali
o di consolidamento quali tiranti, manicotti, piastre di ancoraggio
tiranti, capochiave, fazzoletti, scatole e capriate; compreso l'onere
per fori, sagomature, piegature, filettature, saldature, bulloneria di
qualsiasi forma e tipo ed i vari adattamenti necessari sul posto;
sono escluse da questa voce tutte le opere relative a ringhiere,
scale, cancellate, infissi di porte e finestre. Sono escluse le opere
murarie.
CASA FERRI - VALLATO
P1
Sotto solaio tra PT e P1
Extracosto per utilizzo fi24 anziché fi20
Vedi voce n° 13 [m 22.05] *(H/peso=3,5495-2,4649) 1,085 23,92
Varie per piastre (comunque comprese ma di peso superiore allo
standard secondo le indicazioni della DL e/o indiciazioni della
soprintendenza) *(par.ug.=2*3) 6,00 5,000 30,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 53,92 20´214,25
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53,92 20´214,25

SOMMANO kg 53,92 9,09 490,13

15 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita
04.05.011* a scuci ... finito. Conteggiata a misura effettiva. In mattoni
.001 comuni.

MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a
scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore,
su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, a qualsiasi
altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se
del caso, alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in
breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le
necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate
alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle
murature; la fornitura dei materiali laterizi e/o lapidei occorrenti
nel limite del 30%; la movimentazione nell’ambito del cantiere del
materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Conteggiata a misura effettiva. In mattoni comuni.
CASA FERRI - VALLATO
P1
Stima su lavorazione di realizzazione catene
Stima *(par.ug.=2*3) 6,00 0,150 0,90

SOMMANO m³ 0,90 849,07 764,16

16 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci
04.10.004 esterni  ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.
RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni
eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della
D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di
riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro particolare di
finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio
intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo
l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
CASA FERRI - VALLATO
P1
Stima su lavorazione di realizzazione catene
Vedi voce n° 12 [m² 1.50] 0,50 0,75

SOMMANO m² 0,75 39,43 29,57

CASA FERRI - Corpo Principale - PT  (Cat 2)

17 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e co ...
24.01.021* nque con un minimo di 0,05 m³ per ogni singola intervento.

Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza.
Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza
esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi
manuali o con l'ausilio di piccoli demolitori, a qualsiasi altezza o
profondità, compresa la scesa del materiale, gli scarriolamenti a
mano sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del
materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico
delle macerie alla pubblica discarica. Le misurazioni verranno
effettuate secondo figure geometriche di inviluppo di massimo
ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo
di 0,05 m³ per ogni singola intervento.
CASA FERRI - VALLATO
PT
Apertura passaggio tra dispensa e accessorio laterale

1,00 0,550 2,200 1,21

SOMMANO m³ 1,21 408,52 494,31

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 21´992,42
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´992,42

18 RINCOCCIATURA E APPIOMBATURA DI MURATURE.
04.05.026.00 Rincocciatura e ...  altro occorre per dare l'opera finita. Di
1 pareti interne.

RINCOCCIATURA E APPIOMBATURA DI MURATURE.
Rincocciatura e appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o
mattoni, da realizzarsi con idonea malta rispondente, se del caso,
alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: i frammenti
di tavelloni o forati, esclusi i materiali provenienti da demolizioni
di pavimenti; la scarnitura e la pulizia delle connessure. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di pareti
interne.
CASA FERRI - VALLATO
PT
Apertura passaggio tra dispensa e accessorio laterale

2,00 0,550 2,200 2,42

SOMMANO m² 2,42 24,56 59,44

19 RIPRESA DI SPIGOLI. Ripresa di spigoli interni ed esterni ...
04.05.027 tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

RIPRESA DI SPIGOLI. Ripresa di spigoli interni ed esterni
eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la preparazione
della parete di intervento; i frammenti di mattoni o di pietra per
l'eventuale rincocciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
CASA FERRI - VALLATO
PT
Apertura passaggio tra dispensa e accessorio laterale

4,00 2,200 8,80

SOMMANO m 8,80 13,16 115,81

20 ARCHITRAVI. Architravi da montare in murature di
04.05.019.00 qualunqu ... sature fino a 30 cm. per ogni lato. In c.a.
1 prefabbricati.

ARCHITRAVI. Architravi da montare in murature di qualunque
spessore, forniti e posti in opera. Sono compresi: le riprese delle
murature con materiale di recupero o nuovo; l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; le puntellature
di servizio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Misurazione al m² in proiezione orizzontale del vano
comprendendo anche le ammorsature fino a 30 cm. per ogni lato.
In c.a. prefabbricati.
CASA FERRI - VALLATO
PT
Apertura passaggio tra dispensa e accessorio laterale
(lung.=1+2*0,30) 1,60 0,550 0,88

SOMMANO m² 0,88 509,17 448,07

21 Posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di  ... utto
06.03.002* per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e
finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo,
etc.) esclusa la fornitura della stessa, compreso: stuccatura e
stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di
eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della
muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi
ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
CASA FERRI - VALLATO
PT
Apertura passaggio tra dispensa e accessorio laterale

1,00 0,550 0,55

SOMMANO m² 0,55 113,93 62,66

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 22´678,40



pag. 9

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´678,40

CASA FERRI - Accessorio - PT  (Cat 6)

22 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque f ... e
02.04.008* compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e
specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie;
il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del
cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni
ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi
a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio PT

2,00 0,90 1,800 3,24
0,60 1,300 0,78

SOMMANO m² 4,02 25,48 102,43

23 FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A MATRICE
04.02.002* POZZOLANICA STAB ... nima di cm. 20. Larghezza del foro
.002 da mm. 36 fino a mm. 45

FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A MATRICE
POZZOLANICA STABILIZZATA SU MURATURA. Fissaggi e
ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
muratura con le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto e
perforazione, pulizia del foro e umidificazione; inghisaggio e
ancoraggio di barre con specifica malta. Caratteristiche della
malta: adesivo idraulico speciale, premiscelato, aderenza al
supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28
Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione; basso
rapporto acqua/legante; assenza d’acqua essudata, resistente
all’attacco di agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide,
anidride carbonica; assenza di fessurazione da ritiro; assenza di
cloruri, particelle ferrose né altri agenti aggressivi;. Esclusi dal
prezzo le barre o profilati di ripresa. Inclusa nel prezzo la
perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza
minima di cm. 20. Larghezza del foro da mm. 36 fino a mm. 45
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio PT
Perforazioni Armate
(par.ug.=2*2*4) 16,00 1,20 19,20

SOMMANO m 19,20 30,81 591,55

24 BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE
04.05.006* PERFORAZIONI IN MURAT ... e compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.
BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE
PERFORAZIONI IN MURATURA. Barre di acciaio inossidabile
ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni.
Sono compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella
perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno cm 5
rispetto al filo della muratura; i materiali occorrenti; le
attrezzature necessarie; lo sfrido. E' esclusa la perforazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio PT
Perforazioni Armate
Barre filettate M12
Vedi voce n° 23 [m 19.20] 0,750 14,40

SOMMANO kg 14,40 14,99 215,86

25 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, ...
02.03.002* e per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
.001 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma
e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla
mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela
e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati
o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con l'uso di mezzo meccanico.
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio PT

6,70 0,150 2,800 2,81
Varie 0,500 0,50

SOMMANO m³ 3,31 63,35 209,69

26 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di p ...
02.03.011* timenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
.003 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di

pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la
preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle
superfici portate a nudo. Sono compresi: l’onere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento
e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio PT

6,70 3,400 22,78

SOMMANO m² 22,78 16,75 381,57

27 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione total ... e
02.03.003* per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
.001 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o

parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso
di mezzo meccanico.
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio PT
Vedi voce n° 26 [m² 22.78] 0,100 2,28

SOMMANO m³ 2,28 82,28 187,60

28 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ...
02.01.003* dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
.001 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a

sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre
compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie
scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini
dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere
per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio PT
Vedi voce n° 26 [m² 22.78] 0,500 11,39
Per sottofondazione in muratura
Incidenza 70% *(lung.=2*(6,70+3,40)) 0,70 20,20 1,000 0,500 7,07

SOMMANO m³ 18,46 17,24 318,25

29 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezion ...
02.01.004* dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00.
.001 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione

obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia
utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura
e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di
murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono
inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai
margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00.
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio PT
Per sottofondazione in muratura
Incidenza 30% *(lung.=2*(6,70+3,40)) 0,30 20,20 1,000 0,500 3,03

SOMMANO m³ 3,03 178,90 542,07

30 Scavo per lavori di sottofondazione eseguito completament ...
02.01.006* ne è eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.

Scavo per lavori di sottofondazione eseguito completamente a
mano. Scavo per lavori di sottofondazione eseguito a mano, con
l'uso di utensili. L'opera viene realizzata a piccoli tratti ed è anche
passante, dove richiesto dalla D.L., sotto la fondazione o i muri
esistenti. Le materie da asportare possono essere di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose. Lo scavo è
eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo fino a
cm 20, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: lo scavo dei
trovanti rocciosi ed i relitti delle murature esistenti; i cavi di
qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono compresi: l’onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. La misurazione è eseguita calcolando il volume
effettivamente scavato.
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio PT
Per sottofondazione in muratura
(lung.=2*(6,70+3,40)) 20,20 0,300 0,300 1,82

SOMMANO m³ 1,82 285,04 518,77

31 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di quals ... e
02.03.010* compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi
tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi:
la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti
delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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pulizia della superficie scrostata; l'umidificazione. Sono compresi:
l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio PT

6,70 3,200 21,44
6,70 2,200 14,74

(H/peso=(3,20+2,20)/2) 2,00 3,40 2,700 18,36
Spallette finestra

2,00 0,300 1,300 0,78

SOMMANO m² 55,32 14,55 804,91

32 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e ma ...
03.02.011* tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta
cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più fronti, retta
o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una
testa. Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione
degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio PT
Vedi voce n° 30 [m³ 1.82] 1,82
Richiusura finestra

0,70 1,300 0,300 0,27

SOMMANO m³ 2,09 455,22 951,41

33 Compenso alla muratura di mattoni per sottofondazioni o e ...
03.02.013* ciale ed i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.

Compenso alla muratura di mattoni per sottofondazioni o eseguita
in condotti chiusi. Compenso alla muratura di mattoni pieni e
malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più fronti,
retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a
una testa. Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione
di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Se la muratura è
eseguita in sottofondazione entro fogne e condotti chiusi è
compreso anche l'onere per l'illuminazione artificiale ed i mezzi
speciali richiesti per lavori del genere.
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio PT
Per sottofondazione in muratura
Vedi voce n° 30 [m³ 1.82] 1,82

SOMMANO m³ 1,82 94,59 172,15

34 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseg ...
03.01.007.00 ro occorre per dare l'opera finita. Con pietrisco di cava.
2 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con

ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da
mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'assestamento con
pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con pietrisco di cava.
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio PT
Riempimento scavi per sottofondazioni
(lung.=2*(6,70+3,40)) 20,20 1,000 0,400 8,08
Drenaggio piano di calpestio
Vedi voce n° 26 [m² 22.78] 0,300 6,83

SOMMANO m³ 14,91 30,36 452,67

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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35 FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A MATRICE
04.02.002* POZZOLANICA STAB ... nima di cm. 20. Larghezza del foro
.002 da mm. 36 fino a mm. 45

FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A MATRICE
POZZOLANICA STABILIZZATA SU MURATURA. Fissaggi e
ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
muratura con le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto e
perforazione, pulizia del foro e umidificazione; inghisaggio e
ancoraggio di barre con specifica malta. Caratteristiche della
malta: adesivo idraulico speciale, premiscelato, aderenza al
supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28
Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione; basso
rapporto acqua/legante; assenza d’acqua essudata, resistente
all’attacco di agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide,
anidride carbonica; assenza di fessurazione da ritiro; assenza di
cloruri, particelle ferrose né altri agenti aggressivi;. Esclusi dal
prezzo le barre o profilati di ripresa. Inclusa nel prezzo la
perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza
minima di cm. 20. Larghezza del foro da mm. 36 fino a mm. 45
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio PT
Perforazioni Armate
(par.ug.=2*(6,70+3,40)) 20,20 0,30 6,06

SOMMANO m 6,06 30,81 186,71

36 BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE
04.05.006* PERFORAZIONI IN MURAT ... e compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.
BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE
PERFORAZIONI IN MURATURA. Barre di acciaio inossidabile
ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni.
Sono compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella
perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno cm 5
rispetto al filo della muratura; i materiali occorrenti; le
attrezzature necessarie; lo sfrido. E' esclusa la perforazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio PT
Perforazioni Armate
Barre filettate M12
(par.ug.=2*(6,70+3,40)) 20,20 0,80 0,750 12,12

SOMMANO kg 12,12 14,99 181,68

37 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ...
03.03.003* dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
.001 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -

ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare
un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono
escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio PT
Vedi voce n° 26 [m² 22.78] 0,150 3,42

SOMMANO m³ 3,42 146,50 501,03

38 Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento  ...
06.04.039.00 dare l'opera finita. Per traffico leggero, spessore mm 3.

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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1 Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento
industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta
resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressione chimica,
a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la
colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti
cementizi e con l'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il
perfetto ancoraggio ad idoneo massetto di conglomerato
cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo le istruzioni della
ditta fornitrice e nelle prescritte proporzioni. E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per traffico leggero, spessore
mm 3.
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio PT
Vedi voce n° 26 [m² 22.78] 22,78

SOMMANO m² 22,78 9,16 208,66

39 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita
04.05.011* a scuci ... finito. Conteggiata a misura effettiva. In mattoni
.001 comuni.

MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a
scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore,
su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, a qualsiasi
altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se
del caso, alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in
breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le
necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate
alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle
murature; la fornitura dei materiali laterizi e/o lapidei occorrenti
nel limite del 30%; la movimentazione nell’ambito del cantiere del
materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Conteggiata a misura effettiva. In mattoni comuni.
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio PT
Per richiusura finestra 2,00 1,30 0,250 0,200 0,13
Stima Interno 0,500 0,50

SOMMANO m³ 0,63 849,07 534,91

40 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA
06.01.007* RINZAFFO, ABBOZZO E ... finita. Per uno spessore di cm.
.001 2,0. Eseguito all'interno.

INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,
ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di
cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con staggia
in alluminio, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con
il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico e
con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed
orizzontali. Sono comprese le impalcature su cavalletti e quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0.
Eseguito all'interno.
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio PT

6,70 3,200 21,44
6,70 2,200 14,74

(H/peso=(3,20+2,20)/2) 2,00 3,40 2,700 18,36

SOMMANO m² 54,54 26,76 1´459,49

CASA FERRI - Opere Provvisionali Esterne  (Cat 1)

41 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ... l
02.05.001* lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
.001 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di

ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo
fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera
zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe
protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di
riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto
realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di
infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di
campagna
CASA FERRI - VALLATO
Su intero fabbricato
(H/peso=6,50+1,50) 2,00 25,00 8,000 400,00
(H/peso=7,50+1,50) 2,00 7,50 9,000 135,00
(H/peso=3,20+1,50) 3,70 4,700 17,39

SOMMANO m² 552,39 21,54 11´898,48

42 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura  ...
02.05.012* rasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.

Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di
ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura
di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione
della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con eventuale uso
di tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché
il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.
CASA FERRI - VALLATO
Su intero fabbricato
Vedi voce n° 41 [m² 552.39] 552,39

SOMMANO m² 552,39 5,16 2´850,33

CASA FERRI - Accessorio - Copertura  (Cat 7)

43 Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza. Smontag ...
24.01.001* asporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.

Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza. Smontaggio
completo di tetto a qualsiasi altezza, costituito da grossa, media e
piccola orditura in legno (escluse le capriate), pianellato o
tavolato, manto di coppi, ferramenta e chioderia in genere;
comprese le opere murarie necessarie, ed il maggior onere per la
rimozione di comignoli, converse, la cernita ed accatastamento del
materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il
carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica
autorizzata.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura Accessorio

1,10 3,80 7,400 30,93

SOMMANO m² 30,93 66,23 2´048,49

44 Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee. Formaz ...
24.03.012* anelle poste a secco. Per media e grossa orditura di tetto
.002 Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee. Formazione di

sedi di appoggi di strutture lignee di qualsiasi dimensione,
realizzate in breccia su murature esistenti, compresa la ripresa di
muratura secondo le dimensioni prestabilite, la formazione di
piano di appoggio costituito da dormienti realizzati con pianelle in
laterizio pieno a secco o in legno di essenza forte opportunamente
immerso in olio bollente; compreso altresì il rivestimento laterale
con le medesime pianelle poste a secco. Per media e grossa
orditura di tetto
CASA FERRI - VALLATO
Copertura Accessorio *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 72,70 436,20

45 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della s ... atico
05.02.007.00 semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).
1 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura
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portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare,
incollato con colle resorciniche secondo le norme DIN ed
impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera.
Sono compresi: la coloritura scelta dalla D.L.; il calcolo per i
carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 e comunque
secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i
componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le
piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il
tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con schema statico
semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).
CASA FERRI - VALLATO
Copertura Accessorio
Travi LL 0.20x0.28 *(lung.=6,70+2*0,20) 3,00 7,10 0,200 0,280 1,19

SOMMANO m³ 1,19 1´514,24 1´801,95

46 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per copert ...
24.06.008* rispondenza degli appoggi. In abete per sezioni fino a 8x8
.002 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai

di piano. Fornitura e posa in opera di correnti in legno per
coperture e solai di piano, compresi i tagli per gli adattamenti,
chioderia per il fissaggio e relative opere murarie in
corrispondenza degli appoggi. In abete per sezioni fino a 8x8
CASA FERRI - VALLATO
Copertura Accessorio
(par.ug.=6,75/0,33)*(lung.=1*3,40+2*0,15) 20,45 3,70 75,67

SOMMANO m 75,67 7,77 587,96

47 Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antim ...
24.13.003* tuata secondo lo sviluppo di tutta la superficie trattata.

Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa e
antitarlo. Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti
antimuffa del tipo xilamon dato a due mani con pennello e
eseguito mediante immersione in apposita vasca per la durata
sufficiente alla completa inumidificazione, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro finito. La misurazione verrà effettuata
secondo lo sviluppo di tutta la superficie trattata.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura Accessorio
Trattamento per morali (anche per impregnante)
Vedi voce n° 46 [m 75.67] *(H/peso=2*0,06+0,08) 0,200 15,13

SOMMANO m² 15,13 12,66 191,55

48 RIFACIMENTO PIANELLATI O TAVELLONATI PER
04.07.003.00 COPERTURE. Piane ... uanto altro occorre per dare l'opera
1 finita. Con pianelle.

RIFACIMENTO PIANELLATI O TAVELLONATI PER
COPERTURE. Pianellato o tavellonato sottostante al manto di
copertura di tetto con orditura di legno, fornito e posto in opera,
eseguito con parziale recupero di materiale riutilizzabile. E'
compresa la fornitura di idonea malta per il fissaggio di pianelle o
tavelloni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con pianelle.
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio Copertura
(lung.=6,80+2*0,10)*(larg.=3,400+0,10) 1,10 7,00 3,500 26,95

SOMMANO m² 26,95 54,32 1´463,92

49 Sovrapprezzo per sigillatura e stuccatura di pianellato p ...
24.06.012* ulizia da eseguire con spazzole di saggina e/o raschietti.

Sovrapprezzo per sigillatura e stuccatura di pianellato per
coperture o solai di piano. Sovrapprezzo per sigillatura e
stuccatura di pianellato per coperture o solai di piano eseguita con
malta di calce a basso contenuto di argilla. Compreso l'onere per la
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pulizia da eseguire con spazzole di saggina e/o raschietti.
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio Copertura
Vedi voce n° 48 [m² 26.95] 26,95

SOMMANO m² 26,95 10,24 275,97

50 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita
04.05.011* a scuci ... finito. Conteggiata a misura effettiva. In mattoni
.001 comuni.

MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a
scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore,
su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, a qualsiasi
altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se
del caso, alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in
breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le
necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate
alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle
murature; la fornitura dei materiali laterizi e/o lapidei occorrenti
nel limite del 30%; la movimentazione nell’ambito del cantiere del
materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Conteggiata a misura effettiva. In mattoni comuni.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura Accessorio
Maggior onere per formazione sede di appoggio cordoli
(par.ug.=2*1,10) 2,20 3,40 0,300 0,100 0,22

7,20 0,300 0,100 0,22

SOMMANO m³ 0,44 849,07 373,59

51 Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in fer ...
24.10.002* opere murarie e le strutture composte quali capriate ecc.

Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in ferro (IPE-
IPN-U). Fornitura e posa in opera di profilati metallici di qualsiasi
forma, sezione e dimensione, per formazione di elementi strutturali
o di consolidamento quali putrelle IPE, IPN e U, poste in
aderenza, nonché cordolo metallico realizzato a traliccio posto alla
sommità del muro. Compreso l'onere per i fori, le saldature o
bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla direzione lavori e
per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le
strutture composte quali capriate ecc.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura Accessorio
Aumento del 10% per saldature e bulloneria
Piatto 200x6 *(par.ug.=1,10*2*1,10)*(H/peso=0,20*0,006*
7850,000) 2,42 3,40 9,420 77,51
Piatto 200x6 *(H/peso=0,20*0,006*7850,000) 1,10 7,20 9,420 74,61

SOMMANO kg 152,12 5,98 909,68

52 Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in fer ...
24.10.002* opere murarie e le strutture composte quali capriate ecc.

Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in ferro (IPE-
IPN-U). Fornitura e posa in opera di profilati metallici di qualsiasi
forma, sezione e dimensione, per formazione di elementi strutturali
o di consolidamento quali putrelle IPE, IPN e U, poste in
aderenza, nonché cordolo metallico realizzato a traliccio posto alla
sommità del muro. Compreso l'onere per i fori, le saldature o
bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla direzione lavori e
per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le
strutture composte quali capriate ecc.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura Accessorio
Aumento del 10% per saldature e bulloneria
Angolare 100x100x8 *(H/peso=(0,10+0,10)*0,008*7850,000) 1,10 7,10 12,560 98,09

SOMMANO kg 98,09 5,98 586,58
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53 FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A MATRICE
04.02.002* POZZOLANICA STAB ... nima di cm. 20. Larghezza del foro
.002 da mm. 36 fino a mm. 45

FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A MATRICE
POZZOLANICA STABILIZZATA SU MURATURA. Fissaggi e
ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
muratura con le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto e
perforazione, pulizia del foro e umidificazione; inghisaggio e
ancoraggio di barre con specifica malta. Caratteristiche della
malta: adesivo idraulico speciale, premiscelato, aderenza al
supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28
Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione; basso
rapporto acqua/legante; assenza d’acqua essudata, resistente
all’attacco di agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide,
anidride carbonica; assenza di fessurazione da ritiro; assenza di
cloruri, particelle ferrose né altri agenti aggressivi;. Esclusi dal
prezzo le barre o profilati di ripresa. Inclusa nel prezzo la
perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza
minima di cm. 20. Larghezza del foro da mm. 36 fino a mm. 45
CASA FERRI - VALLATO
Copertura Accessorio
Perforazioni Armate
(par.ug.=2*1,10/0,50) 4,40 3,40 0,500 7,48
(par.ug.=1/0,5) 2,00 7,20 0,500 7,20
(par.ug.=1/0,5) 2,00 7,10 0,300 4,26

SOMMANO m 18,94 30,81 583,54

54 BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE
04.05.006* PERFORAZIONI IN MURAT ... e compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.
BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE
PERFORAZIONI IN MURATURA. Barre di acciaio inossidabile
ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni.
Sono compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella
perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno cm 5
rispetto al filo della muratura; i materiali occorrenti; le
attrezzature necessarie; lo sfrido. E' esclusa la perforazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura Accessorio
Perforazioni Armate
Barre filettate M12
Vedi voce n° 53 [m 18.94] 0,750 14,21

SOMMANO kg 14,21 14,99 213,01

55 Formazione di rasatura con malta di calce per falde di te ...
24.02.006* rasatura dovrà seguire l'andamento del manto di pianelle.

Formazione di rasatura con malta di calce per falde di tetto.
Formazione di rasatura con malta di calce, da eseguirsi sopra il
manto di pianelle dello spessore variabile fino a cm 3, compresa la
rifinitura a fratazzo. Detta rasatura dovrà seguire l'andamento del
manto di pianelle.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura Accessorio
Vedi voce n° 48 [m² 26.95] 26,95

SOMMANO m² 26,95 17,28 465,70

56 Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano non sag ...
24.03.013* misurazione verrà effettuata a m per ogni singolo ricorso.

Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano non sagomati.
Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano non sagomati,
comunque disposti, da realizzare con materiali analoghi per forma,
dimensione e cromatismo a quelli esistenti, legati con malta di
calce idraulica con basso contenuto di argilla; compresa inoltre la
stuccatura dell'intero sviluppo della cornice con la stessa malta e
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spazzolatura con saggina a lavoro ultimato. La misurazione verrà
effettuata a m per ogni singolo ricorso.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura Accessorio
Formazione ventaglia in mattoni
(par.ug.=2*1,10) 2,20 3,40 7,48

7,40 7,40

SOMMANO m 14,88 38,36 570,80

57 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in  ...  per
07.02.012.00 dare l'opera finita. Spessore cm 8 in lana di roccia.
5 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di

vetro della densità di Kg/m³ 13,5 o di roccia densità Kg/m³ 80,
trattato con resine termoisolanti ricoperto su entrambi i lati da un
foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato,
con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm 8 sulle
giunzioni dei pannelli. Fornitura e posa in opera su superfici
orizzontali non praticabili. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Spessore cm 8 in lana di roccia.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura Accessorio
Con il presente prezzo si paga anche la barriera a vapore al posto
della carta bituminosa, la formazione di listellature in abete
(comprese) a sostegno di pannelli di OSB esclusi (esclusi)
Valutazione al 200% del prezzo per spessori fino a 16cm

1,10 3,80 7,400 2,000 61,86

SOMMANO m² 61,86 10,70 661,90

58 Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e s ... ie
24.06.009* saranno compensate a parte. Per tavolato fino a cm. 2,5
.001 Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e solai di

piano. Posa in opera del tavolato per formazione di sottomanto di
copertura, compresa la chioderia necessaria per il fissaggio, i tagli,
le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. Per
tavolato fino a cm. 2,5
Copertura accessorio
CASA FERRI - VALLATO
Con il presente prezzo si paga il supporto in OSB fino a 15mm
Vedi voce n° 57 [m² 61.86] 0,50 30,93

SOMMANO m² 30,93 11,37 351,67

59 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. M
07.01.007.00 ... anto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.
2 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere.

Membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da
filo continuo, spuntbond approvata con AGREMENT
dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed
elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10
con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun
gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc): (500 cicli a-
10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato
: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm
Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% -
Trasv.50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura accessorio
(lung.=3,80+0,50) 1,10 4,30 7,400 35,00

SOMMANO m² 35,00 14,07 492,45

60 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. M
07.01.007.00 ...  mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
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4 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere.
Membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da
filo continuo, spuntbond approvata con AGREMENT
dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed
elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10
con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun
gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc): (500 cicli a-
10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato
: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm
Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% -
Trasv.50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con
superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura accessorio
Vedi voce n° 59 [m² 35.00] 35,00

SOMMANO m² 35,00 15,02 525,70

61 Manto di copertura con coppi alla romana. Manto di copert ...
05.03.003* a perfetta regola d'arte. Con coppi e sottocoppi anticati.
.002 Manto di copertura con coppi alla romana. Manto di copertura del

tetto con tegole piane alla romana con sovrapposto secondo strato
di tegole curve (coppi), oppure tegole curve a doppio strato,
fornito e posto in opera. Sono compresi: i tegoloni di colmo e di
displuvio; la suggellatura con malta di questi e delle tegole che
formano contorno alle falde. I coppi dovranno avere una adeguata
sovrapposizione che garantisca la tenuta del manto. Sono inoltre
compresi tutti i pezzi speciali occorrenti e quanto altro occorra per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con coppi e sottocoppi
anticati.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura accessorio

1,10 3,80 7,400 30,93

SOMMANO m² 30,93 55,98 1´731,46

CASA FERRI - Corpo Principale - Copertura  (Cat 4)

62 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati.  ... l
02.05.002* lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
.001 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati.

Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si
considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il montaggio, il
nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di
andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o
lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti,
scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti,
piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. Il
tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di
infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di
campagna
CASA FERRI - VALLATO
Per piano di lavoro su sottotetto e copertura
Stima 50,000 50,00

SOMMANO m² 50,00 27,63 1´381,50

63 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di quals ... e
02.03.008* il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
.002 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi

genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti,
l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere
eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.;
possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: l’onere
per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
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materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
CASA FERRI - VALLATO
Sottotetto
(H/peso=(1,4+0,4)/2) 6,15 0,900 5,54

SOMMANO m² 5,54 15,61 86,48

64 Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffi ... e
02.03.012* compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di
qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura
portante di qualunque forma e tipo; la cernita e l'accatastamento
del materiale recuperabile. Sono compresi: l’onere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
CASA FERRI - VALLATO
Isolante acustico su Sottotetto
(lung.=10,25+4,40+4,55) 19,20 6,150 118,08

SOMMANO m² 118,08 14,52 1´714,52

65 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Ri ... e
02.04.009* compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione
di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le
opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. Sono
altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
CASA FERRI - VALLATO
Cisterna e tubi in sottotetto
Stima 5,00

SOMMANO cad 5,00 30,56 152,80

66 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
02.06.001.00 - Analisi ch ... iuntivi andranno pagati con le voci di elenco
1 specifiche."

ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER -
Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la
attribuzione del codice CER e l’indicazione
delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione
"Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH,
Scheletro, Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da
calcolo)], Ceneri a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto
(Co), Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr
VI),Rame (Cu), Mercurio (Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco
(Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici
(Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni),
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (Naftalene, Acenaftilene,
Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene,
Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-cd)pirene,
Dibenzo(a,h)antracene,
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Benzo(ghi)perilene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene,
Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,l)pirene,
Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);
- IDROCARBURI: Idrocarburi leggeri (C=12), Idrocarburi
pesanti (C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di
elenco specifiche."
CASA FERRI - VALLATO
Cisterna in sottotetto
Stima 1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

67 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.02 contenenti amianto ( riferimento cod. CEER/EER 17 06 05*)
0 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
materiali da costruzione contenenti amianto ( riferimento cod.
CEER/EER 17 06 05*)
CASA FERRI - VALLATO
Cisterna in sottotetto
Stima 0,20

SOMMANO t 0,20 522,87 104,57

68 Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato ... ne
02.03.017* sarà eseguita al m² per ogni cm di spessore del solaio.

Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato.
Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di
qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualunque altezza
anche se realizzato per falde di tetto. Sono compresi: l'eventuale
taglio dei ferri eseguito con idonei utensili o mezzi d'opera. Sono
compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni
ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi
a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. La misurazione sarà eseguita al m² per ogni
cm di spessore del solaio.
CASA FERRI - VALLATO
Sottotetto
(lung.=10,25+4,40+4,55) 19,20 6,150 20,000 2´361,60

SOMMANO m²xcm 2´361,60 2,93 6´919,49

69 Smontaggio di capriate in legno. Smontaggio di capriate t ...
24.01.007* scarico delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.

Smontaggio di capriate in legno. Smontaggio di capriate
tradizionali in legno poste a qualsiasi altezza, costituite da catena,
saette, puntoni, monaci ed eventuali mensole, la rimozione delle
staffe e cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile
nell'ambito del cantiere, le opere murarie relative, nonché il calo a
basso, il carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica
discarica autorizzata.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura
(lung.=6,15+2*0,30) 6,75 0,200 0,200 0,27

2,00 3,25 0,200 0,200 0,26
1,05 0,200 0,200 0,04

SOMMANO m³ 0,57 324,58 185,01

70 Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza. Smontag ...
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24.01.001* asporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza. Smontaggio
completo di tetto a qualsiasi altezza, costituito da grossa, media e
piccola orditura in legno (escluse le capriate), pianellato o
tavolato, manto di coppi, ferramenta e chioderia in genere;
comprese le opere murarie necessarie, ed il maggior onere per la
rimozione di comignoli, converse, la cernita ed accatastamento del
materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il
carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica
autorizzata.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura

1,10 22,80 7,800 195,62

SOMMANO m² 195,62 66,23 12´955,91

71 Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee. Formaz ...
24.03.012* anelle poste a secco. Per media e grossa orditura di tetto
.002 Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee. Formazione di

sedi di appoggi di strutture lignee di qualsiasi dimensione,
realizzate in breccia su murature esistenti, compresa la ripresa di
muratura secondo le dimensioni prestabilite, la formazione di
piano di appoggio costituito da dormienti realizzati con pianelle in
laterizio pieno a secco o in legno di essenza forte opportunamente
immerso in olio bollente; compreso altresì il rivestimento laterale
con le medesime pianelle poste a secco. Per media e grossa
orditura di tetto
CASA FERRI - VALLATO
Copertura
Capriate 2,00
Travi *(par.ug.=6*7) 42,00 42,00

SOMMANO cad 44,00 72,70 3´198,80

72 Fornitura e posa in opera di capriate o parti di capriate ...
24.06.004* tagli. In castagno o rovere a spigoli vivi fino a 7,00 m.
.011 Fornitura e posa in opera di capriate o parti di capriate. Fornitura e

posa in opera di capriate o parti di capriate tradizionali in legno
poste a qualsiasi altezza, costituite da catena, saette, puntoni,
monaci ed eventuali mensole, compreso l’onere per lavorazione
per formazione di incastro semplice o doppio e tagli. In castagno o
rovere a spigoli vivi fino a 7,00 m.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura
La presente voce si applica anche alle capriate in Legno Lamellare
con un sovrapprezzo del 20%
Incidenza 120% 1,20 7,00 0,200 0,240 0,40
Incidenza 120% *(par.ug.=1,20*2) 2,40 3,40 0,200 0,240 0,39
Incidenza 120% 1,20 1,10 0,200 0,240 0,06
Incidenza 120% *(par.ug.=1,20*2) 2,40 1,25 0,200 0,240 0,14

SOMMANO m³ 0,99 1´892,83 1´873,90

73 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della s ... atico
05.02.007.00 semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).
1 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura

portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare,
incollato con colle resorciniche secondo le norme DIN ed
impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera.
Sono compresi: la coloritura scelta dalla D.L.; il calcolo per i
carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 e comunque
secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i
componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le
piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il
tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con schema statico
semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).
CASA FERRI - VALLATO
Copertura
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Travi
(par.ug.=2*7) 14,00 5,35 0,160 0,240 2,88

7,00 4,80 0,160 0,240 1,29
6,15 4,80 0,160 0,240 1,13

SOMMANO m³ 5,30 1´514,24 8´025,47

74 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per copert ...
24.06.008* rispondenza degli appoggi. In abete per sezioni fino a 8x8
.002 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai

di piano. Fornitura e posa in opera di correnti in legno per
coperture e solai di piano, compresi i tagli per gli adattamenti,
chioderia per il fissaggio e relative opere murarie in
corrispondenza degli appoggi. In abete per sezioni fino a 8x8
CASA FERRI - VALLATO
Copertura
(par.ug.=(10,25+4,40+5,75)/0,33)*(lung.=3,30+2*0,15) 61,82 3,60 222,55

SOMMANO m 222,55 7,77 1´729,21

75 Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antim ...
24.13.003* tuata secondo lo sviluppo di tutta la superficie trattata.

Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa e
antitarlo. Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti
antimuffa del tipo xilamon dato a due mani con pennello e
eseguito mediante immersione in apposita vasca per la durata
sufficiente alla completa inumidificazione, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro finito. La misurazione verrà effettuata
secondo lo sviluppo di tutta la superficie trattata.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura
Voce utilizzata anche per impregnatura morali
Vedi voce n° 74 [m 222.55] *(H/peso=2*0,06+0,08) 0,200 44,51

SOMMANO m² 44,51 12,66 563,50

76 RIFACIMENTO PIANELLATI O TAVELLONATI PER
04.07.003.00 COPERTURE. Piane ... uanto altro occorre per dare l'opera
1 finita. Con pianelle.

RIFACIMENTO PIANELLATI O TAVELLONATI PER
COPERTURE. Pianellato o tavellonato sottostante al manto di
copertura di tetto con orditura di legno, fornito e posto in opera,
eseguito con parziale recupero di materiale riutilizzabile. E'
compresa la fornitura di idonea malta per il fissaggio di pianelle o
tavelloni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con pianelle.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura
(lung.=2*(3,30+2*0,15))*(larg.=21,900-2*0,35) 1,10 7,20 21,200 167,90

SOMMANO m² 167,90 54,32 9´120,33

77 Sovrapprezzo per sigillatura e stuccatura di pianellato p ...
24.06.012* ulizia da eseguire con spazzole di saggina e/o raschietti.

Sovrapprezzo per sigillatura e stuccatura di pianellato per
coperture o solai di piano. Sovrapprezzo per sigillatura e
stuccatura di pianellato per coperture o solai di piano eseguita con
malta di calce a basso contenuto di argilla. Compreso l'onere per la
pulizia da eseguire con spazzole di saggina e/o raschietti.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura
Vedi voce n° 76 [m² 167.90] 167,90

SOMMANO m² 167,90 10,24 1´719,30

78 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita
04.05.011* a scuci ... finito. Conteggiata a misura effettiva. In mattoni
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.001 comuni.
MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a
scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore,
su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, a qualsiasi
altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se
del caso, alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in
breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le
necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate
alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle
murature; la fornitura dei materiali laterizi e/o lapidei occorrenti
nel limite del 30%; la movimentazione nell’ambito del cantiere del
materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Conteggiata a misura effettiva. In mattoni comuni.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura Accessorio
Maggior onere per formazione sede di appoggio cordoli

4,00 3,70 0,450 0,100 0,67
2,00 21,90 0,450 0,100 1,97

SOMMANO m³ 2,64 849,07 2´241,54

79 Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in fer ...
24.10.002* opere murarie e le strutture composte quali capriate ecc.

Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in ferro (IPE-
IPN-U). Fornitura e posa in opera di profilati metallici di qualsiasi
forma, sezione e dimensione, per formazione di elementi strutturali
o di consolidamento quali putrelle IPE, IPN e U, poste in
aderenza, nonché cordolo metallico realizzato a traliccio posto alla
sommità del muro. Compreso l'onere per i fori, le saldature o
bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla direzione lavori e
per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le
strutture composte quali capriate ecc.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura
Aumento del 10% per saldature e bulloneria
Piatto 300x8 *(par.ug.=1,1*4,00)*(H/peso=0,30*0,008*
7850,000) 4,40 3,70 18,840 306,72
Piatto 300x8 *(par.ug.=1,1*2,00)*(H/peso=0,30*0,008*
7850,000) 2,20 21,90 18,840 907,71

SOMMANO kg 1´214,43 5,98 7´262,29

80 FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A MATRICE
04.02.002* POZZOLANICA STAB ... nima di cm. 20. Larghezza del foro
.002 da mm. 36 fino a mm. 45

FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A MATRICE
POZZOLANICA STABILIZZATA SU MURATURA. Fissaggi e
ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
muratura con le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto e
perforazione, pulizia del foro e umidificazione; inghisaggio e
ancoraggio di barre con specifica malta. Caratteristiche della
malta: adesivo idraulico speciale, premiscelato, aderenza al
supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28
Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione; basso
rapporto acqua/legante; assenza d’acqua essudata, resistente
all’attacco di agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide,
anidride carbonica; assenza di fessurazione da ritiro; assenza di
cloruri, particelle ferrose né altri agenti aggressivi;. Esclusi dal
prezzo le barre o profilati di ripresa. Inclusa nel prezzo la
perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza
minima di cm. 20. Larghezza del foro da mm. 36 fino a mm. 45
CASA FERRI - VALLATO
Copertura Accessorio
Perforazioni Armate
(par.ug.=4/0,50) 8,00 3,70 0,500 14,80
(par.ug.=2/0,5) 4,00 21,90 0,500 43,80

SOMMANO m 58,60 30,81 1´805,47
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81 BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE
04.05.006* PERFORAZIONI IN MURAT ... e compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.
BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE
PERFORAZIONI IN MURATURA. Barre di acciaio inossidabile
ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni.
Sono compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella
perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno cm 5
rispetto al filo della muratura; i materiali occorrenti; le
attrezzature necessarie; lo sfrido. E' esclusa la perforazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura
Perforazioni Armate
Barre filettate M12
Vedi voce n° 80 [m 58.60] 0,750 43,95

SOMMANO kg 43,95 14,99 658,81

82 Formazione di rasatura con malta di calce per falde di te ...
24.02.006* rasatura dovrà seguire l'andamento del manto di pianelle.

Formazione di rasatura con malta di calce per falde di tetto.
Formazione di rasatura con malta di calce, da eseguirsi sopra il
manto di pianelle dello spessore variabile fino a cm 3, compresa la
rifinitura a fratazzo. Detta rasatura dovrà seguire l'andamento del
manto di pianelle.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura
Vedi voce n° 76 [m² 167.90] 167,90

SOMMANO m² 167,90 17,28 2´901,31

83 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in  ...  per
07.02.012.00 dare l'opera finita. Spessore cm 8 in lana di roccia.
5 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di

vetro della densità di Kg/m³ 13,5 o di roccia densità Kg/m³ 80,
trattato con resine termoisolanti ricoperto su entrambi i lati da un
foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato,
con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm 8 sulle
giunzioni dei pannelli. Fornitura e posa in opera su superfici
orizzontali non praticabili. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Spessore cm 8 in lana di roccia.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura Accessorio
Con il presente prezzo si paga anche la barriera a vapore al posto
della carta bituminosa, la formazione di listellature in abete
(comprese) a sostegno di pannelli di OSB esclusi (esclusi)
Valutazione al 200% del prezzo per spessori fino a 16cm
(lung.=2*3,80) 7,60 22,800 2,000 346,56

SOMMANO m² 346,56 10,70 3´708,19

84 Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e s ... ie
24.06.009* saranno compensate a parte. Per tavolato fino a cm. 2,5
.001 Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e solai di

piano. Posa in opera del tavolato per formazione di sottomanto di
copertura, compresa la chioderia necessaria per il fissaggio, i tagli,
le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. Per
tavolato fino a cm. 2,5
CASA FERRI - VALLATO
Copertura
Con il presente prezzo si paga il supporto in OSB fino a 15mm
(lung.=2*4,10) 8,20 22,800 186,96

SOMMANO m² 186,96 11,37 2´125,74

85 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. M
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07.01.007.00 ... anto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.
2 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere.

Membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da
filo continuo, spuntbond approvata con AGREMENT
dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed
elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10
con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun
gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc): (500 cicli a-
10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato
: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm
Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% -
Trasv.50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura accessorio
Vedi voce n° 84 [m² 186.96] 186,96

SOMMANO m² 186,96 14,07 2´630,53

86 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. M
07.01.007.00 ...  mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
4 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere.

Membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da
filo continuo, spuntbond approvata con AGREMENT
dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed
elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10
con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun
gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc): (500 cicli a-
10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato
: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm
Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% -
Trasv.50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con
superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura accessorio
Vedi voce n° 85 [m² 186.96] 186,96

SOMMANO m² 186,96 15,02 2´808,14

87 Manto di copertura con coppi alla romana. Manto di copert ...
05.03.003* a perfetta regola d'arte. Con coppi e sottocoppi anticati.
.002 Manto di copertura con coppi alla romana. Manto di copertura del

tetto con tegole piane alla romana con sovrapposto secondo strato
di tegole curve (coppi), oppure tegole curve a doppio strato,
fornito e posto in opera. Sono compresi: i tegoloni di colmo e di
displuvio; la suggellatura con malta di questi e delle tegole che
formano contorno alle falde. I coppi dovranno avere una adeguata
sovrapposizione che garantisca la tenuta del manto. Sono inoltre
compresi tutti i pezzi speciali occorrenti e quanto altro occorra per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con coppi e sottocoppi
anticati.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura accessorio
Vedi voce n° 84 [m² 186.96] 186,96

SOMMANO m² 186,96 55,98 10´466,02

88 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di quals ... e
02.03.010* compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi
tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi:
la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti
delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la
pulizia della superficie scrostata; l'umidificazione. Sono compresi:
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l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
CASA FERRI - VALLATO
Sottotetto
(lung.=10,25+4,40+4,55)*(H/peso=0,300+0,3) 2,00 19,20 0,600 23,04
(H/peso=(0,50+1,50)/2) 6,00 6,15 1,000 36,90
Spallette per richiusura passaggio su scala

2,00 0,500 1,800 1,80

SOMMANO m² 61,74 14,55 898,32

89 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e ma ...
03.02.011* tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta
cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più fronti, retta
o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una
testa. Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione
degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
CASA FERRI - VALLATO
Per completamento lavorazione N(12) fino a copertura
(H/peso=(0,50+1,50)/2) 6,15 0,300 1,000 1,85
Spallette per richiusura passaggio su scala

0,50 0,600 1,800 0,54

SOMMANO m³ 2,39 455,22 1´087,98

90 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA
06.01.007* RINZAFFO, ABBOZZO E ... finita. Per uno spessore di cm.
.001 2,0. Eseguito all'interno.

INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,
ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di
cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con staggia
in alluminio, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con
il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico e
con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed
orizzontali. Sono comprese le impalcature su cavalletti e quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0.
Eseguito all'interno.
CASA FERRI - VALLATO
Sottotetto
Stima su lavorazione di demolizione sottotetto e rifacimento
tramezzo
(lung.=10,25+4,40+4,55)*(H/peso=0,300+0,3) 2,00 19,20 0,600 23,04
(H/peso=(0,50+1,50)/2) 8,00 6,15 1,000 49,20

SOMMANO m² 72,24 26,76 1´933,14

CASA FERRI - Corpo Principale - P1  (Cat 3)

91 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di quals ... e
02.03.010* compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi
tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi:
la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti
delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la
pulizia della superficie scrostata; l'umidificazione. Sono compresi:
l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
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CASA FERRI - VALLATO
P1
Per incremento di spessore N(12)

6,15 3,700 22,76

SOMMANO m² 22,76 14,55 331,16

92 Ripresa di muratura piena dello spessore fino a cm 30. Ri ... ta
24.03.003* in pietra sbozzata e mattoni nuovi fornita dall'impresa
.005 Ripresa di muratura piena dello spessore fino a cm 30. Ripresa di

muratura piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata
con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce
idraulica con basso contenuto di argilla; è compreso inoltre l'onere
per la spazzolatura a fine lavoro e le ammorsature realizzate con il
sistema cuci e scuci con la muratura esistente. La formazione di
piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno
compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo
figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con
detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m²
per ogni singola ripresa. Mista in pietra sbozzata e mattoni nuovi
fornita dall'impresa
CASA FERRI - VALLATO
P1
Per incremento di spessore N(12)
Vedi voce n° 91 [m² 22.76] 22,76

SOMMANO m² 22,76 145,55 3´312,72

93 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA
06.01.007* RINZAFFO, ABBOZZO E ... finita. Per uno spessore di cm.
.001 2,0. Eseguito all'interno.

INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,
ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di
cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con staggia
in alluminio, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con
il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico e
con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed
orizzontali. Sono comprese le impalcature su cavalletti e quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0.
Eseguito all'interno.
CASA FERRI - VALLATO
P1
Per incremento di spessore N(12)
Vedi voce n° 91 [m² 22.76] 22,76

SOMMANO m² 22,76 26,76 609,06

94 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore  ...  una
03.02.024* lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete
.001 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm

fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad
interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o
sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei
giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico
monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani
finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio
dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati
della parete
CASA FERRI - VALLATO
P1
Per intervento su tramezzo esistente fino alla copertura

4,40 4,000 17,60

SOMMANO m² 17,60 48,25 849,20
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95 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore  ...
03.02.024* mento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm
.003 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm

fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad
interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o
sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei
giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico
monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani
finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio
dei serramenti. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di
vetro dello spessore di 40 mm
CASA FERRI - VALLATO
P1
Per intervento su tramezzo esistente fino alla copertura
Vedi voce n° 94 [m² 17.60] 17,60

SOMMANO m² 17,60 5,64 99,26

CASA FERRI - Tinteggiature interne  (Cat 9)

96 STUCCATURA E RINZEPPATURA. Stuccatura e
04.05.023 rinzeppatura di p ... tre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.
STUCCATURA E RINZEPPATURA. Stuccatura e rinzeppatura
di piccole lesioni, eseguite con idonea malta e scaglie di laterizio.
Sono compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco;
l'apertura delle fessurazioni; la bagnatura delle connessure
eseguite, fino alla profondità di cm 5, sia sui solai sia sulle
murature a qualsiasi altezza e profondità e di qualsiasi natura; la
ripresa dell'intonaco, fino ad una larghezza di cm 10, eseguita con
idonea malta secondo le indicazioni della D.L.; la movimentazione
nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo carico
su automezzo meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
CASA FERRI - VALLATO
PT
Stima 20,000 20,00

SOMMANO m 20,00 29,90 598,00

97 STUCCATURA E RINZEPPATURA. Stuccatura e
04.05.023 rinzeppatura di p ... tre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.
STUCCATURA E RINZEPPATURA. Stuccatura e rinzeppatura
di piccole lesioni, eseguite con idonea malta e scaglie di laterizio.
Sono compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco;
l'apertura delle fessurazioni; la bagnatura delle connessure
eseguite, fino alla profondità di cm 5, sia sui solai sia sulle
murature a qualsiasi altezza e profondità e di qualsiasi natura; la
ripresa dell'intonaco, fino ad una larghezza di cm 10, eseguita con
idonea malta secondo le indicazioni della D.L.; la movimentazione
nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo carico
su automezzo meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
CASA FERRI - VALLATO
P1
Stima 20,000 20,00

SOMMANO m 20,00 29,90 598,00

98 STUCCATURA E RINZEPPATURA. Stuccatura e
04.05.023 rinzeppatura di p ... tre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.
STUCCATURA E RINZEPPATURA. Stuccatura e rinzeppatura
di piccole lesioni, eseguite con idonea malta e scaglie di laterizio.
Sono compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco;
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l'apertura delle fessurazioni; la bagnatura delle connessure
eseguite, fino alla profondità di cm 5, sia sui solai sia sulle
murature a qualsiasi altezza e profondità e di qualsiasi natura; la
ripresa dell'intonaco, fino ad una larghezza di cm 10, eseguita con
idonea malta secondo le indicazioni della D.L.; la movimentazione
nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo carico
su automezzo meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
CASA FERRI - VALLATO
Scala Laterale
Stima 5,000 5,00

SOMMANO m 5,00 29,90 149,50

99 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta.
12.01.004.00 A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
1 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con

idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile
in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su
pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione
del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di
saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature
per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare
e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine
acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura
vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a
pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura
degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
CASA FERRI - VALLATO
PT

45,00 3,000 135,00
(lung.=57+8) 65,00 3,000 195,00

SOMMANO m² 330,00 8,54 2´818,20

100 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta.
12.01.004.00 A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
1 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con

idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile
in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su
pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione
del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di
saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature
per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare
e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine
acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura
vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a
pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura
degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio PT

25,00 3,000 75,00

SOMMANO m² 75,00 8,54 640,50

101 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta.
12.01.004.00 A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
1 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con

idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile
in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su
pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione
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del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di
saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature
per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare
e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine
acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura
vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a
pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura
degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
CASA FERRI - VALLATO
P1
(lung.=90+10) 100,00 3,700 370,00

SOMMANO m² 370,00 8,54 3´159,80

102 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta.
12.01.004.00 A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
1 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con

idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile
in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su
pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione
del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di
saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature
per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare
e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine
acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura
vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a
pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura
degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
CASA FERRI - VALLATO
Scala Laterale

8,50 3,000 25,50
3,500 3,50

16,50 3,500 57,75
1,10 8,000 8,80

SOMMANO m² 95,55 8,54 816,00

CASA FERRI - Corpo Principale - Scala Laterale  (Cat 5)

103 Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in fer ...
24.10.002* opere murarie e le strutture composte quali capriate ecc.

Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in ferro (IPE-
IPN-U). Fornitura e posa in opera di profilati metallici di qualsiasi
forma, sezione e dimensione, per formazione di elementi strutturali
o di consolidamento quali putrelle IPE, IPN e U, poste in
aderenza, nonché cordolo metallico realizzato a traliccio posto alla
sommità del muro. Compreso l'onere per i fori, le saldature o
bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla direzione lavori e
per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le
strutture composte quali capriate ecc.
CASA FERRI - VALLATO
Scala laterale
Aumento del 10% per saldature e bulloneria
S[+1.4]
Angolare 100x100x8 *(par.ug.=1,10*2)*(H/peso=(2*0,10)*
0,008*7850,000) 2,20 3,10 12,560 85,66
Angolare 100x100x8 *(par.ug.=1,10*2)*(H/peso=(2*0,10)*
0,008*7850,000) 2,20 1,10 12,560 30,40
Piatto 150x150x8 *(par.ug.=1,10*(3,10+2*1,10)/0,50)*(H/
peso=(0,15*0,15)*0,008*7850,000) 11,66 1,413 16,48
S[+2.4]
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Angolare 100x100x8 *(par.ug.=1,10*1,10*2)*(H/peso=(2*0,10)*
0,008*7850,000) 2,42 7,00 12,560 212,77
Angolare 100x100x8 *(par.ug.=1,10*5)*(H/peso=(2*0,10)*
0,008*7850,000) 5,50 1,10 12,560 75,99
Piatto 150x150x8 *(par.ug.=1,10*(1,10*7,00+2*1,10)/0,50)*(H/
peso=(0,15*0,15)*0,008*7850,000) 21,78 1,413 30,78

SOMMANO kg 452,08 5,98 2´703,44

104 FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A MATRICE
04.02.002* POZZOLANICA STAB ... nima di cm. 20. Larghezza del foro
.002 da mm. 36 fino a mm. 45

FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A MATRICE
POZZOLANICA STABILIZZATA SU MURATURA. Fissaggi e
ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
muratura con le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto e
perforazione, pulizia del foro e umidificazione; inghisaggio e
ancoraggio di barre con specifica malta. Caratteristiche della
malta: adesivo idraulico speciale, premiscelato, aderenza al
supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28
Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione; basso
rapporto acqua/legante; assenza d’acqua essudata, resistente
all’attacco di agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide,
anidride carbonica; assenza di fessurazione da ritiro; assenza di
cloruri, particelle ferrose né altri agenti aggressivi;. Esclusi dal
prezzo le barre o profilati di ripresa. Inclusa nel prezzo la
perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza
minima di cm. 20. Larghezza del foro da mm. 36 fino a mm. 45
CASA FERRI - VALLATO
Scala laterale
Perforazioni Armate
S[+1.4]
(par.ug.=(2*3,10+2*1,10)/0,50) 16,80 0,300 5,04
S[+2.4]
(par.ug.=(1,10*2*7,00+2*1,10)/0,50) 35,20 0,300 10,56

SOMMANO m 15,60 30,81 480,64

105 BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE
04.05.006* PERFORAZIONI IN MURAT ... e compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.
BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE
PERFORAZIONI IN MURATURA. Barre di acciaio inossidabile
ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni.
Sono compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella
perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno cm 5
rispetto al filo della muratura; i materiali occorrenti; le
attrezzature necessarie; lo sfrido. E' esclusa la perforazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
CASA FERRI - VALLATO
Scala Laterale
Perforazioni Armate
Barre filettate M12
Vedi voce n° 104 [m 15.60] 0,750 11,70

SOMMANO kg 11,70 14,99 175,38

106 Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del so ...
24.01.002* asporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.

Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo
manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia,
lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle scossaline e
converse, le opere murarie e quant'altro necessario per la perfetta
pulizia del piano di appoggio; la cernita ed accatastamento del
materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il
carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica
autorizzata.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura Scala Laterale

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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2,20 1,300 2,86
1,10 5,20 1,300 7,44

SOMMANO m² 10,30 21,44 220,83

107 Formazione di rasatura con malta di calce per falde di te ...
24.02.006* rasatura dovrà seguire l'andamento del manto di pianelle.

Formazione di rasatura con malta di calce per falde di tetto.
Formazione di rasatura con malta di calce, da eseguirsi sopra il
manto di pianelle dello spessore variabile fino a cm 3, compresa la
rifinitura a fratazzo. Detta rasatura dovrà seguire l'andamento del
manto di pianelle.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura Scala Laterale

2,20 1,300 2,86
1,10 5,20 1,300 7,44

SOMMANO m² 10,30 17,28 177,98

108 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. M
07.01.007.00 ... anto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.
2 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere.

Membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da
filo continuo, spuntbond approvata con AGREMENT
dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed
elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10
con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun
gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc): (500 cicli a-
10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato
: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm
Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% -
Trasv.50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura Scala Laterale
Vedi voce n° 107 [m² 10.30] 10,30

SOMMANO m² 10,30 14,07 144,92

109 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. M
07.01.007.00 ...  mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
4 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere.

Membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da
filo continuo, spuntbond approvata con AGREMENT
dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed
elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10
con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun
gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc): (500 cicli a-
10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato
: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm
Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% -
Trasv.50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con
superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura Scala Laterale
Vedi voce n° 108 [m² 10.30] 10,30

SOMMANO m² 10,30 15,02 154,71

CASA FERRI - Corpo Principale - Copertura  (Cat 4)

110 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma ...
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05.04.003* a in acciaio inox a due campate (max 30 m) per tre persone
.002 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI

11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in
caso di caduta contemporaneamente più persone, composta da
cavo in acciaio inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio inox
Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato, completi di piastra ed
eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo
di copertura e da ogni elemento complementare per dare il sistema
fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto
correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali
di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese
dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di
eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a
parte.. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione di
conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe
C UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione
dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei
fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di
supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la
redazione dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli
eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo
stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e
POS). Linea vita in acciaio inox a due campate (max 30 m) per tre
persone
CASA FERRI - VALLATO
Copertura

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´139,12 2´139,12

111 Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di
05.04.010* tipo  ... . Punto di ancoraggio sottotegola in acciaio inox Aisi
.001 304

Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo
A a norma UNI 11578:2015 (ex classe A2 UNI EN 795:2002)
per DPI anticaduta, costituito da elemento di ancoraggio
sottotegola in acciaio inox Aisi 304 o in acciaio zincato, completo
di accessori di fissaggio a parti strutturali della copertura e di ogni
altro elemento per dare il sistema fisso di protezione individuale
contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad eccezione
delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in
opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da
compensare a parte. Il punto di ancoraggio deve essere corredato
di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI
11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) e di dichiarazione
di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo
gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli
elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista
abilitato competente e la redazione dell’elaborato tecnico della
copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli
accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai
piani di sicurezza (PSC e POS). Punto di ancoraggio sottotegola in
acciaio inox Aisi 304
CASA FERRI - VALLATO
Copertura
Stima 25,00

SOMMANO cad 25,00 69,54 1´738,50

112 Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di
05.04.009* tipo  ... S). Punto di ancoraggio a golfare in acciaio inox Aisi
.001 304

Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo
A a norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002)
per DPI anticaduta, costituito da golfare di ancoraggio in acciaio
inox aisi 304 o zincato, completo di piastra standard ed eventuale
accessori di fissaggio a parti strutturali verticali, orizzontali ed
inclinate in acciaio zincato e di ogni altro elemento complementare
per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta
dall’alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi
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speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità, delle
riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera
di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a
parte. Il punto di ancoraggio deve essere corredato di
dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI
11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) e di dichiarazione
di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo
gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli
elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista
abilitato competente e la redazione dell’elaborato tecnico della
copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli
accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai
piani di sicurezza (PSC e POS). Punto di ancoraggio a golfare in
acciaio inox Aisi 304
CASA FERRI - VALLATO
Copertura
Per accesso a linea vita

2,00

SOMMANO cad 2,00 81,18 162,36

CASA FERRI - Facciate esterne  (Cat 8)

113 Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e  ...
02.04.010* e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e
rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione
posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli
ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali,
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì
compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
CASA FERRI - VALLATO
Intero Fabbricato

23,00 23,00
1,50 1,50

11,00 11,00

SOMMANO m 35,50 3,72 132,06

114 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggi ... e
02.04.011* compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e
rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i
relativi terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la
rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei
materiali, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita.
Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
CASA FERRI - VALLATO
Intero fabbricato

3,00 7,00 21,00
Varie 2,000 2,00

SOMMANO m 23,00 2,24 51,52

115 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, li ...
08.01.002* l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.
.003 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o

sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti e
sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e
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saldatura a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne
murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00,
legate con filo di ferro zincato; la verniciatura a doppio strato di
vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello
spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.
CASA FERRI - VALLATO
Intero fabbricato

2,00 23,00 46,00

SOMMANO m 46,00 31,25 1´437,50

116 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, li ...
08.01.002* l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.
.001 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o

sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti e
sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e
saldatura a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne
murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00,
legate con filo di ferro zincato; la verniciatura a doppio strato di
vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello
spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.
CASA FERRI - VALLATO
Intero fabbricato

1,50 1,50
7,50 7,50

SOMMANO m 9,00 24,00 216,00

117 Converse in lamiera zincata. Lamiera in ferro zincato per ...
08.01.007* tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Converse in lamiera zincata. Lamiera in ferro zincato per converse
e simili dello sviluppo di cm 50 e dello spessore di 8/10, fornita e
posta in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le
sagomature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
CASA FERRI - VALLATO
Intero Fabbricato

4,00 4,10 0,600 9,84
2,00 4,00 0,600 4,80

(lung.=1,35+2,20+5,60) 9,15 0,600 5,49

SOMMANO m² 20,13 66,52 1´339,05

118 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata  ... a
08.01.001* sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 8/10.
.004 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione

quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le
saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m
1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda; la
verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore,
previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o
diametro mm 100, spessore mm 8/10.
CASA FERRI - VALLATO
Intero fabbricato

3,00 7,00 21,00
1,00 8,00 8,00
1,00 2,50 2,50

SOMMANO m 31,50 18,82 592,83

119 Scrostamenti e raschiature. Scrostamenti di verniciatura  ... e
12.04.019 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Scrostamenti e raschiature. Scrostamenti di verniciatura o di
tinteggiatura esistente, su muri e solai. Sono compresi: lo
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scrostamento; la raschiatura; la scartavetratura; la pulitura delle
superfici sia verticali che orizzontali. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
CASA FERRI - VALLATO
Su porzione intonocata di intero fabbricato
(H/peso=(6,10+7,30)/2) 7,300 6,700 48,91

1,250 3,500 4,38
1,250 5,600 7,00

2,00 22,600 6,100 275,72
1,600 2,400 3,84

(H/peso=(6,10+7,30)/2-3,50) 7,300 3,200 23,36

SOMMANO m² 363,21 2,90 1´053,31

120 Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatur ...
12.04.002.00 appezzati in misura non superiore al 20% della superficie.
5 Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o

pittura murale. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia
tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni,
anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti
danneggiati. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Raschiatura completa di pittura opaca grassa, a
smalto, pliolitica, epossidica, poliuretanica per interni, con
rappezzo del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti
rappezzati in misura non superiore al 20% della superficie.
CASA FERRI - VALLATO
Su porzione intonocata di intero fabbricato
Vedi voce n° 119 [m² 363.21] 363,21

SOMMANO m² 363,21 10,25 3´722,90

121 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci
04.10.004 esterni  ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.
RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni
eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della
D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di
riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro particolare di
finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio
intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo
l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
CASA FERRI - VALLATO
Su facciate laterali dell'accessorio

2,00 3,65 2,700 19,71
a detrarre 1,60 2,400 -3,84

Sommano positivi m² 19,71
Sommano negativi m² -3,84

SOMMANO m² 15,87 39,43 625,75

122 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idr ...  di
24.13.005* sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.

Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio
di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o
curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a
qualsiasi altezza dal piano di campagna o dal pavimento, avendo
cura di controllare la pressione di uscita dell'acqua in rapporto alla
consistenza dei materiali in modo da evitare il danneggiamento
degli stessi. detto lavaggio sarà effettuato preliminarmente alle
operazioni di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i
depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.
CASA FERRI - VALLATO
Su porzione in mattoni in accessorio (facciata di testa)

7,25 2,100 15,23
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SOMMANO m² 15,23 10,82 164,79

123 Applicazione di una mano di fissativo.
12.04.004 Applicazione di una mano di fissativo.

CASA FERRI - VALLATO
Su intero fabbricato
Vedi voce n° 119 [m² 363.21] 363,21
Vedi voce n° 121 [m² 15.87] 15,87
Vedi voce n° 122 [m² 15.23] 15,23

SOMMANO m² 394,31 2,43 958,17

124 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. ... tre
12.01.007 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti
selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in
tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di
saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature,
per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare
e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine
acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a
base di silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato
di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la
pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
CASA FERRI - VALLATO
Intero fabbricato
Vedi voce n° 123 [m² 394.31] 394,31

SOMMANO m² 394,31 17,47 6´888,60

CASA FERRI - Corpo Principale - PT  (Cat 2)

125 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO
02.01.007* AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento in

pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO
AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte
gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
CASA FERRI - VALLATO
PT
Vedi voce n° 17 [m³ 1.21] 1,21

SOMMANO m³ 1,21 5,28 6,39

126 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ... ce
02.06.004.00 CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
4 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
CASA FERRI - VALLATO
PT

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 190´197,16

Incidenza 50%
Vedi voce n° 125 [m³ 1.21] 0,50 1,600 0,97

SOMMANO t 0,97 17,01 16,50

127 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...  17
02.06.004.02 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17
09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
CASA FERRI - VALLATO
PT
Incidenza 50%
Vedi voce n° 125 [m³ 1.21] 0,50 1,600 0,97

SOMMANO t 0,97 31,89 30,93

CASA FERRI - Corpo Principale - P1  (Cat 3)

128 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO
02.01.007* AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento in

pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO
AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte
gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
CASA FERRI - VALLATO
P1
Vedi voce n° 1 [m² 123.00] 0,200 24,60
Vedi voce n° 3 [m² 4.00] 0,050 0,20
Vedi voce n° 4 [kg 261.31] *(par.ug.=1/22)*(H/peso=0,2*0,2) 0,05 0,040 0,52
Vedi voce n° 5 [cad 8.00] *(H/peso=0,5*0,5*0,3) 0,075 0,60
Vedi voce n° 12 [m² 1.50] 0,050 0,08
Vedi voce n° 15 [m³ 0.90] 0,90
Vedi voce n° 91 [m² 22.76] 0,050 1,14

SOMMANO m³ 28,04 5,28 148,05

129 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ... ce
02.06.004.00 CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
4 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
CASA FERRI - VALLATO
P1
Incidenza 50%
Vedi voce n° 128 [m³ 28.04] 0,50 1,600 22,43

SOMMANO t 22,43 17,01 381,53

130 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...  17

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 190´774,17

02.06.004.02 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17
09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
CASA FERRI - VALLATO
P1
Incidenza 50%
Vedi voce n° 128 [m³ 28.04] 0,50 1,600 22,43

SOMMANO t 22,43 31,89 715,29

CASA FERRI - Corpo Principale - Copertura  (Cat 4)

131 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO
02.01.007* AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento in

pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO
AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte
gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura
Vedi voce n° 63 [m² 5.54] 0,150 0,83
Vedi voce n° 64 [m² 118.08] 0,100 11,81
Vedi voce n° 65 [cad 5.00] 0,200 1,00
Vedi voce n° 68 [m²xcm 2 361.60] *(par.ug.=1/20) 0,05 0,200 23,62
Vedi voce n° 71 [cad 44.00] *(H/peso=0,5*0,5*0,3) 0,075 3,30
Vedi voce n° 78 [m³ 2.64] 2,64
Vedi voce n° 88 [m² 61.74] 0,050 3,09

SOMMANO m³ 46,29 5,28 244,41

132 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ... ce
02.06.004.00 CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
4 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
CASA FERRI - VALLATO
Copertura
Incidenza 50%
Vedi voce n° 131 [m³ 46.29] 0,50 1,600 37,03

SOMMANO t 37,03 17,01 629,88

133 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...  17
02.06.004.02 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 192´363,75



pag. 42

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 192´363,75

quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17
09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
CASA FERRI - VALLATO
Copertura
Incidenza 50%
Vedi voce n° 131 [m³ 46.29] 0,50 1,600 37,03

SOMMANO t 37,03 31,89 1´180,89

CASA FERRI - Corpo Principale - Scala Laterale  (Cat 5)

134 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO
02.01.007* AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento in

pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO
AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte
gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
CASA FERRI - VALLATO
Copertura Scala Laterale
Vedi voce n° 106 [m² 10.30] 0,050 0,52

SOMMANO m³ 0,52 5,28 2,75

135 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ... ce
02.06.004.00 CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
4 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
CASA FERRI - VALLATO
Copertura Scala Laterale
Incidenza 50%
Vedi voce n° 134 [m³ 0.52] 0,50 1,600 0,42

SOMMANO t 0,42 17,01 7,14

136 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...  17
02.06.004.02 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17
09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
CASA FERRI - VALLATO
Copertura Scala Laterale
Incidenza 50%
Vedi voce n° 134 [m³ 0.52] 0,50 1,600 0,42

SOMMANO t 0,42 31,89 13,39

CASA FERRI - Accessorio - PT  (Cat 6)

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 193´567,92



pag. 43
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 193´567,92

137 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO
02.01.007* AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento in

pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO
AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte
gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio PT
Vedi voce n° 22 [m² 4.02] 0,150 0,60
Vedi voce n° 25 [m³ 3.31] 3,31
Vedi voce n° 26 [m² 22.78] 0,030 0,68
Vedi voce n° 27 [m³ 2.28] 2,28
Vedi voce n° 28 [m³ 18.46] 18,46
Vedi voce n° 29 [m³ 3.03] 3,03
Vedi voce n° 30 [m³ 1.82] 1,82
Vedi voce n° 31 [m² 55.32] 0,050 2,77
Vedi voce n° 39 [m³ 0.63] 0,63

SOMMANO m³ 33,58 5,28 177,30

138 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ... ce
02.06.004.00 CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
4 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio PT
Incidenza 50%
Vedi voce n° 137 [m³ 33.58] 0,50 1,600 26,86

SOMMANO t 26,86 17,01 456,89

139 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...  17
02.06.004.02 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17
09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio PT
Vedi voce n° 137 [m³ 33.58] 0,50 1,600 26,86

SOMMANO t 26,86 31,89 856,57

CASA FERRI - Accessorio - Copertura  (Cat 7)

140 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO
02.01.007* AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento in

pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO
AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
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R I P O R T O 195´058,68

viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte
gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio Copertura
Vedi voce n° 44 [cad 6.00] *(H/peso=0,5*0,5*0,3) 0,075 0,45
Vedi voce n° 50 [m³ 0.44] 0,44

SOMMANO m³ 0,89 5,28 4,70

141 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ... ce
02.06.004.00 CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
4 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio Copertura
Incidenza 50%
Vedi voce n° 140 [m³ 0.89] 0,50 1,600 0,71
Vedi voce n° 43 [m² 30.93] 0,50 0,300 0,500 2,32

SOMMANO t 3,03 17,01 51,54

142 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...  17
02.06.004.02 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17
09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
CASA FERRI - VALLATO
Accessorio Copertura
Incidenza 50%
Vedi voce n° 140 [m³ 0.89] 0,50 1,600 0,71
Vedi voce n° 43 [m² 30.93] 0,50 0,300 0,500 2,32

SOMMANO t 3,03 31,89 96,63

CASA FERRI - Facciate esterne  (Cat 8)

143 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO
02.01.007* AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento in

pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO
AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte
gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
CASA FERRI - VALLATO
Facciate Esterne
Vedi voce n° 113 [m 35.50] *(H/peso=0,15*0,15) 0,023 0,82

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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R I P O R T O 0,82 195´211,55

Vedi voce n° 114 [m 23.00] *(H/peso=0,10*0,10) 0,010 0,23
Vedi voce n° 119 [m² 363.21] 0,005 1,82

SOMMANO m³ 2,87 5,28 15,15

144 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ... ce
02.06.004.00 CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
4 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
CASA FERRI - VALLATO
Facciate Esterne
Incidenza 50%
Vedi voce n° 143 [m³ 2.87] 0,50 1,600 2,30

SOMMANO t 2,30 17,01 39,12

145 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...  17
02.06.004.02 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17
09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
CASA FERRI - VALLATO
Facciate Esterne
Incidenza 50%
Vedi voce n° 143 [m³ 2.87] 0,50 1,600 2,30

SOMMANO t 2,30 31,89 73,35

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO  (SpCat 2)
CASAL BRIGNANO - Opere Provvisionali Esterne  (Cat 10)

146 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ... l
02.05.001* lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
.001 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di

ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo
fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata
e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera
zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe
protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di
riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto
realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di
infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di
campagna
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Su porzione oggetto di intervento
(lung.=9,50+2*1,2)*(H/peso=2,50+1,50) 11,90 4,000 47,60
(lung.=9,50+2*1,20)*(H/peso=2,50+1,50) 11,90 4,000 47,60

SOMMANO m² 95,20 21,54 2´050,61

147 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura  ...
02.05.012* rasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.

Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di
ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura
di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione
della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con eventuale uso
di tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché
il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Su porzione oggetto di intervento
Vedi voce n° 146 [m² 95.20] 95,20

SOMMANO m² 95,20 5,16 491,23

CASAL BRIGNANO - Facciate esterne  (Cat 12)

148 Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e  ...
02.04.010* e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e
rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione
posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli
ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali,
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì
compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura
(lung.=7,50+6,90) 14,40 14,40

SOMMANO m 14,40 3,72 53,57

149 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, li ...
08.01.002* l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.
.003 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o

sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti e
sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e
saldatura a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne
murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00,
legate con filo di ferro zincato; la verniciatura a doppio strato di
vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello
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spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura
Vedi voce n° 148 [m 14.40] 14,40

SOMMANO m 14,40 31,25 450,00

150 Converse in lamiera zincata. Lamiera in ferro zincato per ...
08.01.007* tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Converse in lamiera zincata. Lamiera in ferro zincato per converse
e simili dello sviluppo di cm 50 e dello spessore di 8/10, fornita e
posta in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le
sagomature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura

9,30 0,500 4,65

SOMMANO m² 4,65 66,52 309,32

151 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO
02.01.007* AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento in

pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO
AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte
gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura
Vedi voce n° 148 [m 14.40] *(H/peso=0,15*0,15) 0,023 0,33

SOMMANO m³ 0,33 5,28 1,74

152 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ... ce
02.06.004.00 CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
4 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura
Incidenza 50%
Vedi voce n° 151 [m³ 0.33] 0,50 1,600 0,26

SOMMANO t 0,26 17,01 4,42

153 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...  17
02.06.004.02 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17
09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Incidenza 50%
Vedi voce n° 151 [m³ 0.33] 0,50 1,600 0,26

SOMMANO t 0,26 31,89 8,29

CASAL BRIGNANO - Corpo Principale - Copertura  (Cat
11)

154 Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza. Smontag ...
24.01.001* asporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.

Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza. Smontaggio
completo di tetto a qualsiasi altezza, costituito da grossa, media e
piccola orditura in legno (escluse le capriate), pianellato o
tavolato, manto di coppi, ferramenta e chioderia in genere;
comprese le opere murarie necessarie, ed il maggior onere per la
rimozione di comignoli, converse, la cernita ed accatastamento del
materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il
carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica
autorizzata.
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura
(lung.=(7,50+6,90)/2) 1,10 7,20 9,300 73,66

SOMMANO m² 73,66 66,23 4´878,50

155 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati.  ... l
02.05.002* lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
.001 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati.

Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si
considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il montaggio, il
nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di
andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o
lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti,
scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti,
piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. Il
tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di
infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di
campagna
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura
Stima per piano di lavoro interno 20,000 20,00

SOMMANO m² 20,00 27,63 552,60

156 Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee. Formaz ...
24.03.012* anelle poste a secco. Per media e grossa orditura di tetto
.002 Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee. Formazione di

sedi di appoggi di strutture lignee di qualsiasi dimensione,
realizzate in breccia su murature esistenti, compresa la ripresa di
muratura secondo le dimensioni prestabilite, la formazione di
piano di appoggio costituito da dormienti realizzati con pianelle in
laterizio pieno a secco o in legno di essenza forte opportunamente
immerso in olio bollente; compreso altresì il rivestimento laterale
con le medesime pianelle poste a secco. Per media e grossa
orditura di tetto
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura
Travi *(par.ug.=2*7) 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 72,70 1´017,80

157 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della s ... atico
05.02.007.00 semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).
1 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura

portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare,
incollato con colle resorciniche secondo le norme DIN ed
impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera.
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Sono compresi: la coloritura scelta dalla D.L.; il calcolo per i
carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 e comunque
secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i
componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le
piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il
tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con schema statico
semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura
Travi

7,25 0,200 0,320 0,46
7,20 0,200 0,320 0,46
7,15 0,200 0,320 0,46
7,10 0,200 0,320 0,45
7,00 0,200 0,320 0,45
6,95 0,200 0,320 0,44
6,90 0,200 0,320 0,44

SOMMANO m³ 3,16 1´514,24 4´785,00

158 Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e s ... ie
24.06.009* saranno compensate a parte. Per tavolato fino a cm. 5,0
.002 Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e solai di

piano. Posa in opera del tavolato per formazione di sottomanto di
copertura, compresa la chioderia necessaria per il fissaggio, i tagli,
le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. Per
tavolato fino a cm. 5,0
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura
Tavolato
Vedi voce n° 154 [m² 73.66] 73,66

SOMMANO m² 73,66 14,78 1´088,69

159 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita
04.05.011* a scuci ... finito. Conteggiata a misura effettiva. In mattoni
.001 comuni.

MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a
scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore,
su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, a qualsiasi
altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se
del caso, alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in
breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le
necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate
alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle
murature; la fornitura dei materiali laterizi e/o lapidei occorrenti
nel limite del 30%; la movimentazione nell’ambito del cantiere del
materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Conteggiata a misura effettiva. In mattoni comuni.
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura
Maggior onere per formazione sede di appoggio cordoli

7,15 0,300 0,100 0,21
6,60 0,300 0,100 0,20

1,10 8,60 0,300 0,100 0,28

SOMMANO m³ 0,69 849,07 585,86

160 Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in fer ...
24.10.002* opere murarie e le strutture composte quali capriate ecc.

Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in ferro (IPE-
IPN-U). Fornitura e posa in opera di profilati metallici di qualsiasi
forma, sezione e dimensione, per formazione di elementi strutturali
o di consolidamento quali putrelle IPE, IPN e U, poste in
aderenza, nonché cordolo metallico realizzato a traliccio posto alla
sommità del muro. Compreso l'onere per i fori, le saldature o
bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla direzione lavori e
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per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le
strutture composte quali capriate ecc.
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura
Aumento del 10% per saldature e bulloneria
Piatto 200x6 *(H/peso=0,20*0,006*7850,000) 1,10 7,15 9,420 74,09
Piatto 200x6 *(H/peso=0,20*0,006*7850,000) 1,10 6,60 9,420 68,39
Piatto 200x6 *(par.ug.=1,10*1,10)*(H/peso=0,20*0,006*
7850,000) 1,21 8,60 9,420 98,02

SOMMANO kg 240,50 5,98 1´438,19

161 Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in fer ...
24.10.002* opere murarie e le strutture composte quali capriate ecc.

Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in ferro (IPE-
IPN-U). Fornitura e posa in opera di profilati metallici di qualsiasi
forma, sezione e dimensione, per formazione di elementi strutturali
o di consolidamento quali putrelle IPE, IPN e U, poste in
aderenza, nonché cordolo metallico realizzato a traliccio posto alla
sommità del muro. Compreso l'onere per i fori, le saldature o
bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla direzione lavori e
per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le
strutture composte quali capriate ecc.
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura
Aumento del 10% per saldature e bulloneria
Angolare 100x100x8 *(H/peso=(0,10+0,10)*0,008*7850,000) 1,10 8,60 12,560 118,82

SOMMANO kg 118,82 5,98 710,54

162 FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A MATRICE
04.02.002* POZZOLANICA STAB ... nima di cm. 20. Larghezza del foro
.002 da mm. 36 fino a mm. 45

FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A MATRICE
POZZOLANICA STABILIZZATA SU MURATURA. Fissaggi e
ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
muratura con le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto e
perforazione, pulizia del foro e umidificazione; inghisaggio e
ancoraggio di barre con specifica malta. Caratteristiche della
malta: adesivo idraulico speciale, premiscelato, aderenza al
supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28
Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione; basso
rapporto acqua/legante; assenza d’acqua essudata, resistente
all’attacco di agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide,
anidride carbonica; assenza di fessurazione da ritiro; assenza di
cloruri, particelle ferrose né altri agenti aggressivi;. Esclusi dal
prezzo le barre o profilati di ripresa. Inclusa nel prezzo la
perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza
minima di cm. 20. Larghezza del foro da mm. 36 fino a mm. 45
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura Accessorio
Perforazioni Armate
(par.ug.=1,10/0,50) 2,20 7,15 0,400 6,29
(par.ug.=1/0,5) 2,00 6,60 0,400 5,28
(par.ug.=1,1/0,5) 2,20 8,60 0,400 7,57
(par.ug.=1/0,5) 2,00 8,60 0,250 4,30

SOMMANO m 23,44 30,81 722,19

163 BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE
04.05.006* PERFORAZIONI IN MURAT ... e compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.
BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE
PERFORAZIONI IN MURATURA. Barre di acciaio inossidabile
ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni.
Sono compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella
perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno cm 5
rispetto al filo della muratura; i materiali occorrenti; le
attrezzature necessarie; lo sfrido. E' esclusa la perforazione. E'
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inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura Accessorio
Perforazioni Armate
Barre filettate M12
Vedi voce n° 162 [m 23.44] 0,750 17,58

SOMMANO kg 17,58 14,99 263,52

164 Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano non sag ...
24.03.013* misurazione verrà effettuata a m per ogni singolo ricorso.

Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano non sagomati.
Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano non sagomati,
comunque disposti, da realizzare con materiali analoghi per forma,
dimensione e cromatismo a quelli esistenti, legati con malta di
calce idraulica con basso contenuto di argilla; compresa inoltre la
stuccatura dell'intero sviluppo della cornice con la stessa malta e
spazzolatura con saggina a lavoro ultimato. La misurazione verrà
effettuata a m per ogni singolo ricorso.
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura
Per formazione nuova ventaglia
(lung.=7,15+6,60+0,50) 2,00 14,25 28,50

SOMMANO m 28,50 38,36 1´093,26

165 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci
04.10.004 esterni  ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.
RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni
eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della
D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di
riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro particolare di
finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio
intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo
l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura
Per formazione nuova ventaglia
Vedi voce n° 164 [m 28.50] 0,50 0,600 8,55

SOMMANO m² 8,55 39,43 337,13

166 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in  ...  per
07.02.012.00 dare l'opera finita. Spessore cm 8 in lana di roccia.
5 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di

vetro della densità di Kg/m³ 13,5 o di roccia densità Kg/m³ 80,
trattato con resine termoisolanti ricoperto su entrambi i lati da un
foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato,
con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm 8 sulle
giunzioni dei pannelli. Fornitura e posa in opera su superfici
orizzontali non praticabili. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Spessore cm 8 in lana di roccia.
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura
Con il presente prezzo si paga anche la barriera a vapore al posto
della carta bituminosa, la formazione di listellature in abete
(comprese) a sostegno di pannelli di OSB esclusi (esclusi)
Valutazione al 200% del prezzo per spessori fino a 16cm
Vedi voce n° 154 [m² 73.66] 2,000 147,32

SOMMANO m² 147,32 10,70 1´576,32

167 Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e s ... ie
24.06.009* saranno compensate a parte. Per tavolato fino a cm. 2,5

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 217´757,95

.001 Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e solai di
piano. Posa in opera del tavolato per formazione di sottomanto di
copertura, compresa la chioderia necessaria per il fissaggio, i tagli,
le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. Per
tavolato fino a cm. 2,5
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura
Con il presente prezzo si paga il supporto in OSB fino a 15mm
Vedi voce n° 154 [m² 73.66] 73,66

SOMMANO m² 73,66 11,37 837,51

168 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. M
07.01.007.00 ... anto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.
2 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere.

Membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da
filo continuo, spuntbond approvata con AGREMENT
dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed
elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10
con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun
gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc): (500 cicli a-
10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato
: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm
Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% -
Trasv.50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura
Vedi voce n° 167 [m² 73.66] 73,66

SOMMANO m² 73,66 14,07 1´036,40

169 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. M
07.01.007.00 ...  mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
4 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere.

Membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da
filo continuo, spuntbond approvata con AGREMENT
dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed
elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10
con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun
gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc): (500 cicli a-
10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato
: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm
Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% -
Trasv.50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con
superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura
Vedi voce n° 167 [m² 73.66] 73,66

SOMMANO m² 73,66 15,02 1´106,37

170 Manto di copertura con coppi alla romana. Manto di copert ...
05.03.003* a perfetta regola d'arte. Con coppi e sottocoppi anticati.
.002 Manto di copertura con coppi alla romana. Manto di copertura del

tetto con tegole piane alla romana con sovrapposto secondo strato
di tegole curve (coppi), oppure tegole curve a doppio strato,
fornito e posto in opera. Sono compresi: i tegoloni di colmo e di
displuvio; la suggellatura con malta di questi e delle tegole che
formano contorno alle falde. I coppi dovranno avere una adeguata
sovrapposizione che garantisca la tenuta del manto. Sono inoltre
compresi tutti i pezzi speciali occorrenti e quanto altro occorra per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con coppi e sottocoppi
anticati.

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 220´738,23

CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura
Vedi voce n° 167 [m² 73.66] 73,66

SOMMANO m² 73,66 55,98 4´123,49

171 STUCCATURA DI DISTACCHI TRA PARETI E SOFFITTO.
04.05.020 Stuccatura ... tre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.
STUCCATURA DI DISTACCHI TRA PARETI E SOFFITTO.
Stuccatura di distacchi fra parete e soffitto non interessanti le
strutture in profondità. Sono compresi: la pulizia e la preparazione
delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la
rifinitura a frattazzo per il livellamento alle superfici esistenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Tra muro e copertura
(lung.=8,20+6,90+8,20+6,40) 29,70 29,70

SOMMANO m 29,70 15,79 468,96

172 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO
02.01.007* AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento in

pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO
AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte
gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura
Vedi voce n° 156 [cad 14.00] *(H/peso=0,5*0,5*0,3) 0,075 1,05
Vedi voce n° 159 [m³ 0.69] 0,69

SOMMANO m³ 1,74 5,28 9,19

173 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ... ce
02.06.004.00 CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
4 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura
Incidenza 50%
Vedi voce n° 172 [m³ 1.74] 0,50 1,600 1,39
Vedi voce n° 154 [m² 73.66] 0,50 0,300 0,500 5,52

SOMMANO t 6,91 17,01 117,54

174 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...  17
02.06.004.02 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225´457,41

quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17
09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO
Copertura
Incidenza 50%
Vedi voce n° 172 [m³ 1.74] 0,50 1,600 1,39
Vedi voce n° 154 [m² 73.66] 0,50 0,300 0,500 5,52

SOMMANO t 6,91 31,89 220,36

Parziale LAVORI A MISURA euro 225´677,77

T O T A L E   euro 225´677,77
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 225´677,77 100,000

M:001 CASA FERRI - VALLATO euro 195´339,17 86,557

M:001.001
 
    CASA FERRI - Opere Provvisionali Esterne (OG2)  euro 14´748,81 6,535

M:001.002
 
    CASA FERRI - Corpo Principale - PT (OG2)  euro 1´234,11 0,547

M:001.003
 
    CASA FERRI - Corpo Principale - P1 (OG2)  euro 27´944,38 12,382

M:001.004
 
    CASA FERRI - Corpo Principale - Copertura (OG2)  euro 96´803,43 42,895

M:001.005
 
    CASA FERRI - Corpo Principale - Scala Laterale (OG2)  euro 4´081,18 1,808

M:001.006
 
    CASA FERRI - Accessorio - PT (OG2)  euro 10´012,17 4,436

M:001.007
 
    CASA FERRI - Accessorio - Copertura (OG2)  euro 14´424,99 6,392

M:001.008
 
    CASA FERRI - Facciate esterne (OG2)  euro 17´310,10 7,670

M:001.009
 
    CASA FERRI - Tinteggiature interne (OG2)  euro 8´780,00 3,891

M:002 CASAL BRIGNANO - VERDEVIVO euro 30´338,60 13,443

M:002.010
 
    CASAL BRIGNANO - Opere Provvisionali Esterne (OG1)  euro 2´541,84 1,126

M:002.011
 
    CASAL BRIGNANO - Corpo Principale - Copertura (OG1)  euro 26´969,42 11,950

M:002.012
 
    CASAL BRIGNANO - Facciate esterne (OG1)  euro 827,34 0,367

TOTALE  euro 225´677,77 100,000
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG1 - Edifici civili e industriali 30´338,60
OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... 195´339,17

TOTALE euro 225´677,77

 
    Fano, 09/08/2021

Il Tecnico
Anniballi Ing. Matteo - Marangoni Ing. Giovanni
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