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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o
02.03.004* parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
.001 Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole

delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati
o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere
per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

26,00 1,20 1,200 0,180 6,74
2,00 49,00 0,400 0,180 7,06

13,00 2,05 0,400 0,180 1,92

SOMMANO m³ 15,72 76,59 1´203,99

2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
02.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o

melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture
tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie
scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini
dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m
3,00.

26,00 1,00 1,000 0,620 16,12
2,00 49,00 0,300 0,120 3,53

13,00 2,25 0,300 0,120 1,05

SOMMANO m³ 20,70 12,16 251,71

3 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007* FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica

o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per
il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più
vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

17,46
19,42

SOMMANO m³ 36,88 1,92 70,81

4 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00,
01.20.001.00 trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono
4 compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza

caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in
rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´526,51

spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di
armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al
fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3
distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la
rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei
materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di
rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per
l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del
calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la
separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo
occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in
presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura
che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La
misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a
testa rettificata. Con diametro del palo cm 60.

26,00 8,00 208,00

SOMMANO m 208,00 47,52 9´884,16

5 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
03.03.003* carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto
.001 (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero
per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli
in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

26,00 1,00 1,000 0,800 20,80
2,00 49,00 0,300 0,300 8,82

13,00 2,25 0,300 0,300 2,63

SOMMANO m³ 32,25 116,06 3´742,94

6 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante
03.03.019* pompa autocarrata.
.004 26,00 1,00 1,000 0,800 20,80

2,00 49,00 0,300 0,300 8,82
13,00 2,25 0,300 0,300 2,63

area palo cm.60=0.283mq 26,00 8,00 0,283 58,86

SOMMANO m³ 91,11 13,84 1´260,96

7 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
03.04.002* barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche

come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo
un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
pali ferro fi16 *(par.ug.=26*8) 208,00 8,75 1,578 2´871,96
pali ferro fi16 *(par.ug.=26*8) 208,00 4,00 1,578 1´312,90
pali spirale ferro fi 8/15'' sviluppo ml.1,64 *(par.ug.=26*8/,15) 1386,67 1,64 0,395 898,28
dado 14 staffe fi16 sviluppo ml.3.4 *(par.ug.=26*14) 364,00 3,40 1,578 1´952,93
dado 2 staffe orizzontali fi12 sviluppo ml.3.8 *(par.ug.=26*2) 52,00 3,80 0,888 175,47
2 cordoli ml.49 6 fi16 *(lung.=49*2) 4,00 98,00 1,578 618,58

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 7´830,12 16´414,57
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´830,12 16´414,57

2 cordoli sovrapposizioni *(lung.=2*4) 4,00 8,00 1,578 50,50
2 cordoli staffe fi8/20'' sviluppo ml.1.04 *(par.ug.=2*49/,2) 490,00 1,04 0,395 201,29
13 cordoli 4 ferri fi16 sviluppo ml.4,50 *(par.ug.=13*4) 52,00 4,50 1,578 369,25
13 cordoli staffe fi8/20'' sviluppo ml.1.04 *(par.ug.=2,85/,2) 14,25 1,04 0,395 5,85
raffittimento staffe nei 37nodi fi8/5'' per ml.0.30 - 5 staffe in
più ogni nodo *(par.ug.=37*5) 185,00 1,04 0,395 76,00

SOMMANO kg 8´533,01 1,48 12´628,85

8 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti
11.01.003.00 saldati. Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con
2 accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e

posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono
compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il
taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con
bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc.. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. In acciaio Fe 430 B.
PILASTRI
26 pilastri h=ml.6.78 sezione 600*100*5 sviluppo ml.1.4 *(H/
peso=7850*0,005) 26,00 6,78 1,400 39,250 9´686,59
13 pennuccie dei pilastri h=ml.4.25 faccie maggiori mq.1.4875
((0.6+0.1)*4.25/2) *(par.ug.=2*13)*(H/peso=7850*0,005) 26,00 1,49 39,250 1´520,55
13 pennuccie dei pilastri h=ml.4.25 faccie minori mq.0.8925
((0.32+0.1)*4.25/2) *(par.ug.=2*13)*(H/peso=7850*0,005) 26,00 0,89 39,250 908,25
13 pennuccie dei pilastri h=ml.4.25 chiusure mq.0.01 (0.1*
0.1) *(par.ug.=2*13)*(H/peso=7850*0,005) 26,00 0,01 39,250 10,21

Parziale kg 12´125,60
n°2 TRAVE TIPO 1
fianchi mq.7.668 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=7850*0,005) 4,00 7,67 39,250 1´204,19
chiusura inferiore *(H/peso=7850*0,005) 2,00 4,20 0,100 39,250 32,97
chiusura inferiore *(H/peso=7850*0,005) 2,00 8,79 0,100 39,250 69,00
chiusura superiore *(H/peso=7850*0,005) 2,00 12,97 0,100 39,250 101,81
chiusura testa *(H/peso=7850*0,005) 2,00 0,25 0,100 39,250 1,96
chiusura testa *(H/peso=7850*0,005) 2,00 0,43 0,100 39,250 3,38
n°4 TRAVE TIPO 2
fianchi mq.8.194 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=7850*0,005) 8,00 8,19 39,250 2´571,66
chiusura inferiore *(H/peso=7850*0,005) 4,00 4,20 0,100 39,250 65,94
chiusura inferiore *(H/peso=7850*0,005) 4,00 10,13 0,100 39,250 159,04
chiusura superiore *(H/peso=7850*0,005) 4,00 14,29 0,100 39,250 224,35
chiusura testa *(H/peso=7850*0,005) 2,00 0,25 0,100 39,250 1,96
chiusura testa *(H/peso=7850*0,005) 2,00 0,37 0,100 39,250 2,90
n°4 TRAVE TIPO 3
fianchi mq.8.648 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=7850*0,005) 8,00 8,65 39,250 2´716,10
chiusura inferiore *(H/peso=7850*0,005) 4,00 4,20 0,100 39,250 65,94
chiusura inferiore *(H/peso=7850*0,005) 4,00 11,48 0,100 39,250 180,24
chiusura superiore *(H/peso=7850*0,005) 4,00 15,64 0,100 39,250 245,55
chiusura testa *(H/peso=7850*0,005) 4,00 0,25 0,100 39,250 3,93
chiusura testa *(H/peso=7850*0,005) 4,00 0,31 0,100 39,250 4,87
n° 3TRAVE TIPO 4
fianchi mq.9.023 *(par.ug.=2*3)*(H/peso=7850*0,005) 6,00 9,02 39,250 2´124,21
chiusura inferiore *(H/peso=7850*0,005) 3,00 4,20 0,100 39,250 49,46
chiusura inferiore *(H/peso=7850*0,005) 3,00 12,84 0,100 39,250 151,19
chiusura superiore *(H/peso=7850*0,005) 3,00 16,99 0,100 39,250 200,06
chiusura testa *(H/peso=7850*0,005) 3,00 0,25 0,100 39,250 2,94
chiusura testa *(H/peso=7850*0,005) 3,00 0,25 0,100 39,250 2,94

Parziale kg 10´186,59
TIRANTI
tiranti trave-terra h=ml.6.00 sezione 100*100*5 sviluppo
ml.0.40 *(H/peso=7850*0,005) 13,00 6,00 0,400 39,250 1´224,60
tiranti trave-pilastro L=variabile sezione 100*100*5 sviluppo
ml.0.40 *(H/peso=7850*0,005) 13,00 10,40 0,400 39,250 2´122,64
tiranti trave-pilastro L=variabile sezione 100*100*5 sviluppo
ml.0.40 *(H/peso=7850*0,005) 13,00 4,75 0,400 39,250 969,48

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 26´628,91 29´043,42
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´628,91 29´043,42

tiranti trave-pilastro L=variabile sezione 100*100*5 sviluppo
ml.0.40 *(H/peso=7850*0,005) 13,00 5,15 0,400 39,250 1´051,12
tiranti trave-pilastro L=variabile sezione 100*100*5 sviluppo
ml.0.40 - laterali *(H/peso=7850*0,005) 2,00 9,50 0,400 39,250 298,30
tiranti trave-pilastro L=variabile sezione 100*100*5 sviluppo
ml.0.40 - laterali *(H/peso=7850*0,005) 2,00 7,30 0,400 39,250 229,22
tiranti trave-pilastro L=variabile sezione 100*100*5 sviluppo
ml.0.40 - laterali *(H/peso=7850*0,005) 2,00 5,00 0,400 39,250 157,00

Parziale kg 6´052,36
ARCARECCI
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 14,00 40,00 0,400 23,550 5´275,20
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 2,00 3,80 0,400 23,550 71,59
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 2,00 7,30 0,400 23,550 137,53
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 2,00 10,75 0,400 23,550 202,53
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 2,00 5,90 0,400 23,550 111,16
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 2,00 6,35 0,400 23,550 119,63
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 2,00 6,80 0,400 23,550 128,11
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 2,00 7,25 0,400 23,550 136,59
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 2,00 7,70 0,400 23,550 145,07
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 2,00 8,15 0,400 23,550 153,55
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 2,00 7,30 0,400 23,550 137,53
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 2,00 5,70 0,400 23,550 107,39
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 2,00 4,20 0,400 23,550 79,13
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 6,60 0,400 23,550 62,17
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 12,55 0,400 23,550 118,22
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 18,50 0,400 23,550 174,27
sezione 80*120*5 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,005) 2,00 8,60 0,400 39,250 270,04
sezione 80*120*5 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,005) 2,00 9,10 0,400 39,250 285,74
sezione 80*120*5 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,005) 2,00 9,50 0,400 39,250 298,30
sezione 80*120*5 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,005) 2,00 9,90 0,400 39,250 310,86
sezione 80*120*5 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,005) 2,00 10,00 0,400 39,250 314,00
sezione 80*120*5 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,005) 2,00 8,85 0,400 39,250 277,89

Parziale kg 8´916,50
BORDATURA
retro - lamiera 400*3  *(H/peso=7850*0,003) 48,20 0,400 23,550 454,04
fianchi - sezione 100*500*3 sviluppo ml.1.20 *(H/
peso=7850*0,003) 2,00 21,90 1,200 23,550 1´237,79
fianchi - sezione variabile media 100*575*3 sviluppo ml.1.35
*(H/peso=7850*0,003) 50,70 1,350 23,550 1´611,88

Parziale kg 3´303,71
INCIDENZA ANCORAGGI 5%

12125,60 0,050 606,28
10186,59 0,050 509,33
6052,36 0,050 302,62
8916,50 0,050 445,83
3644,25 0,050 182,21

Parziale kg 2´046,27

SOMMANO kg 42´631,03 2,57 109´561,75

9 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro
11.02.011.00 con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
1 contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo

decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.

42´631,03

SOMMANO kg 42´631,03 0,55 23´447,07

10 Lastre metalliche multistarto a profilo grecato marcate CE
NV001 secondo UNI EN14782 appendice A, conforme UNI EN508-1

appendice B. Lastre costituite da un lamiera di acciaio zincato

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 162´052,24

strutturale (EN10346) dello spessore di mm0.60 protetta nella
faccia superiore da un rivestimento termoplastico dello
spessore di circa mm 1,5 anticorrosivo e insonorizzante e da
una lamina in alluminio naturale, e nella faccia inferiore da un
primer e da una lamina di alluminio preverniciato. Con
colorazione a scelta della D.L.  Sono comprese nella
lavorazione le bortarure perimetrali ed i raccordi (converse) in
corrispondenza delle forature. Compresa la fornitura e la posa
ino opera con mezzi idonei.

828,00 1,01 836,28

SOMMANO mq 836,28 16,66 13´932,42

11 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per
12.03.003.00 interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del
1 supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e

successiva applicazione a più strati dei vari tipi di smalto
colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Finitura con due strati di smalto
oleosintetico o sintetico.
n°2 TRAVE TIPO 1
fianchi mq.7.668 *(par.ug.=2*2) 4,00 7,67 30,68
chiusura inferiore 2,00 4,20 0,100 0,84
chiusura inferiore 2,00 8,79 0,100 1,76
chiusura superiore 2,00 12,97 0,100 2,59
chiusura testa 2,00 0,25 0,100 0,05
chiusura testa 2,00 0,43 0,100 0,09
n°4 TRAVE TIPO 2
fianchi mq.8.194 *(par.ug.=2*4) 8,00 8,19 65,52
chiusura inferiore 4,00 4,20 0,100 1,68
chiusura inferiore 4,00 10,13 0,100 4,05
chiusura superiore 4,00 14,29 0,100 5,72
chiusura testa 2,00 0,25 0,100 0,05
chiusura testa 2,00 0,37 0,100 0,07
n°4 TRAVE TIPO 3
fianchi mq.8.648 *(par.ug.=2*4) 8,00 8,65 69,20
chiusura inferiore 4,00 4,20 0,100 1,68
chiusura inferiore 4,00 11,48 0,100 4,59
chiusura superiore 4,00 15,64 0,100 6,26
chiusura testa 4,00 0,25 0,100 0,10
chiusura testa 4,00 0,31 0,100 0,12
n° 3TRAVE TIPO 4
fianchi mq.9.023 *(par.ug.=2*3) 6,00 9,02 54,12
chiusura inferiore 3,00 4,20 0,100 1,26
chiusura inferiore 3,00 12,84 0,100 3,85
chiusura superiore 3,00 16,99 0,100 5,10
chiusura testa 3,00 0,25 0,100 0,08
chiusura testa 3,00 0,25 0,100 0,08

Parziale m² 259,54
BORDATURA
fianchi - sezione 100*500*3 sviluppo ml.1.20 2,00 21,90 1,200 52,56
fianchi - sezione variabile media 100*575*3 sviluppo ml.1.35 50,70 1,350 68,45

Parziale m² 121,01

SOMMANO m² 380,55 13,08 4´977,59

12 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o
08.01.002* sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera.
.004 Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti e

sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e
saldatura a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne
murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00,
legate con filo di ferro zincato; la verniciatura a doppio strato

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 180´962,25

di vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 50.

48,000 48,00

SOMMANO m 48,00 21,84 1´048,32

13 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione
08.01.001* quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le
.004 saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a

m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda; la
verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore,
previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o
diametro mm 100, spessore mm 8/10.

5,00 6,300 31,50

SOMMANO m 31,50 20,04 631,26

14 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti
11.01.003.00 saldati. Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con
2 accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e

posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono
compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il
taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con
bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc.. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. In acciaio Fe 430 B.
N°2 BOX
travi sbalzo sezione 100*200*5 sviluppo ml.0.60 *(H/
peso=7850*0,005) 3,00 2,00 0,600 39,250 141,30
bordatura sezione 50*200*5 sviluppo ml.0.50 *(H/
peso=7850*0,003) 2,00 3,92 0,500 23,550 92,32
montanti sezione 50*100*3 sviluppo ml.0.30 *(H/peso=7850*
0,003) 7,00 2,80 0,300 23,550 138,47
parapetti sezione 50*50*3 sviluppo ml.0.20 *(H/peso=7850*
0,003) 2,00 1,50 0,200 23,550 14,13
parapetti sezione 50*50*3 sviluppo ml.0.20 *(H/peso=7850*
0,003) 2,00 3,72 0,200 23,550 35,04

SOMMANO kg 421,26 2,57 1´082,64

15 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro
11.02.011.00 con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
1 contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo

decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.
N°2 BOX 421,26

SOMMANO kg 421,26 0,55 231,69

16 Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai realizzati
11.03.001 in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di tegoli in

acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta
mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un
sovrastante getto di calcestruzzo armato, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l'esecuzione dei necessari punti di
saldatura alla struttura portante, eseguiti con chiodi sparati o
viti autofilettanti; il fissaggio di ogni tegolo o pannello in
corrispondenza degli appoggi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i
relativi ferri di armatura che saranno computati a parte.
solaio BOX 2,00 4,12 2,000 15,000 247,20

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 247,20 183´956,16
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 247,20 183´956,16

SOMMANO kg 247,20 2,20 543,84

17 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da
03.03.004* carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/
.002 cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero
per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli
in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 37 Mpa
cls solaio lamiera 2,00 4,12 2,000 0,075 1,24

SOMMANO m³ 1,24 126,26 156,56

18 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
03.04.002* barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche

come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo
un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
14*2=28 barre fi 12 28,00 8,24 0,888 204,88

SOMMANO kg 204,88 1,48 303,22

19 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a
03.04.003* maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.

Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete;
le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
rete 15*15 fi 6 3 pannelli ml.2*3 3,00 18,200 54,60

SOMMANO kg 54,60 1,58 86,27

20 Pannelli tipo sandWich per tamponatura. Pannelli tipo
11.03.003.00 sandWich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio
2 zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina

poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il
fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra
fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 50.

2,00 1,45 3,050 8,85
2,00 4,12 3,000 24,72

SOMMANO m² 33,57 42,90 1´440,15

21 Rimozione e smaltimento della eistente struttura metallica, 
NV002 già parzialmente rimossa, composta da n°13 telai reticolari 

collegati fra loro da strutture trasversali e costituiti da 
travatura (lunghezza pari a circa ml.8,15),  pilasto (altezza 
pari a circa ml.6,00) e retrostante tirante (lunghezza pari a 
ml.5,50); la rimozione comprende anche la rimanente parte di 
copertura in pannelli di lamiera presente nella zona centrale 

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 186´486,20
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 186´486,20

comprendente cinque campate, ed i sottostanti box tecnici.
Nella lavorazione è compresa la fase di rimozione delle 
telecamere presenti, apparati sala GOS, antenne Wi-Fi, quadri 
e prese elettriche e diffusione sonora. Messa in sicurezza e 
rimozione dei collegamenti elettrici e accantonamento 
materiali in attesa del completamento della nuova copertura.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´450,31 12´450,31

22 Fase montaggio su nuovo layout tribuna coperta delle 
NV003 telecamere, apparati sala GOS, Wi-Fi e diffusione sonora. 

Incluso nuove linee di collegamento apparecchiature e 
relative tubazioni dove necessarie. Compresa la taratura,
programmazione e collaudo delle apparecchiature.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´362,67 2´362,67

Parziale LAVORI A MISURA euro 201´299,18

T O T A L E   euro 201´299,18

--------------------------------------
--------------------------------------
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--------------------------------------
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--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
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--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OS18-A 169´893,09 84,398
  002 OG1 31´406,09 15,602

Totale CATEGORIE euro 201´299,18 100,000

     Data, 06/11/2018

Il Tecnico
ING. LORENZO ZANDRI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a
01.20.001.00 rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza
4 car ... CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa

rettificata. Con diametro del palo cm 60.
SOMMANO m 208,00 47,52 9´884,16 142,07 1,437

2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
02.01.003* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
SOMMANO m³ 20,70 12,16 251,71 3,97 1,575

3 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA
02.01.007* DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,

misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 36,88 1,92 70,81 1,23 1,732

4 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
02.03.004* armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
.001 adeguati alla mole ...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m³ 15,72 76,59 1´203,99 19,25 1,599

5 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003* raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
.001 calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m³ 32,25 116,06 3´742,94 79,79 2,132

6 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con
03.03.004* umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di
.002 calcestruzzo durev ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 37 Mpa
SOMMANO m³ 1,24 126,26 156,56 3,34 2,131

7 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m³ 91,11 13,84 1´260,96 26,55 2,106
.004
8 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002* tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono

compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 8´737,89 1,48 12´932,07 290,60 2,247

9 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
03.04.003* qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la

piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 54,60 1,58 86,27 1,82 2,105

10 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare,
08.01.001* forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interas
.004 ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o

diametro mm 100, spessore mm 8/10.
SOMMANO m 31,50 20,04 631,26 9,97 1,579

11 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di
08.01.002* ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di
.004 giunti  ...  di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 50.
SOMMANO m 48,00 21,84 1´048,32 16,79 1,602

12 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti saldati. Manufatti in acciaio
11.01.003.00 per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acci ... era
2 finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a

parte. In acciaio Fe 430 B.

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 31´269,05 595,38
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 31´269,05 595,38

SOMMANO kg 43´052,29 2,57 110´644,39 2´155,41 1,948

13 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco
11.02.011.00 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C
1 previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per immersione di strutture pesanti.
SOMMANO kg 43´052,29 0,55 23´678,76 358,77 1,515

14 Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai realizzati in lamiera zincata
11.03.001 presso-piegata o da una serie di tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma

otte ... orre per dare l'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di
armatura che saranno computati a parte.

SOMMANO kg 247,20 2,20 543,84 10,30 1,894

15 Pannelli tipo sandWich per tamponatura. Pannelli tipo sandWich per tamponatura,
11.03.003.00 composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta
2 resina poliuretani ...  compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze

da terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 50.
SOMMANO m² 33,57 42,90 1´440,15 30,76 2,136

16 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere
12.03.003.00 metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondent
1 ... ltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura con due strati di

smalto oleosintetico o sintetico.
SOMMANO m² 380,55 13,08 4´977,59 79,26 1,592

17 Lastre metalliche multistarto a profilo grecato marcate CE secondo UNI EN14782
NV001 appendice A, conforme UNI EN508-1 appendice B. Lastre costituite da un lamiera di

acciaio zincato str ... ed i raccordi (converse) in corrispondenza delle forature.
Compresa la fornitura e la posa ino opera con mezzi idonei.

SOMMANO mq 836,28 16,66 13´932,42 327,41 2,350

18 Rimozione e smaltimento della eistente struttura metallica, già parzialmente rimossa,
NV002 composta da n°13 telai reticolari collegati fra loro da strutture trasversali e costituiti da

... zza e rimozione dei collegamenti elettrici e accantonamento materiali in attesa del
completamento della nuova copertura.

SOMMANO a corpo 1,00 12´450,31 12´450,31 240,99 1,936

19 Fase montaggio su nuovo layout tribuna coperta delle telecamere, apparati sala GOS,
NV003 Wi-Fi e diffusione sonora. Incluso nuove linee di collegamento apparecchiature e

relative tubazioni dove necessarie. Compresa la taratura, programmazione e collaudo
delle apparecchiature.

SOMMANO a corpo 1,00 2´362,67 2´362,67 42,51 1,799

Parziale LAVORI A MISURA euro 201´299,18 3´840,79 1,908

T O T A L E   euro 201´299,18 3´840,79 1,908
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OS18-A 169´893,09 3´241,63 1,908
  002 OG1 31´406,09 599,16 1,908

Totale CATEGORIE euro 201´299,18 3´840,79 1,908

     Data, 06/11/2018

Il Tecnico
ING. LORENZO ZANDRI
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