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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
02.03.004*
.001

2
02.01.003*
.001

3
02.01.007*

4
01.20.001.00
4

LAVORI A MISURA

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o
parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: 1'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e ¢
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati
o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: I’onere
per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m* 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture
tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materi¢
scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini
dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
I’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m
3,00.

SOMMANO m?

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica
o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per
il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu
vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del
trasporto ¢ comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

SOMMANO m?

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00,
trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono
compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza
caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in
rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di

26,00
2,00
13,00

26,00
2,00
13,00

1,20
49,00
2,05

1,00
49,00
2,25

1,200
0,400
0,400

1,000
0,300
0,300

0,180
0,180
0,180

0,620
0,120
0,120

6,74
7,06
1,92

15,72

16,12
3,53
1,05

20,70

17,46
19,42

36,88

76,59

12,16

1,92

17203,99

251,71

70,81

A RIPORTARE

1'526,51

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'526,51

5
03.03.003*
.001

6
03.03.019*
.004

7
03.04.002*

spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di
armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al
fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3
distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la
rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei
materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di
rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per
I'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del
calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la
separazione dei componenti; 'onere del maggiore calcestruzzo
occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in
presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per|
dare 1'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura
che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La
misura verra effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a
testa rettificata. Con diametro del palo cm 60.

SOMMANO m

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero
per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E” escluso 1'onere dei controlli
in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

SOMMANO m?

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante
pompa autocarrata.

area palo cm.60=0.283mq

SOMMANO m?

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche
come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo
un peso specifico convenzionale di g/cm?® 7,85 e tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

pali ferro fil6 *(par.ug.=26*8)

pali ferro fil6 *(par.ug.=26*8)

pali spirale ferro fi 8/15" sviluppo ml.1,64 *(par.ug.=26*8/,15)
dado 14 staffe fil6 sviluppo ml.3.4 *(par.ug.=26*14)

dado 2 staffe orizzontali fil12 sviluppo ml.3.8 *(par.ug.=26*2)
2 cordoli ml.49 6 fi16 *(lung.=49*2)

26,00

26,00
2,00
13,00

26,00

2,00
13,00
26,00

208,00
208,00
1386,67
364,00
52,00
4,00

8,00

1,00
49,00
2,25

1,00
49,00
2,25
8,00

8,75
4,00
1,64
3,40
3,80
98,00

1,000
0,300
0,300

1,000
0,300
0,300

0,800
0,300
0,300

0,800
0,300
0,300
0,283

1,578
1,578
0,395
1,578
0,888
1,578

208,00

208,00

20,80
8,82
2,63

32,25

20,80
8,82
2,63

58,86

91,11

2'871,96
1312,90
898,28
17952,93
175,47
618,58

47,52

116,06

13,84

9'884,16

37742,94

1'260,96

A RIPORTARE

7°830,12

16°414,57

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord. DIMENSIONI A IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°830,12 16°414,57
2 cordoli sovrapposizioni *(lung.=2*4) 4,00 8,00 1,578 50,50
2 cordoli staffe fi8/20" sviluppo ml.1.04 *(par.ug.=2*49/,2) 490,00 1,04 0,395 201,29
13 cordoli 4 ferri fi16 sviluppo ml.4,50 *(par.ug.=13*4) 52,00 4,50 1,578 369,25
13 cordoli staffe fi8/20" sviluppo ml.1.04 *(par.ug.=2,85/,2) 14,25 1,04 0,395 5,85
raffittimento staffe nei 37nodi fi8/5" per m1.0.30 - 5 staffe in
piu ogni nodo *(par.ug.=37*5) 185,00 1,04 0,395 76,00
SOMMANO kg 8'533,01 1,48 12°628,85
8 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti
11.01.003.00 |saldati. Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con
2 accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e
posti in opera in conformita alle norme CNR 10011. Sono
compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il
taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con
bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc.. E' inoltre compresc
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. In acciaio Fe 430 B.
PILASTRI
26 pilastri h=ml.6.78 sezione 600*100*5 sviluppo ml.1.4 *(H/
peso=7850%0,005) 26,00 6,78 1,400 39,250|  97686,59
13 pennuccie dei pilastri h=ml.4.25 faccie maggiori mq.1.4875
((0.6+0.1)*4.25/2) *(par.ug.=2*13)*(H/peso=7850*0,005) 26,00 1,49 39,250 1'520,55
13 pennuccie dei pilastri h=ml.4.25 faccie minori mq.0.8925
((0.32+0.1)*4.25/2) *(par.ug.=2*13)*(H/peso=7850%0,005) 26,00 0,89 39,250 908,25
13 pennuccie dei pilastri h=ml.4.25 chiusure mq.0.01 (0.1*
0.1) *(par.ug.=2*13)*(H/peso=7850%0,005) 26,00 0,01 39,250 10,21
Parziale kg 127125,60
n°2 TRAVE TIPO 1
fianchi mq.7.668 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=7850*0,005) 4,00 7,67 39,250 1204,19
chiusura inferiore *(H/peso=7850%*0,005) 2,00 4,20 0,100 39,250 32,97
chiusura inferiore *(H/peso=7850%*0,005) 2,00 8,79 0,100 39,250 69,00
chiusura superiore *(H/peso=7850*0,005) 2,00 12,97 0,100 39,250 101,81
chiusura testa *(H/peso=7850%0,005) 2,00 0,25 0,100 39,250 1,96
chiusura testa *(H/peso=7850%0,005) 2,00 0,43 0,100 39,250 3,38
n°4 TRAVE TIPO 2
fianchi mq.8.194 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=7850*0,005) 8,00 8,19 39,250|  2'571,66
chiusura inferiore *(H/peso=7850%*0,005) 4,00 4,20 0,100 39,250 65,94
chiusura inferiore *(H/peso=7850%*0,005) 4,00 10,13 0,100 39,250 159,04
chiusura superiore *(H/peso=7850*0,005) 4,00 14,29 0,100 39,250 22435
chiusura testa *(H/peso=7850%0,005) 2,00 0,25 0,100 39,250 1,96
chiusura testa *(H/peso=7850%0,005) 2,00 0,37 0,100 39,250 2,90
n°4 TRAVE TIPO 3
fianchi mq.8.648 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=7850*0,005) 8,00 8,65 39,250|  2'716,10
chiusura inferiore *(H/peso=7850%*0,005) 4,00 4,20 0,100 39,250 65,94
chiusura inferiore *(H/peso=7850%*0,005) 4,00 11,48 0,100 39,250 180,24
chiusura superiore *(H/peso=7850*0,005) 4,00 15,64 0,100 39,250 245,55
chiusura testa *(H/peso=7850%0,005) 4,00 0,25 0,100 39,250 3,93
chiusura testa *(H/peso=7850%0,005) 4,00 0,31 0,100 39,250 4,87
n° 3TRAVE TIPO 4
fianchi mq.9.023 *(par.ug.=2*3)*(H/peso=7850*0,005) 6,00 9,02 39,250)  27124,21
chiusura inferiore *(H/peso=7850%0,005) 3,00 4,20 0,100 39,250 49,46
chiusura inferiore *(H/peso=7850%*0,005) 3,00 12,84 0,100 39,250 151,19
chiusura superiore *(H/peso=7850*0,005) 3,00 16,99 0,100 39,250 200,06
chiusura testa *(H/peso=7850%0,005) 3,00 0,25 0,100 39,250 2,94
chiusura testa *(H/peso=7850%0,005) 3,00 0,25 0,100 39,250 2,94
Parziale kg 10°186,59
TIRANTI
tiranti trave-terra h=ml.6.00 sezione 100*100*5 sviluppo
ml.0.40 *(H/peso=7850%0,005) 13,00 6,00 0,400 39,250 1224,60
tiranti trave-pilastro L=variabile sezione 100*100*5 sviluppo
ml.0.40 *(H/peso=7850%0,005) 13,00 10,40 0,400 39,250|  2'122,64
tiranti trave-pilastro L=variabile sezione 100*100*5 sviluppo
ml.0.40 *(H/peso=7850*0,005) 13,00 4,75 0,400 39,250 969,48
A RIPORTARE 26°628,91 29°043,42

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord. DIMENSIONI A IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2662891 29°043,42
tiranti trave-pilastro L=variabile sezione 100*100*5 sviluppo
ml.0.40 *(H/peso=7850%0,005) 13,00 5,15 0,400 39,250 1°051,12
tiranti trave-pilastro L=variabile sezione 100*100*5 sviluppo
ml.0.40 - laterali *(H/peso=7850%0,005) 2,00 9,50 0,400 39,250 298,30
tiranti trave-pilastro L=variabile sezione 100*100*5 sviluppo
ml.0.40 - laterali *(H/peso=7850%0,005) 2,00 7,30 0,400 39,250 229,22
tiranti trave-pilastro L=variabile sezione 100*100*5 sviluppo
ml.0.40 - laterali *(H/peso=7850*0,005) 2,00 5,00 0,400 39,250 157,00
Parziale kg 6°052,36
ARCARECCI
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850%0,003) 14,00 40,00 0,400 23,550 5275,20
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 2,00 3,80 0,400 23,550 71,59
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 2,00 7,30 0,400 23,550 137,53
sezione 80*120%*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 2,00 10,75 0,400 23,550 202,53
sezione 80*120%*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 2,00 5,90 0,400 23,550 111,16
sezione 80*120%*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 2,00 6,35 0,400 23,550 119,63
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850%0,003) 2,00 6,80 0,400 23,550 128,11
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850%0,003) 2,00 7,25 0,400 23,550 136,59
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 2,00 7,70 0,400 23,550 145,07
sezione 80*120%*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 2,00 8,15 0,400 23,550 153,55
sezione 80*120%*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 2,00 7,30 0,400 23,550 137,53
sezione 80*120%*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 2,00 5,70 0,400 23,550 107,39
sezione 80*120%*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 2,00 4,20 0,400 23,550 79,13
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850%0,003) 6,60 0,400 23,550 62,17
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850%0,003) 12,55 0,400 23,550 118,22
sezione 80*120*3 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,003) 18,50 0,400 23,550 174,27
sezione 80*120*5 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,005) 2,00 8,60 0,400 39,250 270,04
sezione 80*120*5 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,005) 2,00 9,10 0,400 39,250 285,74
sezione 80*120*5 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,005) 2,00 9,50 0,400 39,250 298,30
sezione 80*120*5 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,005) 2,00 9,90 0,400 39,250 310,86
sezione 80*120*5 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,005) 2,00 10,00 0,400 39,250 314,00
sezione 80*120*5 sviluppo ml.0.40 *(H/peso=7850*0,005) 2,00 8,85 0,400 39,250 277,89
Parziale kg, 8'916,50
BORDATURA
retro - lamiera 400*3 *(H/peso=7850*0,003) 48,20 0,400 23,550 454,04
fianchi - sezione 100*500*3 sviluppo ml.1.20 *(H/
peso=7850%0,003) 2,00 21,90 1,200 23,550 1237,79
fianchi - sezione variabile media 100*575*3 sviluppo ml.1.35
*(H/peso=7850*0,003) 50,70 1,350 23,550 1'611,88
Parziale kg 3'303,71
INCIDENZA ANCORAGGI 5%
12125,60 0,050 606,28
10186,59 0,050 509,33
6052,36 0,050 302,62
8916,50 0,050 445,83
364425 0,050 182,21
Parziale kg 2°046,27
SOMMANO kg 42°631,03 2,57 109°561,75
9 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro
11.02.011.00 |con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
1 contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.
42°631,03
SOMMANO kg 42°631,03 0,55 23°447,07
10 Lastre metalliche multistarto a profilo grecato marcate CE
NV001 secondo UNI EN14782 appendice A, conforme UNI EN508-1
appendice B. Lastre costituite da un lamiera di acciaio zincato
A RIPORTARE 162°052,24

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord. DIMENSIONI A IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 162°052,24
strutturale (EN10346) dello spessore di mm0.60 protetta nella
faccia superiore da un rivestimento termoplastico dello
spessore di circa mm 1,5 anticorrosivo e insonorizzante ¢ da
una lamina in alluminio naturale, e nella faccia inferiore da un
primer e da una lamina di alluminio preverniciato. Con
colorazione a scelta della D.L. Sono comprese nella
lavorazione le bortarure perimetrali ed i raccordi (converse) in
corrispondenza delle forature. Compresa la fornitura e la posa
ino opera con mezzi idonei.
828,00 1,01 836,28
SOMMANO mq 836,28 16,66 137932,42
11 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per
12.03.003.00 |interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del
1 supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e
successiva applicazione a piu strati dei vari tipi di smalto
colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare 'opera finita. Finitura con due strati di smalto
oleosintetico o sintetico.
n°2 TRAVE TIPO 1
fianchi mq.7.668 *(par.ug.=2%2) 4,00 7,67 30,68
chiusura inferiore 2,00 4,20 0,100 0,84
chiusura inferiore 2,00 8,79 0,100 1,76
chiusura superiore 2,00 12,97 0,100 2,59
chiusura testa 2,00 0,25 0,100 0,05
chiusura testa 2,00 0,43 0,100 0,09
n°4 TRAVE TIPO 2
fianchi mq.8.194 *(par.ug.=2*4) 8,00 8,19 65,52
chiusura inferiore 4,00 4,20 0,100 1,68
chiusura inferiore 4,00 10,13 0,100 4,05
chiusura superiore 4,00 14,29 0,100 5,72
chiusura testa 2,00 0,25 0,100 0,05
chiusura testa 2,00 0,37 0,100 0,07
n°4 TRAVE TIPO 3
fianchi mq.8.648 *(par.ug.=2*4) 8,00 8,65 69,20
chiusura inferiore 4,00 4,20 0,100 1,68
chiusura inferiore 4,00 11,48 0,100 4,59
chiusura superiore 4,00 15,64 0,100 6,26
chiusura testa 4,00 0,25 0,100 0,10
chiusura testa 4,00 0,31 0,100 0,12
n° 3TRAVE TIPO 4
fianchi mq.9.023 *(par.ug.=2*3) 6,00 9,02 54,12
chiusura inferiore 3,00 4,20 0,100 1,26
chiusura inferiore 3,00 12,84 0,100 3,85
chiusura superiore 3,00 16,99 0,100 5,10
chiusura testa 3,00 0,25 0,100 0,08
chiusura testa 3,00 0,25 0,100 0,08
Parziale m? 259,54
BORDATURA
fianchi - sezione 100*500*3 sviluppo ml.1.20 2,00 21,90 1,200 52,56
fianchi - sezione variabile media 100*575*3 sviluppo ml.1.35 50,70 1,350 68,45
Parziale m? 121,01
SOMMANO m? 380,55 13,08 4'977,59
12 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o
08.01.002* |sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera.
.004 Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti e
sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e
saldatura a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne
murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00,
legate con filo di ferro zincato; la verniciatura a doppio strato
A RIPORTARE 1807962,25

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1807962,25

13
08.01.001*
.004

14
11.01.003.00
2

15
11.02.011.00
1

16
11.03.001

di vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 50.

SOMMANO m

Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a seziong
quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le
saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a
m 1,50; le legature; I'imbuto di attacco al canale di gronda; la
verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore,
previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o
diametro mm 100, spessore mm 8/10.

SOMMANO m

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti
saldati. Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con
accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e
posti in opera in conformita alle norme CNR 10011. Sono
compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il
taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con
bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc.. E' inoltre compresc
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. In acciaio Fe 430 B.

N°2 BOX

travi sbalzo sezione 100*200*5 sviluppo ml1.0.60 *(H/
peso=7850*0,005)

bordatura sezione 50*200*5 sviluppo ml.0.50 *(H/
peso=7850%0,003)

montanti sezione 50*100*3 sviluppo ml.0.30 *(H/peso=7850*
0,003)

parapetti sezione 50*50*3 sviluppo ml.0.20 *(H/peso=7850*
0,003)

parapetti sezione 50*50*3 sviluppo ml1.0.20 *(H/peso=7850*
0,003)

SOMMANO kg

Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro
con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.

N°2 BOX

SOMMANO kg

Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai realizzati
in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di tegoli in
acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta
mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un
sovrastante getto di calcestruzzo armato, forniti e posti in
opera. Sono compresi: I'esecuzione dei necessari punti di
saldatura alla struttura portante, eseguiti con chiodi sparati o
viti autofilettanti; il fissaggio di ogni tegolo o pannello in
corrispondenza degli appoggi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i
relativi ferri di armatura che saranno computati a parte.

solaio BOX

5,00

3,00
2,00
7,00
2,00

2,00

2,00

4,12

48,000

6,300

0,600
0,500
0,300
0,200

0,200

2,000

39,250
23,550
23,550
23,550

23,550

15,000

48,00

48,00

31,50

31,50

141,30
92,32
138,47
14,13
35,04

421,26

421,26

421,26

247,20

21,84

20,04

2,57

0,55

17048,32

631,26

1'082,64

231,69

A RIPORTARE

247,20

1837956,16

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

247,20

1837956,16

17
03.03.004*
.002

18
03.04.002*

19
03.04.003*

20
11.03.003.00
2

21
NV002

SOMMANO kg

Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente con umidita moderata (rapporto a/
cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero
per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E” escluso l'onere dei controlli
in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 37 Mpa

cls solaio lamiera

SOMMANO m?

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche
come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo
un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85 e tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

14*2=28 barre fi 12

SOMMANO kg

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a
maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.
Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete;
le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

rete 15%15 fi 6 3 pannelli m1.2*3

SOMMANO kg

Pannelli tipo sandWich per tamponatura. Pannelli tipo
sandWich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio
zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina
poliuretanica espansa, forniti ¢ posti in opera. E' compreso il
fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per altezze da terra
fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 50.

SOMMANO m*

Rimozione e smaltimento della eistente struttura metallica,
gia parzialmente rimossa, composta da n°13 telai reticolari
collegati fra loro da strutture trasversali e costituiti da
travatura (lunghezza pari a circa ml.8,15), pilasto (altezza
pari a circa ml.6,00) e retrostante tirante (lunghezza pari a
ml.5,50); la rimozione comprende anche la rimanente parte di
copertura in pannelli di lamiera presente nella zona centrale

2,00

28,00

3,00

2,00
2,00

4,12

8,24

1,45
4,12

2,000

0,075

0,888

18,200

3,050
3,000

247,20

1,24

1,24

204,88

204,88

54,60

54,60

8,85
24,72

33,57

2,20

126,26

1,48

543,84

156,56

303,22

86,27

42,90 17440,15

A RIPORTARE

186°486,20

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

186°486,20

22
NV003

comprendente cinque campate, ed i sottostanti box tecnici.
Nella lavorazione ¢ compresa la fase di rimozione delle
telecamere presenti, apparati sala GOS, antenne Wi-Fi, quadri
e prese elettriche e diffusione sonora. Messa in sicurezza e
rimozione dei collegamenti elettrici e accantonamento
materiali in attesa del completamento della nuova copertura.

SOMMANO a corpo

Fase montaggio su nuovo layout tribuna coperta delle
telecamere, apparati sala GOS, Wi-Fi e diffusione sonora.
Incluso nuove linee di collegamento apparecchiature e
relative tubazioni dove necessarie. Compresa la taratura,
programmazione e collaudo delle apparecchiature.

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

1,00

1,00

1,00

1,00

127450,31

2'362,67

12°450,31

2362,67

201°299,18

2017299,18

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

0,
TOTALE &

RIPORTO

Riepilogo CATEGORIE

001 OS18-A 1697893,09| 84,398
002 0Gl1 31°406,09| 15,602
Totale CATEGORIE euro 201299,18| 100,000

Data, 06/11/2018

11 Tecnico
ING. LORENZO ZANDRI

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO ['03 STADIO.dcf' (\192.168.1.112\Archivio Nuovo\2018\A429-18-STADIO FANO\COMPUTOV) v.1/22]
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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

OGGETTO: | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE COPERTURA TRIBUNA
CENTRALE STADIO MANCINI

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

Data, 06/11/2018

IL TECNICO
ING. LORENZO ZANDRI

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a
01.20.001.00 |rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza
4 car ... CAP. 3. La misura verra effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa
rettificata. Con diametro del palo cm 60.
SOMMANO m 208,00 47,52 9'884,16 142,07, 1,437
2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
02.01.003* |eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
SOMMANO m? 20,70 12,16 251,71 397 1,575
3 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA
02.01.007* DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di and ... ] pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
SOMMANO m? 36,88 1,92 70,81 1,23 1,732
4 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
02.03.004* |armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: 1'impiego di mezzi d'opera
.001 adeguati alla mole ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m? 15,72 76,59 1'203,99 19,25 1,599
5 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003* |raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
.001 calcestruzzo ... controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m? 32,25 116,06 3'742,94 79,79 2,132
6 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con
03.03.004*  |umidita moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di
.002 calcestruzzo durev ... controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 37 Mpa
SOMMANO m? 1,24 126,26 156,56 3,34 2,131
7 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019% SOMMANO m? 91,11 13,84 17260,96 26,55 2,106
.004
8 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002* |tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quantc
altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg|  87737,89 1,48 12°932,07 290,60, 2,247
9 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
03.04.003* |qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la
piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg 54,60 1,58 86,27 1,82] 2,105
10 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare,
08.01.001* |forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interas
.004 ... re compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o
diametro mm 100, spessore mm 8/10.
SOMMANO m 31,50 20,04 631,26 9,97 1,579
11 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di
08.01.002* |ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'onere per la formazione di
.004 giunti ... di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 50.
SOMMANO m 48,00 21,84 1'048,32 16,79 1,602
12 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti saldati. Manufatti in acciaio
11.01.003.00 |per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acci ... era
2 finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. In acciaio Fe 430 B.
A RIPORTARE 31°269,05 595,38

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza P
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 31°269,05 595,38
SOMMANO kg| 43°052,29 2,57 110°644,39 215541 1,948
13 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco
11.02.011.00 |mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C
1 previo decappaggio, sciacquaggio, etc. ¢ quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per immersione di strutture pesanti.
SOMMANO kg| 43°052,29 0,55 23'678,76 358,771 1,515
14 Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai realizzati in lamiera zincata
11.03.001 presso-piegata o da una serie di tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con sagomg
otte ... orre per dare l'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di
armatura che saranno computati a parte.
SOMMANO kg 247,20 2,20 543,84 10,30| 1,894
15 Pannelli tipo sandWich per tamponatura. Pannelli tipo sandWich per tamponatura,
11.03.003.00 |composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta
2 resina poliuretani ... compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per altezze
da terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 50.
SOMMANO m? 33,57 42,90 1'440,15 30,76 2,136
16 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere
12.03.003.00 |metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondent
1 ... Itre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Finitura con due strati di
smalto oleosintetico o sintetico.
SOMMANO m? 380,55 13,08 4'977,59 79,26| 1,592
17 Lastre metalliche multistarto a profilo grecato marcate CE secondo UNI EN14782
NV001 appendice A, conforme UNI EN508-1 appendice B. Lastre costituite da un lamiera di
acciaio zincato str ... ed i raccordi (converse) in corrispondenza delle forature.
Compresa la fornitura e la posa ino opera con mezzi idonei.
SOMMANO mq 836,28 16,66 137932,42 327,41 2,350
18 Rimozione e smaltimento della eistente struttura metallica, gia parzialmente rimossa,
NV002 composta da n°13 telai reticolari collegati fra loro da strutture trasversali e costituiti da
... zza e rimozione dei collegamenti elettrici e accantonamento materiali in attesa del
completamento della nuova copertura.
SOMMANO a corpo 1,000 12°450,31 127450,31 240,99| 1,936
19 Fase montaggio su nuovo layout tribuna coperta delle telecamere, apparati sala GOS,
NV003 Wi-Fi e diffusione sonora. Incluso nuove linee di collegamento apparecchiature e
relative tubazioni dove necessarie. Compresa la taratura, programmazione e collaudo
delle apparecchiature.
SOMMANO a corpo 1,000 27362,67 2'362,67 42,51 1,799
Parziale LAVORI A MISURA euro 2017299,18 3°840,79| 1,908
TOTALE euro 2017299,18 3'840,79| 1,908
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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NumOrd. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO e

TARIFFA E DELLE Si %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE reurezza °

RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 0S18-A 169°893,09 3241,63] 1,908
002 0G1 31°406,09 599,16/ 1,908
Totale CATEGORIE euro 2017299,18 3'840,79| 1,908

Data, 06/11/2018

Il Tecnico
ING. LORENZO ZANDRI

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO ['03 STADIO.dcf' (\192.168.1.112\Archivio Nuovo\2018\A429-18-STADIO FANO\COMPUTOV) v.1/22]




