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OGGETTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE COPERTURA TRIBUNA CENTRALE STADIO MANCINI DI FANO 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA 
 

 
 
Il progetto prevede il rifacimento della copertura della tribuna centrale dello stadio, previa rimozione di 

quella precedente, non più idonea staticamente, a causa dell’elevato grado di ossidazione della struttura 

metallica, costituita da travi reticolari e pilastri tralicciati. 

La nuova copertura copre una superficie di mq 814 circa, superiore pertanto a quella precedente che 

misurava mq 670 circa. 

La maggiorazione è determinata da una diversa configurazione planimetrica, che rispetto alla primitiva 

forma rettangolare, presenta su tre lati allargamenti perimetrati da una linea spezzata, atti a conferire alla 

nuova struttura una più accentuata caratterizzazione spaziale. 

 

La struttura è proposta in acciaio e comprende tredici telai trasversali, costituiti da colonne a doppia 

sezione scatolare rettangolare, che nella parte terminale assumono una forma tronco piramidale. Al vertice 

di tali elementi convergono i tiranti che agganciano le travi scatolari che sostengono la copertura in 

arcarecci e pannelli di lamiera. La struttura è stabilizzata da un tirante verticale posteriore che, come quelli 

in copertura, è realizzato con uno scatolare a sezione quadrata. 

 

Le fondazioni sono costituite da pali trivellati del diametro di 60cm, ai quali, tramite piastre e tirafondi, 

sono fissati le colonne e i tiranti verticali. 

 

 



Le colonne portanti verticali fungono anche da sostegno per n.2 vani di servizio, destinati ad accogliere la 

stampa, le riprese televisive, il personale e le apparecchiature di controllo. 

La struttura dei vani di servizio è costituita da un piano di calpestio in lamiera grecata con sovrastante 

soletta in cls e tamponamenti con pannellature prefabbricate. La modularità della struttura consentirà, in 

futuro, l’aggiunta di ulteriori vani tecnici. 

Completano i lavori la tinteggiatura delle travi scatolari principali e perimetrali mantenendo per il resto 

della struttura metallica, come finiture, la zincatura a caldo. 

Sono altresì previsti il rifacimento del canale di gronda e dei pluviali sul retro della copertura, raccordandoli 

alla fognatura esistente. 

 

 

 

 

 



 QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 
 
 

LAVORI A BASE D’APPALTO 

 Totale lavori soggetti a ribasso  197.458,39 €  

 Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso 3.840,79 €  

  

Importo dei lavori a base d'appalto 

 

201.299,18 € 

 

SOMME A DISPOSIZIONE 

1. I.V.A. 10% sull'importo dei lavori 20.129,92 €  

2. Spese tecniche  

 a. Progetto definitivo, esecutivo, relazione 

geologica, direzione lavori e contabilità dei 

lavori (compresi c.i. 4% e iva 22%) 

25.376,00 €  

 b. Altre spese tecniche (compresi c.i. 4% e iva 

22%) 

3.194,90 €  

  

Totale somme a disposizione 

 

48.700,82 € 

 

IMPORTO COMPLESSIVO 

  

Importo complessivo 

 

250.000,00 € 

 

Fano, 06 novembre 2018 

 

Il progettista 

Dott. Ing. Lorenzo zandri 

 
 
 
 
 



RELAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


