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ANALISI PREZZO |

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: PR 001

Lastre di copertura

Lastre metalliche multistarto a profilo grecato marcate CE secondo UNI EN14782 appendice A, conforme UNI EN508-1 appendice
B. Lastre costituite da un lamiera di acciaio zincato strutturale (EN10346) dello spessore di mm0.60 protetta nella faccia superiore
da un rivestimento termoplastico dello spessore di circa mm 1,5 anticorrosivo e insonorizzante e da una lamina in alluminio
naturale, e nella faccia inferiore da un primer e da una lamina di alluminio preverniciato. Con colorazione a scelta della D.L. Sono
comprese nella lavorazione le bortarure perimetrali ed i raccordi (converse) in corrispondenza delle forature. Compresa la fornitura e
la posa ino opera con mezzi idonei.

CODICE DESCRIZIONE UM QUAN.TA'" |PREZ.UNIT TOTALE

Operaio specializzato h 0,033 €25,12 €0,83
Operaio qualificato h 0,033 €23/42 €0,77
Operaio comune h 0 €21,16 €0,00
Lastre metalliche a corpo 1 €10,75 €10,75
Autocarro con gru ore 0,033 € 50,00 €1,65
Cestello/piattaforma ore 0,033 € 37,50 €1,24
Materiali, utensili e varie. a corpo 1 €0,20 €0,20

COSTO MARGINALE UNITARIO mq € 15,44

Spese sicurezza 2,350% €0,36

Spese generali 15% €2,37

Utile d'impresa 10% €1,82

€19,99

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO € 20,00
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DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: PR 002

Rimozione struttura esistente

Rimozione e smaltimento della eistente struttura metallica, gia parzialmente rimossa, composta da n°13 telai reticolari collegati fra
loro da strutture trasversali e costituiti da travatura (lunghezza pari a circa ml.8,15), pilasto (altezza pari a circa ml.6,00) e
retrostante tirante (lunghezza pari a ml.5,50); la rimozione comprende anche la rimanente parte di copertura in pannelli di lamiera
presente nella zona centrale comprendente cinque campate, ed i sottostanti box tecnici.

Nella lavorazione & compresa la fase di rimozione delle telecamere presenti, apparati sala GOS, antenne Wi-Fi, quadri e prese
elettriche e diffusione sonora. Messa in sicurezza e rimozione dei collegamenti elettrici € accantonamento materiali in attesa del
completamento della nuova copertura.

CODICE DESCRIZIONE UM QUAN.TA'" |PREZ.UNIT TOTALE
Operaio specializzato h 64 € 25,48 €1630,72
Operaio qualificato h 64 € 23,73 €1518,72
Operaio comune h 50 € 21,41 €1 070,50
Autogru ore 64 € 66,00 €4 224,00
Cestello/piattaforma giorni 8 € 300,00 €2 400,00
Materiali, utensili e varie. a corpo 1 € 747,00 € 747,00

COSTO MARGINALE UNITARIO a corpo €11 590,94

Spese sicurezza 1,9356% € 224,35

Spese generali 15% €1772,29

Utile d'impresa 10% €1 358,76

€14 946,35

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO €14 946,35
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DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Rimontaggio telecamere
Fase di montaggio su nuovo layout tribuna coperta delle telecamere, apparati sala GOS, Wi-Fi e diffusione sonora. Incluso nuove

linee di collegamento apparecchiature e relative tubazioni dove necessarie. Compresa la taratura, programmazione e collaudo delle
apparecchiature.

PR 003

CODICE DESCRIZIONE UM QUAN.TA'" |PREZ.UNIT TOTALE
Operaio specializzato h 18 € 25,48 € 458,64
Operaio qualificato h 18 € 23,73 €427,14
Operaio comune h € 21,41 €0,00
Cestello/piattaforma giorni 2 € 300,00 € 600,00
Materiali, utensili e varie. a corpo 1 €716,76 €716,76
COSTO MARGINALE UNITARIO a corpo €2202,54
Spese sicurezza 1,7992% € 39,63
Spese generali 15% € 336,33
Utile d'impresa 10% € 257,85
€2836,34
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO €2836,34




