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AVVERTENZE GENERALI

In considerazione:
- della ripetitività e delle notevoli quantità relative alle lavorazioni che compongono l'opera in oggetto;
- della presa d'atto che l'analisi dei prezzi delle singole voci del Prezzario Ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici
si basa su quantità di forniture e impiego dei materiali (compresa manodopera) minore rispetto a quello del presente progetto;
- che i contratti di appalto di sola esecuzione di lavori pubblici sottoscritti dalla stazione appaltante hanno registrato considerevoli
ribassi d'asta;
Si è operato un ribasso del 16,7% (sedici virgola sette per cento) dei prezzi del Prezzario Ufficiale della Regione Marche in materia di
lavori pubblici - anno 2018.
Considerato altresì che i lavori dovranno procedere senza causare interruzione e disturbo all'attività sportiva ed allo svolgimento del
campionato di Lega PRO in base alle esigenze di Safety e Security dello Stadio Mancini e del Regolamento di funzionamento del
campionato di Lega PRO, si dovrà provvedere alla temporanea protezione degli scavi dei pali di fondazione, in particolare per adottare
ogni cautela in presenza dei ferri di ripresa.
Il prezzo della carpenteria metallica comprende il montaggio della stessa, anche con l'utilizzo dei mezzi di sollevamento, autogru o
quant'altro.
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Nr. 1 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la
01.20.001.00 fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso
4 l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali

non metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la
rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle
teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da
evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino
al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di
armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa
rettificata. Con diametro del palo cm 60.
euro (quarantasette/52) m 47,52

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
02.01.003* qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
.001 esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione

delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
euro (dodici/16) m³ 12,16

Nr. 3 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
02.01.007* autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere

fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico
e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
euro (uno/92) m³ 1,92

Nr. 4 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono
02.03.004* compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
.001 delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
euro (settantasei/59) m³ 76,59

Nr. 5 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
03.03.003* 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
.001 aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e

classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
euro (centosedici/06) m³ 116,06

Nr. 6 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55).
03.03.004* Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
.002 di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di

consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 37 Mpa
euro (centoventisei/26) m³ 126,26

Nr. 7 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* euro (tredici/84) m³ 13,84
.004
Nr. 8 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
03.04.002* saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto;

le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (uno/48) kg 1,48

Nr. 9 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono
03.04.003* compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.
euro (uno/58) kg 1,58

Nr. 10 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le
08.01.001* saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda; la
.004 verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 8/10.
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euro (venti/04) m 20,04

Nr. 11 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono
08.01.002* compresi: l'onere per la formazione di giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldatura a stagno; le
.004 scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00, legate con filo di ferro zincato; la

verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 50.
euro (ventiuno/84) m 21,84

Nr. 12 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le
08.01.004* staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto altro
.004 occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 8/10.

euro (trentauno/03) m 31,03

Nr. 13 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la
08.01.005* formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldature a stagno; le scossaline; le staffe di ferro;
.002 le cicogne murate e chiodate poste ad interasse non superiore a m. 1,00; le legature con filo di ferro zincato. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.
euro (trentatre/99) m 33,99

Nr. 14 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti saldati. Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con
11.01.003.00 accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le
2 piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o

saldatura; etc.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che
verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B.
euro (due/57) kg 2,57

Nr. 15 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
11.02.011.00 fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
1 immersione di strutture pesanti.

euro (zero/55) kg 0,55

Nr. 16 Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai realizzati in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di tegoli in acciaio
11.03.001 zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un sovrastante getto di calcestruzzo

armato, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla struttura portante, eseguiti con chiodi
sparati o viti autofilettanti; il fissaggio di ogni tegolo o pannello in corrispondenza degli appoggi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di armatura che saranno computati a parte.
euro (due/20) kg 2,20

Nr. 17 Pannelli tipo sandWich per copertura. Pannelli tipo sandWich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con
11.03.002.00 procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio
1 cadmiato; i canali di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le scossaline. Pannelli con

spessore mm 35.
euro (trentatre/72) m² 33,72

Nr. 18 Pannelli tipo sandWich per tamponatura. Pannelli tipo sandWich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con
11.03.003.00 procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio
1 cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm

35.
euro (trentanove/83) m² 39,83

Nr. 19 idem c.s. ...spessore mm 50.
11.03.003.00 euro (quarantadue/90) m² 42,90
2
Nr. 20 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto,
12.03.003.00 da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei vari tipi di smalto colorato. Sono
1 compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura

con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.
euro (tredici/08) m² 13,08

Nr. 21 Lastre metalliche multistarto a profilo grecato marcate CE secondo UNI EN14782 appendice A, conforme UNI EN508-1 appendice B.
NV001 Lastre costituite da un lamiera di acciaio zincato strutturale (EN10346) dello spessore di mm0.60 protetta nella faccia superiore da un

rivestimento termoplastico dello spessore di circa mm 1,5 anticorrosivo e insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale, e nella
faccia inferiore da un primer e da una lamina di alluminio preverniciato. Con colorazione a scelta della D.L.  Sono comprese nella
lavorazione le bortarure perimetrali ed i raccordi (converse) in corrispondenza delle forature. Compresa la fornitura e la posa ino opera
con mezzi idonei.
euro (sedici/66) mq 16,66

Nr. 22 Rimozione e smaltimento della eistente struttura metallica, già parzialmente rimossa, composta da n°13 telai reticolari collegati fra
NV002 loro da strutture trasversali e costituiti da travatura (lunghezza pari a circa ml.8,15),  pilasto (altezza pari a circa ml.6,00) e 

retrostante tirante (lunghezza pari a ml.5,50); la rimozione comprende anche la rimanente parte di copertura in pannelli di lamiera 
presente nella zona centrale comprendente cinque campate, ed i sottostanti box tecnici.
Nella lavorazione è compresa la fase di rimozione delle telecamere presenti, apparati sala GOS, antenne Wi-Fi, quadri e prese 
elettriche e diffusione sonora. Messa in sicurezza e rimozione dei collegamenti elettrici e accantonamento materiali in attesa del
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completamento della nuova copertura.
euro (dodicimilaquattrocentocinquanta/31) a corpo 12´450,31

Nr. 23 Fase montaggio su nuovo layout tribuna coperta delle telecamere, apparati sala GOS, Wi-Fi e diffusione sonora. Incluso nuove linee 
NV003 di collegamento apparecchiature e relative tubazioni dove necessarie. Compresa la taratura, programmazione e collaudo delle

apparecchiature.
euro (duemilatrecentosessantadue/67) a corpo 2´362,67

     Data, 06/11/2018

Il Tecnico
ING. LORENZO ZANDRI
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