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COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro € Urbino

Contratto per i lavori di realizzazione Centro Civico ex Colonia

Tonnini in loc. Gimarra - 1° stralcio

CUP E37H17000590004 - CIG M. coeviiiiiiiiriniiies = I GATA i
Repubblica Italiana
LPanno ............ooooevniiis (....) questo giorno .......... (...) del mese di

............. , 1o dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale del Comune di
Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica
amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi
hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalita elettronica, ai
sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016:

- dott. Ing. ............... I 0 F: 170 JF: R , che interviene
nel presente atto in qualita di ......................... del Settore Lavori Pubblici
in rappresentanza e per conto dell’Amministrazione Comunale, ai sensi del
Provvedimento Sindacale n. .. del .................. e dell’art. 107, comma 3, del

Decreto Legislativo n. 267/2000;

1 T (..), come risulta dalla visura telematica del

certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di



Foggia, agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori, della cui identita personale e qualifica io Segretario Comunale mi
sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente
atto quanto segue:

Premesso che:

-con deliberazione di Giunta Comunale n. ..... del ...l , veniva
approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione del Centro Civico
ex Colonia Tonnini in loc. Gimarra — 1° stralcio, redatto dal P.I. Battistelli
Fabrizio, Dott. Ing. Camboni Silvio, P.I. Cantiani Gianluca, Geom. Silvestrini
Mario, P.I. Zacchilli Tedizio, Dott. Ing. Naldo Zampa, dell’importo

complessivo di € 863.490,12, cosi suddiviso:

A) Importo dei lavori a misura a base di gara (comprensivo € 697.194,35
dell’incidenza della mano d’opera pari a a € 221.106,23 ed esclusi
oneri per la sicurezza compresi nei prezzi unitari)

A4) Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi non soggetti aribasso |[€ 10.144,60

AS5) Oneri aggiuntivi per attuazione sicurezza non soggetti a ribasso €  6.122,80

A7) Importo lavori in economia € 16.568,25

Importo totale a base di appalto € 730.000,00 (€ 730.000,00

B) Somme a disposizione dell’ Amministrazione:

B1) Lavori e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi € 0,00
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

B2) Rilievi accertamenti indagini (rilievi plano-altimetrico, restituzioni

grafiche, saggi, prelievi, georadar, carotaggi, bonifica ordigni, ecc) € 0,00
B3) Allacciameto ai pubblici servizi € 2.800,00
B4) Imprevisti € 3.400,00
BS5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00

B6) Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 (incentivo); | € 14.600,00

B7) Spese di cui all’art. 24 comma 4 del codice (assicurazione
progettisti e verificatori), spese tecniche relative alla progettazione, alle
necessarie attivita preliminari al coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilita, sorveglianza agli scavi con archeologo; € 37.600,00

BS8) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla




progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di

verifica e validazione; € 0,00

B9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici; € 0,00

B10) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 1.000,00

B11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste

dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo,

collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici € 0,00

B12) Contributo ANAC per gara € 1.000,00

B13) .V.A. 10%, eventuali altre imposte e contr. per legge e

arrotondamento € 73.090,12

Totale complessivo somme a disposizione €133.490,12 | € 133.490,12
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 863.490,12

- la spesa in questione ¢ finanziata  con imputazione al capitolo
......................... , IMpegno N. .......o.veennns)

- con determinazione a contrattare n. ..... del ................ del Dirigente
Settore Lavori Pubblici, veniva stabilito di procedere ad un’indagine di
mercato finalizzata all’individuazione di manifestazioni di interesse rivolte
all’affidamento dei citati lavori, propedeutica all’espletamento di successiva
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.1.;

- con determinazione a contrattare n. ..... del ............... del Dirigente Settore
Lavori Pubblici, venivano stabilite le modalita per l'esperimento di gara per
l'appalto dei presenti lavori, da effettuarsi mediante procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. ¢) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., da esperire con il
criterio del prezzo piu basso di cui all'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n.

50/2016 e per la stipulazione del contratto, suddivisi come segue:

Lavori soggetti a ribasso Importi non soggetti a ribasso Importo totale
Lavori a misura a base di gara | Oneri della sicurezza | Lavori in Economia appalto
€697.194,35 (di cui € €16.237,40 € 16.568,25 € 730.000,00
221.106,23 per costi della
manodopera)

- Responsabile unico del presente procedimento ¢ il Dot. Ing. Sandro Sorbini




Dirigente del Settore Lavori Pubblici, che ha proceduto in data
........................... alla validazione del progetto, a termini dell'art. 26,
comma 6, lett. d) e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

- Progettisti: P.I. Battistelli Fabrizio, Dott. Ing. Camboni Silvio, P.I. Cantiani
Gianluca, Geom. Silvestrini Mario, P.I. Zacchilli Tedizio, Dott. Ing. Naldo
Zampa

- Direttore dei Lavori ¢ il Geom. Mario Silvestrini;

- a seguito di gara esperita mediante procedura negoziata in data

...................... , la migliore offerta ¢ risultata quella della ditta

.................... ,consedeinvia..............N. .... — e (),
con il ribasso del ....... %, come risulta dal relativo verbale;

- 1l presente progetto ¢ cosi codificato: CUP E37H17000590004 - CIG n.
.............................. SN gArA ceeveeeeeeeeenns)

- che ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n.
50/2016, ¢ stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite
il sistema Avcpass predisposto dall’ANAC;

- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;

- ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla
legge n 266/2002, ¢ stato acquisito il DURC on line , dal quale risulta che la
Ditta ¢ in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi
(matricola INPS di ... n. ..., , INAIL di .............. n.
................ , Codice Cassa Ediledi............n. .................) ;

- Attestazione SOA per la categoria OGl1, classifica III e OG11, classifica I;

- che alla data di stipula del presente contratto le comunicazioni prefettizie

antimafia richieste tramite consultazione della banca dati nazionale antimafia



di cui all'art. 87 del d.1gs. 159/2011 hanno dato esito negativo;
- divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con Determinazione n. .........
del ..o del Dirigente Settore Lavori Pubblici, si disponeva

I’affidamento del presente appalto alla ditta ............................ , con sede

ribasso del .....%, € ................... per oneri della sicurezza e € .............. 2

per lavori in economia, entrambi non soggetti a ribasso;

- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, 1’aggiudicazione
definitiva € stata comunicata in data .................. ,Prot. n. ............. alle
altre ditte concorrenti;

- che T’Avviso di aggiudicazione ¢ stato pubblicato in Amministrazione
trasparente ed all' Albo Pretorio on-line, dal ................. ;

- con verbale in data odierna il Responsabile Unico del Procedimento dei
lavori in argomento e il rappresentante della ditta Appaltatrice hanno
concordemente dato atto, del permanere delle condizioni che consentono
I’immediata esecuzione dei lavori;

- che ai fini del presente contratto, il sig. .............cccoiiiiininn. , quale
................... della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in
Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto cio premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che
dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e
dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano
quanto appresso:

Art. 1 — Oggetto e ammontare dell'appalto



Il dott. Ing. ...oovvvvniiiiiin... , In nome, per conto e nell’interesse del
Comune di Fano che rappresenta, cede in appalto, alla ditta
........................... , con sede in wvia ............. n. .. —

...................... (..), d’ora innanzi denominata Appaltatore, che in persona
del suo costituito rappresentante accetta, i lavori di realizzazione centro civico
ex colonia Tonnini in Loc. Gimarra — 1° stralcio , in conformita al progetto

indicato in premessa.

L'importo totale contrattuale ammonta ad € .................. (euro
................................... ), di cui € .................. per lavori al netto del
ribasso del ............... %, € 16.237,40 per oneri della sicurezza e € 16.568,25

per lavori in economia, entrambi non soggetti a ribasso.

Art. 2 — Documenti facenti parte integrante del contratto

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche
obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti
dall’appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi
vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti:

a) Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, le cui
disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi dal
presente contratto e dal capitolato speciale d’appalto, ove non diversamente
disposto dal D.Lgs n. 50/2016;

b) Capitolato Speciale d’ Appalto;

¢) Elenco prezzi unitari;

d) Relazione Tecnica di progetto

e) Relazione generale strutture;

f) Computo metrico estimativo;



g) Quadro economico;

h) Piano di Sicurezza e coordinamento completo degli allegati;

i) Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori redatto
dall’ Appaltatore e consegnato alla Stazione Appaltante;

1) Delibera di Giuntan. ......del ............ di approvazione del progetto esecutivo;
m) Determina a contrattare n. .. del .......... del Dirigente Settore Lavori Pubblici;
n) Verbale di gara ;

0) Determinazione n. ..... del ...... del Dirigente Settore Lavori Pubblici di
aggiudicazione definitiva;

p) dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a)
ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le indicazioni di cui alle voci dell’elenco prezzi, al Capitolato Speciale
d’Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle
opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i
documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati
grafici.

Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei
lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di
detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse
compiute a perfetta regola d’arte.

Tutti 1 documenti sopra citati sono agli atti del Comune di Fano e le parti

dichiarano consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante



sottoscrizione digitale degli stessi contestualmente al contratto, che
materialmente allegati ne fanno parte integrante e sostanziale.

Art. 3 — Tempo per l'ultimazione dei lavori

I lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro 270
(duecentosettanta) giorni interi, naturali, consecutivi dalla data di consegna dei
lavori stessi .

L’ Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di
ultimare 1 lavori entro la scadenza del termine contrattuale, pud chiedere
proroghe, a norma dell’art. 26 del D.M. 145/2000.

Art. 4 — Penali

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori in argomento verra
applicata all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’1%o (uno per mille)
dell’ammontare netto contrattuale).

Art. 5 — Contabilizzazione dei lavori

I lavori di cui al presente contratto verranno contabilizzati a misura.

Art. 6 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente
L’Appaltatore ¢, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 7 — Oneri ed obblighi a carico dell' Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al
Capitolato Speciale d’Appalto, sono pure a carico dell’Appaltatore tutti gli
oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi
dell’elenco:

- le spese per I’impianto, la manutenzione e I’illuminazione del cantiere e la

sua custodia diurna e notturna;



- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre
all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica (se del
caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla
Direzione Lavori;

- l'onere di adottare tutti gli accorgimenti finalizzati ad evitare il
danneggiamento degli alberi presenti nell'area del cantiere, sia a livello di
apparato radicale (coinvolto nelle operazioni di scavo che saranno effettuate a
mano e con la massima cautela) sia a livello di tronco che non potra essere
utilizzato come supporto per materiali di qualsiasi tipo, che dovra essere
protetto idoneamente nel caso i mezzi di cantiere lo possano danneggiare e
scalfire;

- l'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le
esperienze ed 1 saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione
Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione
a quanto prescritto circa I’accettazione dei materiali stessi;

- I’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna,
di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal
Responsabile del Procedimento;

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di
volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari
periodi dell’appalto;

- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di
contabilita lavori, certificati, ecc... ¢ dei documenti relativi alla gestione del

contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo;



- I’allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua
necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d’opera,
nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuitd dei servizi quando
manchino energia elettrica ed acqua;

- I’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o
in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente
appalto che eseguono lavori per conto dell’Amministrazione Appaltante,
nonché, a richiesta della Direzione Lavori, I’'uso da parte di dette persone dei
ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;

- I’accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture
elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone 1’esatta
ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti saranno
addebitati all’ Appaltatore.

- 1 tracciamenti e/o rilievi batimetrici necessari per la precisa determinazione ed
esecuzione delle opere, e la conservazione, fino a collaudo, dei capisaldi
planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna;

- tutte le pratiche e gli oneri per I’occupazione temporanea o definitiva di aree
pubbliche e private per strade di servizio, per l’accesso ai cantieri per
I’impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili
dalla Direzione Lavori, per risarcimento di danni per abbattimento di piante,
per depositi od estrazione di materiali e per tutto quanto necessario alla
esecuzione dei lavori;

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione
del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. n. 81/2008 e

successive modificazioni ed integrazioni, compreso altresi 1'obbligo di
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consentire sempre la presenza di un percorso sicuro (delimitato e protetto) ai
pedoni;

- l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Direzione Lavori,
senza che I'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra,
pero, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei
possibili danni che potrebbero derivargli;

- I'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed
obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione di
cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (DM 123 del 12/03/2004);

- l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per attivita
temporanee di cantiere di cui alla Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001
nonché Delibera Giunta Regionale n. 896/2003 e la relativa modifica
dell'orario di lavoro;

- I'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori,
senza che 1’Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra,
pero, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei
possibili danni che potrebbero derivargli;

- I’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualitd per tutti 1 prodotti,
forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto lo prevedono. Il pagamento della
rata di saldo ¢ subordinato all’avvenuta presentazione di dette certificazioni.
L’ Appaltatore dovra in ogni caso riparare tempestivamente a sue spese 1 guasti
e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona
qualita dei materiali impiegati e per difetti di montaggio e di funzionamento,
escluse solo le riparazioni di quei danni che, a giudizio della Stazione

Appaltante, non possano attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto, ma ad
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evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o normale usura.
L’ Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d’opera che siano richiesti
ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia
contemplati nel contratto.

Art. 8 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario ¢
nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma
13, del D.Lgs. n. 50/2016. La cessione del credito deve essere
preventivamente, pena nullita, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in
tal caso, dovra essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata all' Amministrazione debitrice.

Art. 9 - Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’ Appaltatore pagamenti
in rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni
dello 0,50%, corrispondenti alla somma del credito dovuto all’Impresa ogni
volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai
documenti contabili, ammonti al 25% dell’importo contrattuale (al netto del
ribasso contrattuale), e dell’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei
piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) calcolato in proporzione all’importo
dei lavori contabilizzati.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto non pud superare i quarantacinque giorni a decorrere
dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per
disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non puo

superare i sessanta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato
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stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria non puo superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso
'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il
termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
L'emissione dei certificati di pagamento e delle liquidazioni sono subordinati
alla richiesta agli enti previdenziali ed assistenziali delle certificazioni
attestanti I’avvenuto versamento dei contributi, secondo quanto prescritto dalla
normativa vigente al momento del pagamento.

In caso di irregolarita contributive segnalate all’ Amministrazione appaltante da
parte degli enti previdenziali ed assistenziali e dall’Ispettorato del Lavoro,
I’ Amministrazione, procedera secondo quanto prescritto in materia dalla
normativa vigente. Analoga procedura viene attivata nei confronti
dell’ Appaltatore quando venga accertata un’inadempienza da parte della ditta
subappaltatrice. Il pagamento di dette somme non sara effettuato sino a quando
dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti
dell’ Appaltatore sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza ¢
stata definita. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, 1’ Appaltatore non
puod opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di
danni o ad interessi di sorta.

All’ultimazione dei lavori si fara luogo al pagamento dell’ultima rata di
acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% e della rata di saldo di
importo pari alla somma del credito residuo per lavori regolarmente eseguiti e
completati, desunto dall’ultimo stato di avanzamento lavori, e dell’importo a

saldo degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza.
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L’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza rimane
quello stabilito all’Art. 1 del presente contratto, anche se 1I’importo finale dei
lavori dovesse variare in piu o in meno, purché la variazione sia contenuta nel
20%.

Si procedera, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della
rata di saldo, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo
svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che
sara stata riconosciuta I’ammissibilita del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre novanta giorni
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di
pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano —Credito
Valtellinese S.p.A. - Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini indicati
dall’ Appaltatore.

Art. 10 — Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13
agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullita del
contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, an-
che non in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno riportare 1’indica-
zione del CUP: E37H17000590004 - CIGn. «.cceevveernnene - . L'inottemperan-
za all'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari con le modalita di cui sopra
comportera per 1'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale,

l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo
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art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 11 — Anticipazione dell'importo contrattuale

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ¢ prevista la
corresponsione in favore dell'appaltatore entro 15 gg dall'effettivo inizio dei
lavori un anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione
dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 12 - Garanzie per il pagamento della rata di saldo

L'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione
Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione una
fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione
Appaltante corrispondera il saldo del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avra durata e validita fino allo scadere di due anni dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

La garanzia dovra essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso
di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 13 — Cauzione definitiva

L’ Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile
2016, ha prestato cauzione definitiva dell’importo di € ...................... (euro

veven.....), mediante polizza fidejussoria n. ......................
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La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; ¢ fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione
definitiva secondo i criteri e le modalita stabilite dall’art. 103 comma 5 del
D.Lg. 50/2016.

All'Appaltatore ¢ stata restituita la cauzione provvisoria di € ....................
(5101 (o ), per la quale, sottoscrivendo il presente
contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Art. 14 - Polizza assicurativa per danni e responsabilita civile verso terzi

Ai sensi dell'Art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016
I’ Appaltatore ¢ altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa CAR che
copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dei lavori. Nello specifico la somma assicurata alla
Sezione A Partita 1) deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori
mentre la somma assicurata alla Partita 2) dovra essere pari ad € 150.000,00
per le opere preesistenti (schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica), alla Partita
3) dovra essere pari ad € 50.000,00 per demolizioni e sgomberi alla sezione B
“copertura assicurativa della responsabilita civile durante l'esecuzione delle
opere” la somma assicurata dovra essere pari ad € 500.000,00 (art. 14 dello

schema tipo 2.3 DM 123/2004).
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Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla
stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui
al presente contratto (art. 103 c.7 del Dlgs n. 50/2016).

Art. 15 — Termini di operativita delle garanzie

Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai precedenti
articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15
(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e
devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui all’art. 103 del
Dlgs n. 50/2016 e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta.

Art. 16 — Protocollo di legalita con la Prefettura

Il presente contratto ¢ assoggettato al protocollo di legalita tra la Prefettura di
Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano, sottoscritto in data 12 novembre 2010.
L'Appaltatore ¢ altresi obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a
comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle
seguenti attivitd imprenditoriali:

- Trasporto di materiale a discarica; - trasporto e smaltimento di rifiuti; -
fornitura e trasporto di terra e di materiali inerti; - fornitura e trasporto di
calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume; - fornitura di ferro lavorato, -
fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato
al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni);- noli a freddo di macchinari;- noli a
caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi
dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e

integrazioni); - autotrasporti; - guardiani di cantieri.

Art. 17 — Lavorazioni da subappaltare
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Le parti danno atto che 1I’Appaltatore non ha richiesto di avvalersi del
subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 — Risoluzione del contratto e controversie

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procedera alla
risoluzione del presente contratto cosi come regolamentata dagli articoli 108 e
110 del Dlgs n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui
all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione
del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.
Art. 19 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti
pubblici

L’Appaltatore prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di
comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso

conoscenza sul sito internet dell’Ente  www.comune.fano.ps.it — sezione

Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e
ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
I’attivita svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 20 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il1 Responsabile di Settore che interviene in quest’atto in rappresentanza del
Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le

ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
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- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis
della legge n. 241/1990, art. 6 del D.PR. n. 62/2013 e del Codice di
Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste
dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del
Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.

Art. 21 — Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, I’appaltatore,
sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad
ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 22 — Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore ai sensi degli artt. 216 e
217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale
d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n.
145.

Art. 23 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del RE (UE) 2016/679 — GDPR - si informa che:
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- 1l titolare del trattamento dei dati € il Comune di Fano, con sede in Fano, via
s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;

- 1 dati forniti saranno trattati con le modalita di cui al Capo II del GDPR;

- 1 dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalita di interesse pubblico in
quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del
contratto;

- 1 dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni
ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro
esattezza o completezza;

- l'interessato potra esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal
capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);

- 1 dati raccolti per la finalita oggetto di questa informativa saranno conservati
fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte
dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale — fatti salvi i diritti
riconosciuti dal citato capo III del GDPR — per il tempo definito dalla
conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalita di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti
l'interessato potra rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

Art. 24 — Spese

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria
ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico
dell’ Appaltatore che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva
di€ ...l (S I ),dicui€ .......... per di-
ritti di segreteria, € ............... per imposta di registro ed € ............ per im-

posta di bollo (art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al d.P.R. n.
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642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007).

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate
dovesse essere ricalcolato il valore dell’imposta di bollo, 1’Appaltatore si
impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi
senza alcuna rivalsa nei confronti dell’Ente e dell’Ufficiale Rogante.

Il presente contratto ¢ stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato
elettronico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il
disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n.
221/2012 e s.m.i.

Art. 25 — Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto ¢ soggetto ad IVA: I’atto va registrato con
imposta a misura fissa giusto I’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

-ditta oo - codice fiscale ......................... , partita Iva

- Comune di Fano - n. 00127440410.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. ... pagine a
video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volonta e lo
sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole
tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
— Serie Generale — n. 117 del 21 maggio 2013), unitamente ai documenti
informatici materialmente allegati.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da
ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti
informatici materialmente allegati ¢ basata su un certificato qualificato che non

risulta scaduto di validita e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell’art. 24,
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comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d’uso,
secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 3 e all’art. 30, comma 3, del citato
Decreto Legislativo.
COMUNE DI FANO LA DITTA
Ing. Sandro Sorbini ) T S
Il Segretario Generale dott.ssa Antonietta Renzi
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. §2/2005)

ESTREMI REGISTRAZIONE . N. ..........,, Serie ..., del ..........c........ € i
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