Comune di Fano

Provincia di Pesaro Urbino
Settore LAVORI PUBBLICI

CENTRO CIVICO NELL'EX COLONIA TONNINI
IN FANO, LOCALITA' GIMARRA

1° STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

STATO DI PROGETTO: QUADRO ECONOMICO

PROGETTAZIONE: Progetto architettonico: Geom. Mario Silvestrini
Progetto impianti tecnologici: Dott. Ing. Naldo Zampa
Progetto impianto elettrico: P.I. Tedizio Zacchilli
Progetto rete idrica e scarichi: P.I. Fabrizio Battistelli
Coordinamento sicurezza in prog.: Dott. Ing. Silvio Camboni
Collaboratori: Dott. Ing. Gino Roberti

Dott. Arch. Elena de Vita
Geom. Paolo Morelli

P.I. Gianluca Cantiani
Dott. Ing. Silvio Camboni
Dott. Arch. Pamela Lisotta

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Sandro Sorbini

SCALA: SPEC. TAV. REV.
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LAVORI

Lavori a misura (compresi oneri di sicurezza inclusi e manodopera pari
ad € 221.106,23 art 23 c. 16 dlgs 50/2016)

A detrarre oneri sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso
Totale lavori in grado d’asta

Oneri sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso
Oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Lavori in economia

TOTALE COMPLESSIVO APPALTO

SOMME A DISPOSIZIONE DELLI’AMMINISTRAZIONE

Lavori e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto,
ivi inclusi 1 rimborsi previa fattura

Rilievi accertamenti indagini (rilievi plano-altimetrico, restituzioni
grafiche, saggi, prelievi, georadar, carotaggi, bonifica ordigni, ecc)

Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 (incentivo);

Spese di cui all’art. 24 comma 4 del codice (assicurazione progettisti e
verificatori), spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attivita preliminari al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilita, sorveglianza agli scavi con archeologo;

Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

Eventuali spese per commissioni giudicatrici;

b10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche;

bll Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

b12 Contributo ANAC per gara

b13 .V.A. 10%, eventuali altre imposte e contr. per legge e arrotondamento

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO

707.308,95
10.114,60

697.194,35

10.114,60
6.122,80
16.237,40

0,00
0,00
2.800,00
3.400,00
0,00

14.600,00

37.600,00

0,00
0,00
1.000,00

0,00
1.000,00

73.090,12
133.490,12

€ 697.194,35

€ 16.237,40
€ 16.568,25

€730.000,00

€ 133.490,12

€ 863.490,12



