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incid.COSTO
TARIFFA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di torrino di ventilazione
FB-002 SOMMANO cadauno 7,00 60,70 424,90 158,27 37,249

2 Fornitura e posa in opera  Separatore dei grassi vegetali, schiume e sedimenti
FB-004 pesanti dalle acque reflue grigie delle civili abitazioni o

assimilabili (lavandini di bagni e cucine ... bamento, compensate a parte.

volume utile 205 lt, Volume grassi 30 lt, Volume sedimenti 50 lt,  Portata limite
0,5 l/s

SOMMANO 3,00 545,25 1´635,75 406,95 24,878

3 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle
FB- all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a
13.15.006* metro lineare, pe ...  Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro
.005 lineare: P (Kg/m). DN = mm 32 (1"1/4) Dxs = 42,4 x 2,90 P = 2,85.

SOMMANO m 34,00 29,84 1´014,56 519,98 51,252

4 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per
FB- linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a
13.15.024* metro linear ... . Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere
.004 di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 40 x 5,6.

SOMMANO m 50,00 8,29 414,50 255,63 61,672

5 Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per
FB- condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in polipropilene
13.15.032* autoestinguente, per con ... a fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli
.004 staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 75 x 1,9.

SOMMANO m 126,50 24,34 3´079,01 1´934,63 62,833

6 Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per
FB- condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in polipropilene
13.15.032* autoestinguente, per con ...  fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli
.005 staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 110 x 2,7.

SOMMANO m 67,00 32,45 2´174,15 1´219,72 56,101

7 Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per
FB- condotte interrate interne o esterne ai fabbricati. Tubazioni in polipropilene
13.15.033* autoestinguente, per co ... . Sono escluse le opere di scavo, rinterro e
.005 pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 110 x 2,7.

SOMMANO m 15,00 28,60 429,00 250,95 58,496

8 Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per
FB- condotte interrate interne o esterne ai fabbricati. Tubazioni in polipropilene
13.15.033* autoestinguente, per co ... . Sono escluse le opere di scavo, rinterro e
.006 pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 125 x 3,1.

SOMMANO m 40,00 38,74 1´549,60 815,48 52,625

9 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione
FB- in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di
13.15.050.00 polietilene P ...  la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm).
2 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 16 Dxs = 16 x 2

SOMMANO m 15,50 16,73 259,32 111,51 43,000

10 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione
FB- in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di
13.15.050.00 polietilene P ...  la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm).
3 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 18 Dxs = 18 x 2

SOMMANO m 21,00 18,29 384,09 165,16 43,000

11 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione
FB- in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di
13.15.050.00 polietilene P ...  buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro
4 esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 20 Dxs = 20 x 2,25

SOMMANO m 6,00 18,57 111,42 47,91 43,000
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12 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione
FB- in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di
13.15.050.00 polietilene P ... a buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro
5 esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 25 Dxs = 25 x 2,5

SOMMANO m 29,50 21,19 625,11 268,80 43,000

13 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione
FB- in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di
13.15.050.00 polietilene P ...  la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm).
6 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 32 Dxs = 32 x 3

SOMMANO m 10,00 24,89 248,90 107,03 43,000

14 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da
FB- 8° a 102°C, spessore mm 9. Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile
13.16.002* in polietile ... vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno
.006 del tubo da isolare: D (mm). s x D = 9 x 42 (1"1/4).

SOMMANO m 34,00 4,31 146,54 74,34 50,731

15 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
FB- intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e
13.18.001* sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.
.004 DN = 25 (1"), PN = 42.

SOMMANO cad 4,00 22,93 91,72 43,66 47,606

16 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
FB- intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e
13.18.001* sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.
.005 DN = 32 (1"1/4), PN = 35.

SOMMANO cad 4,00 30,51 122,04 49,43 40,501

17 Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola di
FB- ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi
13.18.016* filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7
.005 bar. Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 20.

SOMMANO cad 1,00 41,27 41,27 18,21 44,113

18 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto
FB- in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio
18.09.003* delle tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
.003 ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50

SOMMANO cad 4,00 65,52 262,08 78,95 30,124

19 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto
FB- in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio
18.09.003* delle tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
.005 ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80

SOMMANO cad 1,00 136,22 136,22 32,91 24,156

20 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
FB- fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
18.09.004* il passaggio del ... pera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.
.003 Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60

SOMMANO cad 4,00 58,35 233,40 65,78 28,181

21 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
FB- fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
18.09.004* il passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.
.005 Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80

SOMMANO cad 1,00 122,03 122,03 26,32 21,565

22 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino
FB- carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto
18.09.008* prefabbricato cm 50x50
.002 SOMMANO cad 4,00 43,10 172,40 21,85 12,675

23 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino
FB- carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto
18.09.008* prefabbricato cm 80x80

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano

A   R I P O R T A R E 13´678,01 6´673,47



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 13´678,01 6´673,47

.004 SOMMANO cad 1,00 92,62 92,62 6,58 7,103

24 Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricata, per raccolta e
FB- decantazione delle acque di scarico dei servizi del personale, compreso lo scavo,
26.01.07.09. il rinterro e l'allacciamento alla fognatura pubblica. Capacità fino a 20 utenti.
002 SOMMANO cad 1,00 1´662,94 1´662,94 715,06 43,000

25 Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricata, per raccolta e
FB- decantazione delle acque di scarico dei servizi del personale, compreso lo scavo,
26.01.07.09. il rinterro e l'allacciamento alla fognatura pubblica. Capacità fino a 35 utenti.
003 SOMMANO cad 1,00 2´236,10 2´236,10 961,52 43,000

26 Punto presa di servizio collegamento: Diffusore Acustico Allarme Incendi,
GC-001 Ripetitore Ottico/Acustico Allarme Incendi, Pulsante Allarme Incendi, Centralina

Diffusione Sonora, Unità  ...  tipo resistente al fuoco FTG10(O)M1  0,6-1Kv CEI
20-45 da 2x1,5 mmq e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO Cad 11,00 31,53 346,83 221,21 63,781

27 Diffusore Acustico:  fornitura e posa in opera di Diffusore Acustico allarme
GC-002 incendi, del tipo a parete o soffitto, realizzato con corpo in materiale plastico di

colore bianco con  ... io tramite appositi morsetti e tutto quanto altro necessario
per dare il diffusore montato e perfettamente funzionante.

SOMMANO Cad 6,00 89,09 534,54 57,42 10,742

28 Impianto filodiffusione sonora per evacuazione di emergenza (EVCA) e per
GC-003 comunicazione interna normale, come richiesto dalla normativa vigente sulla

prevenzione incendi EN-60849, E ... e apparecchiature e tutto quanto altro
necessario per dare il lavoro perfettamente assemblato e finito a norma di legge.

SOMMANO Cad 1,00 4´243,53 4´243,53 42,16 0,994

29 Fornitura e posa in opera di Avvisatore Ottico/Acustico per segnalazione
GC-004 incendio, Ditta AVE art. AC9IL1 (o equivalente). Alimentazione a 24Vcc e

Assorbimento 130 mA; completo di l ... nimo IP54, conforme alle norme EN54-
3 e EN 54-23.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO Cad 2,00 198,64 397,28 40,22 10,124

30 Fornitura e posa in opera di Unità di Alimentazione Ripetitori Ottici/Acustici,
GC-005 composta da: Centralino in metallo della Ditta AVE art. ALI2450 (o equivalente)

con sportello a serr ... e stato del sistema,  conforme alle norme EN54-4.  E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO Cad 1,00 583,45 583,45 40,21 6,892

31 Linea elettrica per dorsale principale, alimentazione:  Diffusore Acustico Allarme
GC-006 Incendi, Ripetitore Ottico/Acustico Allarme Incendi e Pulsante Allarme Incendi,

Centralina Diffu ...  occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. Sezione cavo 2x1,5 mm²

SOMMANO Cad 65,00 4,07 264,55 43,55 16,462

32 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico
GC- antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto,
15.05.020* fornito e posto in  ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento
.008 rettilineo con separatore larghezza assimilabile a 60x17 mm

SOMMANO m 65,00 9,64 626,60 250,64 40,000

33 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico
GC- antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto,
15.05.020* fornito e posto in  ... ndità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
.014 lavoro finito. Scatola di derivazione per profondità mm 10.

SOMMANO cad 10,00 9,59 95,90 38,36 40,000

34 Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B - C. Estintore
GC- portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B
16.01.014.00 (combustibili liqu ...  tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre
4 per dare il lavoro finito. Estintore Kg 6 classe 13A - 89BC.

SOMMANO cad 4,00 58,35 233,40 93,36 40,000

35 Estintore portatile ad halon 1211 per classi di fuoco B - C. Estintore portatile ad
GC- halon 1211 per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi),

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano
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16.01.015.00 particolarmen ... to. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre
2 per dare il lavoro finito. Estintore Kg 4 classe 34BC.

SOMMANO cad 1,00 89,09 89,09 35,64 40,000

36 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con
GC- vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla
16.01.025.00 centrale, sia da este ...  predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso
1 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da esterno.

SOMMANO cad 2,00 31,39 62,78 25,11 40,000

37 Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamenti di
GC- cavi elettrici M.T./B.T. su fori circolari di pareti o solai mediante corredi REI
16.01.032.00 120-180 costituiti da separ ... o fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro
1 occorre per dare il lavoro finito. Per fori del diametro di mm 100.

SOMMANO cad 3,00 84,71 254,13 101,65 40,000

38 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni
GC- standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio,
16.01.039.00 sicurezza ecc. C ...  massima di percezione con cartello sufficientemente
2 illuminato: D (m). Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D = m 10.

SOMMANO cad 27,00 3,55 95,85 38,34 40,000

39 Fornitura e posa in opera di unità a pompa di calore ad espansione diretta
NZ-0.01.01 secondo sistema VRF con condensazione ad aria e portata variabile di

refrigerante R410A tramite compresso ...  in raffreddamento - 16,52 KW in
riscaldamento - dimensioni dei due moduli HxLxP = 1858x1840x74 mm,  peso
totale 456 Kg.

SOMMANO A corpo 1,00 19´553,73 19´553,73 2´191,80 11,209

40 Fornitura e posa in opera di unità di condizionamento per installazione a
NZ-0.02.01 pavimento, a vista, del tipo a portata variabile di refrigerante secondo il sistema

VRF, costituita da sco ... enzialità nominale in raffreddamento pari a 2,8 KW ed
in riscaldamento pari a 3,2 KW - dimensioni AxPxL = 600x200x700 mm

SOMMANO A corpo 1,00 1´117,82 1´117,82 70,73 6,327

41 Fornitura e posa in opera di unità di condizionamento per installazione a
NZ-0.02.02 pavimento, a vista, del tipo a portata variabile di refrigerante secondo il sistema

VRF, costituita da sco ... enzialità nominale in raffreddamento pari a 3,6 KW ed
in riscaldamento pari a 4,0 KW - dimensioni AxPxL = 600x200x700 mm

SOMMANO A corpo 1,00 1´141,02 1´141,02 70,73 6,199

42 Fornitura e posa in opera di unità di condizionamento per installazione a
NZ-0.02.03 pavimento, a vista, del tipo a portata variabile di refrigerante secondo il sistema

VRF, costituita da sco ... enzialità nominale in raffreddamento pari a 4,5 KW ed
in riscaldamento pari a 5,0 KW - dimensioni AxPxL = 600x200x700 mm

SOMMANO A corpo 4,00 1´179,09 4´716,36 282,92 5,999

43 Fornitura e posa in opera di unità di condizionamento per installazione pensile a
NZ-0.03.01 soffitto del tipo a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF,

costituita da scocca ... E potenzialità nominale in raffreddamento pari a 7,1 KW
ed in riscaldamento 8,0 KW - dimensioni AxPxL = 230x680x1280 mm.

SOMMANO A corpo n. 1,00 1´548,64 1´548,64 85,80 5,540

44 Fornitura e posa in opera di unità di condizionamento a cassetta quadrangolare,
NZ-0.04.01 per installazione a controsoffitto, del tipo a portata variabile di refrigerante

secondo il sistema  ...  ed in riscaldamento KW 4,0 - dimensioni scocca AxPxL =
245x570x570 mm - dimensioni della griglia AxPxL = 10x625x625 mm.

SOMMANO A corpo 12,00 924,74 11´096,88 1´252,32 11,285

45 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione MITSUBISHI in rame ricotto
NZ-0.05.01 provvisto di rivestimento isolante, completo di saldature, ripristino delle

coibentazioni, i materiali ... ogni altro onere ed accessorio per darlo in opera, nei
seguenti modelli e quantità:
- CMY-Y202 S-G2 giunto P450-P650YHMA

SOMMANO A corpo 2,00 166,28 332,56 80,78 24,290

46 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione MITSUBISHI in rame ricotto
NZ-0.05.02 provvisto di rivestimento isolante, completo di saldature, ripristino delle

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano
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coibentazioni, i materiali ... d ogni altro onere ed accessorio per darlo in opera,
nei seguenti modelli e quantità:
- CMY-Y102 LS-G2 giunto LARGE YHMA

SOMMANO A corpo 2,00 146,36 292,72 80,78 27,596

47 Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione, Mitsubishi, in rame
NZ-0.06.01 ricotto, provvisto di rivestimento isolante, completo di saldature, ripristino delle

coibentazioni, i  ...  ed accessorio per darlo in opera, nei seguenti modelli e
quantità:
- mod. CMY-Y104-G a 4 derivazioni (grandezza < P200)

SOMMANO A corpo 4,00 251,15 1´004,60 257,40 25,622

48 Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione, Mitsubishi, in rame
NZ-0.06.02 ricotto, provvisto di rivestimento isolante, completo di saldature, ripristino delle

coibentazioni, i  ...  ed accessorio per darlo in opera, nei seguenti modelli e
quantità:
- mod. CMY-Y108-G a 8 derivazioni (grandezza < P400)

SOMMANO A corpo 1,00 335,86 335,86 78,65 23,417

49 Fornitura e posa in opera di comando remoto Deluxe della ditta Mitsubishi per
NZ-0.07.01 unità interne dotato di schermo LCD retroilluminato, tasti di accesso diretto e

tasti funzione, tecnol ... collegamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio
per darlo in opera.
Mitsubishi mod. PAR-33 MAA-J comando remoto

SOMMANO A corpo 12,00 171,11 2´053,32 424,44 20,671

50 Fornitura e posa in opera di controllo centralizzato della ditta Mitsubishi WEB
NZ-0.08.01 Server 3d Touch Controller per la gestione di sistemi VRF mod. AE-200 E

CNTRL WEB SERVER DT, dotato  ... montaggio, il cablaggio, i collegamenti
elettrici, di trasmissione, ed ogni altro onere ed accessorio per darlo in opera

SOMMANO A corpo n. 1,00 2´801,53 2´801,53 262,81 9,381

51 Fornitura e posa in opera di controllo remoto ambiente, da installare a parete,
NZ-0.09.01 costituito da unico dispositivo comprendente tastiera e display a cristalli liquidi

alfanumerico, da ...  collegamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per
darlo in opera.
Mitsubishi mod. PAR-33MAA-J comando remoto

SOMMANO A corpo 12,00 141,08 1´692,96 227,28 13,425

52 Fornitura di servizio tecnico di avviamento e programmazione del sistema VRF
NZ-0.10.01 ad espansione diretta a flusso variabile con unità esterne a pompa di calore,

comprendente:
- visita pr ... ema VRF, sarà rilasciato un rapporto che certifichi l'avvenuto
corretto avviamento dell'impianto - AVV-S-BIG-Y-WYFULLKIT

SOMMANO A corpo 1,00 996,58 996,58 100,48 10,082

53 Fornitura e posa in opera dell'impianto di raccolta e smaltimento delle condense a
NZ-0.11.01 servizio delle unità interne da realizzare con tubazione PE, a partire dai punti di

interfaccia c ... re necessarie, le staffe ed ogni altro onere ed accessorio per darlo
in opera, nei seguenti diametri e quantità:
- DN 32

SOMMANO ml. 80,00 29,15 2´332,00 502,40 21,544

54 Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici per l'alimentazione
NZ-0.12.01 dell'impianto sistema VRF a partire dai quadri di comando fino ai quadri delle

unità esterne, nonché di tut ...  ed ogni altro onere ed accessorio per darli in opera
ed in perfetto stato di funzionamento, conduttori da:
- 5 x 6 mmq.

SOMMANO ml. 35,00 26,95 943,25 444,50 47,124

55 Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici per l'alimentazione
NZ-0.12.02 dell'impianto sistema VRF a partire dai quadri di comando fino ai quadri delle

unità esterne, nonché di tut ... d ogni altro onere ed accessorio per darli in opera
ed in perfetto stato di funzionamento, conduttori da:
- 3 x 2,5 mmq.

SOMMANO ml. 160,00 13,83 2´212,80 1´116,80 50,470

56 Fornitura e posa in opera di linea trasmissione dati tra le unità interne, da porre

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano
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NZ-0.13.01 in opera entro apposite tubazioni di contenimento, per il comando e segnale per il
controllo e l ... ed accessorio per darla in opera, per complessivi:
- cavo schermato per trasmissione dati tipo FROH H2 R 2x1,5 + schermo

SOMMANO ml. 160,00 20,61 3´297,60 2´104,00 63,804

57 Fornitura e posa in opera di linea trasmissione dati tra le unità interne, da porre
NZ-0.13.02 in opera entro apposite tubazioni di contenimento, per il comando e segnale per il

controllo e l ...  ed ogni altro onere ed accessorio per darla in opera, per
complessivi:
- linea di comando cavo FROR 2x1,0 senza schermo

SOMMANO ml. 160,00 21,47 3´435,20 2´176,00 63,344

58 Fornitura e posa in opera di radiatore elettrico in acciaio d'arredo, ad elementi
NZ-0.14.01 orizzontali a tubi tondi e collettori laterali, completo di resistenza elettrica con

regolazione e ... lazione elettronico ed ogni altro onere ed accessorio per darlo in
opera nei seguenti modelli e quantità:
- mod. 764/500

SOMMANO n. 3,00 409,89 1´229,67 127,53 10,371

59 Fornitura e posa in opera di pompa di calore ad accumulo per la produzione di
NZ-0.15.01 acqua calda sanitaria, a basamento, della capacità di litri 300, completa di

resistenza elettrica ausi ... tegno, eventuale riduttore di pressione ed ogni altro
onere ed accessorio per darla in opera, capacità lt. 300

SOMMANO A corpo 1,00 2´456,57 2´456,57 200,21 8,150

60 Unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore ad alto rendimento,
NZ-1.01.01 non inferiore all'85%, del tipo orizzontale, da installare sopra copertura servizi,

costituito da t ...  elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per darla in opera.
Portata aria totale m3/h 5000 - prevalenza utile 350 Pa

SOMMANO A corpo 1,00 13´732,00 13´732,00 508,25 3,701

61 Diffusore quadrato per la mandata aria di rinnovo completo di serranda di
NZ-1.02.01 taratura, deflettori in nylon, completo di plenum isolato in classe 1 con attacco

circolare laterale, ø 19 ... tori al collaudo, ed ogni altro onere ed accessorio per
darlo in opera, tipo Tecnoventil S420-SK1-PSI5-600 e/o similare

SOMMANO A corpo n. 7,00 197,09 1´379,63 292,18 21,178

62 Diffusore di estrazione aria viziata quadrato, multidirezionale con alette fisse per
NZ-1.03.01 pannelli modulari, in alluminio estruso, completo di serranda di taratura a

contrasto in allumi ...  al collaudo, ed ogni altro onere ed accessorio per darlo in
opera, tipo Tecnoventil DQK/A e/o similare, da 600x600 mm

SOMMANO A corpo n. 3,00 264,97 794,91 125,22 15,753

63 Compenso per la realizzazione dei collegamenti unità di ricambio aria a recupero
NZ-1.04.01 di calore/ griglia di presa aria esterna di rinnovo/griglia di espulsione, da

realizzare con canale ... collante, il nastro adesivo alluminato ed ogni altro onere
ed accessorio per darli in opera per complessivi mq. 10 circa

SOMMANO A corpo 1,00 996,50 996,50 417,42 41,889

64 Addolcitore a colonna semplice per medi e grandi impianti, PN 6, con
NZ- rigenerazione automatica a tempo. Addolcitore a colonna semplice con
13.14.012* rigenerazione comandata a tempo, costituit ... ominale: DN (mm). Portata
.002 nominale: Q (m³/h). Capacità  ciclica non inferiore a: C (m³ x F). DN 25 (1") Q

= 2,4 C = 170.
SOMMANO cad 1,00 2´310,15 2´310,15 109,18 4,726

65 Tubazioni di rame nudo per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare. Tubazioni
NZ- di rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e
13.15.014* spessori maggiori ... metro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro
.004 lineare: P (Kg/m). D x s = 16 x 1,0 P = 0,42 Kg/m (tubo in rotoli).

SOMMANO m 30,00 16,37 491,10 239,75 48,818

66 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per
NZ- refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero
13.15.018* fornite in rotoli ... rno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore
.001 dell'isolante: S (mm). D x s = 6,4 x 0,8 S = 6 (tubo in rotoli).

SOMMANO m 160,00 16,83 2´692,80 1´746,72 64,866

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano
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67 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per
NZ- refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero
13.15.018* fornite in rotoli ... rno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore
.002 dell'isolante: S (mm). D x s = 9,5 x 0,8 S = 7 (tubo in rotoli).

SOMMANO m 40,00 18,39 735,60 436,75 59,373

68 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per
NZ- refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero
13.15.018* fornite in rotoli ... no per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore
.003 dell'isolante: S (mm). D x s = 12,7 x 0,8 S = 7 (tubo in rotoli).

SOMMANO m 160,00 19,81 3´169,60 1´746,81 55,111

69 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per
NZ- refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero
13.15.018* fornite in rotoli ... no per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore
.004 dell'isolante: S (mm). D x s = 15,9 x 1,0 S = 7 (tubo in rotoli).

SOMMANO m 55,00 22,18 1´219,90 600,54 49,229

70 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per
NZ- refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero
13.15.018* fornite in rotoli ... no per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore
.005 dell'isolante: S (mm). D x s = 19,1 x 1,0 S = 7 (tubo in rotoli).

SOMMANO m 10,00 25,68 256,80 116,65 45,426

71 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per
NZ- refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero
13.15.018* fornite in rotoli ... terno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore
.006 dell'isolante: S (mm). D x s = 22 x 1,0 S = 9 (tubo in barre).

SOMMANO m 10,00 29,18 291,80 123,58 42,350

72 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per
NZ- refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero
13.15.018* fornite in rotoli ... terno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore
.007 dell'isolante: S (mm). D x s = 28 x 1,0 S = 9 (tubo in barre).

SOMMANO m 30,00 28,63 858,90 393,13 45,772

73 Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unità  di
NZ- condizionamento, conteggiata fino alla colonna principale di scarico. Tubazione
13.15.020* di scarico condensa per venti ... la realizzazione di quest'ultima. Compresa

l'esecuzione di staffaggi in profilati. Conteggiata per ciascun collegamento.
SOMMANO cad 19,00 123,67 2´349,73 1´106,04 47,071

74 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e
NZ- refrigerati da -40° a +105°C, spessore mm 32. Isolante per tubazioni, valvole ed
13.16.014* accessori costi ... uperficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro
.001 esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 32 x 17 (3/8").

SOMMANO m 30,00 13,98 419,40 130,98 31,230

75 Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito
NZ- sottotraccia. Collegamento elettrico di regolazione di mpianti tecnologici,
13.21.001* eseguito sottotraccia, per alim ...  d'arte, perfettamente funzionante compreso

l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.
SOMMANO cad 1,00 158,80 158,80 117,22 73,815

76 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito
NZ- sottotraccia. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche,
13.21.004* eseguito sottotraccia, ... erfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio
.003 elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. trifase max 16 A.

SOMMANO cad 1,00 165,40 165,40 117,21 70,867

77 Silenziatore rettilineo a sezione circolare con ogiva centrale, lunghezza pari a una
NZ- volta il diametro interno. Silenziatore cilindrico a carcassa circolare più ogiva
13.23.020* centrale in l ... inerale ignifuga, lunghezza complessiva pari ad 1volta il diametro
.005 del condotto. Diametro del condotto: D (mm). D = 500.

SOMMANO cad 2,00 766,95 1´533,90 160,07 10,436

78 Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C,
NZ- spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano
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13.24.002* gassosi, realizzato median ... lto su entrambe le facce da un foglio di alluminio,
.007 temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 250.

SOMMANO m 15,00 27,18 407,70 65,48 16,060

79 Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C,
NZ- spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi
13.24.002* gassosi, realizzato median ... lto su entrambe le facce da un foglio di alluminio,
.008 temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 300.

SOMMANO m 5,00 31,35 156,75 21,83 13,925

80 Collettore solare piatto con assorbitore stratificato in rame ad elevato
NZ- assorbimento. Telaio in materiale sintetico riciclabile resistente agli agenti
27.09.031* atmosferici ed alla radiazio ... tro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a
.002 regola d'arte. Contenuto assorbitore 1,85 l. Montaggio orizzontale

SOMMANO cad 2,00 955,03 1´910,06 183,46 9,605

81 Kit di montaggio disareatore sopra il tetto, composto da due isolatori passanti
NZ- flessibili.
27.09.035* SOMMANO cad 1,00 66,02 66,02 18,35 27,794

82 Telaio di montaggio nel tetto (titanizzato). Montaggio orizzontale
NZ- SOMMANO cad 2,00 558,41 1´116,82 275,18 24,640
27.09.036*
.002 Sostegni di montaggio per tetto piano con grado di inclinazione regolabile
83 (verticale da 25 a 60 gradi ed orizzontale da 40 a 55 gradi). Montaggio verticale
NZ- o orizzontale
27.09.044* SOMMANO cad 2,00 471,25 942,50 183,46 19,465

84 Stazione completa, 1 utente, completamente cablata, regolazione digitale con
NZ- indicatore di temperatura, per il comando n. di giri della pompa integrata del
27.09.046* circuito solare. Fino a 5 collettori
.001 SOMMANO cad 1,00 1´136,50 1´136,50 183,46 16,142

85 Canalizzazioni con trattamento antibatterico - Condotta per la termoventilazione
NZ- e il condizionamento dell'aria, adatta per ospedali e ambienti sanitari, composta
27.10.009* da pannelli sandW ... leta di accessori per il corretto montaggio, sfrido di
.001 lavorazione, posa in opera. Per quantitativi fino ai primi 100 m²

SOMMANO m² 100,00 75,61 7´561,00 4´356,96 57,624

86 Canalizzazioni con trattamento antibatterico - Condotta per la termoventilazione
NZ- e il condizionamento dell'aria, adatta per ospedali e ambienti sanitari, composta
27.10.009* da pannelli sandW ... pleta di accessori per il corretto montaggio, sfrido di
.002 lavorazione, posa in opera. Per quantittivi oltre i primi 100 m²

SOMMANO m² 14,00 61,10 855,40 449,43 52,541

87 Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o amorfo avente
NZ- potenza di picco variabile con le seguenti caratteristiche tecniche: - resistenza
27.15.001* impatto grandine  ...  il lavoro finito; sono esclusi la progettazione e gli oneri
.003 amministrativi. Per potenza pannelli da 10,1 fino a 20 KWp.

SOMMANO kWp 12,00 1´470,25 17´643,00 2´421,69 13,726

88 Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra. F.P.O. Infissi esterni in
SC-001 P.V.C. per finestre e porte- finestra, ad una o più ante o vasistass manuale,

realizzati con mono ... K). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del vetro.

SOMMANO mq. 131,22 369,73 48´515,97 4´777,72 9,848

89 Scala retrattile prefabbricata fornita e posta in opera come da allegato copreso
SC-003 ogni onere per la perfetta e completa funzionalità

SOMMANO a corpo 1,00 3´726,63 3´726,63 291,24 7,815

90 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due
SC-004 lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di

legno, di ferro, ... lle facce interna ed esterna 3/3-16 Gas Canalino caldo - 3/3
bassoemissivo TOP-N Valore Uw 1,1  prestaz. acustica dB 36

SOMMANO m² 139,22 143,90 20´033,76 2´703,65 13,495

91 Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo strutturale in aggregati

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano
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SC-005 leggeri “calcestruzzo a struttura chiusa” e densità non superiori a 1800 kg/mc.
Composto completament ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

SOMMANO mq 481,90 19,95 9´613,90 2´337,22 24,311

92 Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo strutturale in aggregati
SC-006 leggeri “calcestruzzo a struttura chiusa” e densità non superiori a 1800 kg/mc.

Composto completament ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

SOMMANO mqxcm 1´927,60 2,53 4´876,83 1´407,15 28,854

93 Controparete interna su muratura esistente, utilzzando blocco per tamponatura e
SC-007 tramezzatura interna in laterizio (spessore cm 6) con fori orizzontali a sezione

rettangolare. In op ... ore alla 2 file, eventualmente richiesti dalla D.L. E'
compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.

SOMMANO mq 578,82 35,53 20´565,47 7´026,87 34,168

94 Muratura tipologia da intonacare eseguita con manufatti in calcestruzzo di argilla
SC-008 espansa Leca tipo “Lecablocco Tagliafuoco B8 da intonaco” fornito da Azienda

con Sistema di Quali ... ore alla 2 file, eventualmente richiesti dalla D.L. E'
compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.

SOMMANO mq. 181,98 37,74 6´867,93 1´765,21 25,702

95 Giunti di controllo: interruzioni continue delle pareti tagliafuoco in
SC-009 corrispondenza delle giunzioni verticali e orizzontali sia in corrispondenza delle

strutture circostanti, sia ... per EI minimo 60. Il lavoro si deve intendere completo
in ogni sua parte per ottenere la parete finita e pronta all’uso.

SOMMANO ml. 75,00 15,80 1´185,00 363,75 30,696

96 F.P.O. di Controtelaio misto, Abete, OSB o Multistrato Fenolico con battuta
SC-010 realizzata con profilo estruso in Alluminio. Le battute, espresse in millimetri, da

prevedere sono le se ... ltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per la larghezza del controtelaio da mm. 60 fino a mm. 310.

SOMMANO cadauno 26,00 69,51 1´807,26 315,64 17,465

97 Rialzo di piano eseguito con stendimento di laterizi da solaio pignatte disposte
SC-011 accostate su un piano calpestabile, con fornitura e posa in opera degli elementi

scelti dalla D.L.  ... di confinamento eventualmente richieste dalla D.L. E'
compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.

SOMMANO mq. 168,54 28,36 4´779,79 817,42 17,102

98 Pulizia e sgrassaggio totale a fondo delle superfici da trattare, per successive
SC-012 lavorazioni e applicazioni, sia murarie sia in calcestruzzo armato da eseguire in

due o più passate ... carboniosi depositati sulle pareti, effettuato secondo le
disposizioni della D.L. compreso ogni altro onere e magistero.

SOMMANO mq. 1´767,46 6,02 10´640,12 6´009,37 56,478

99 Fornitura e posa in opera di coprimuro copertina in cotto estruso antigelivo e
SC-013 impermeabilizzato, con elementi di dimensione variabile tra i 25 e 34 cm.,

spessore non inferiore a 4 ...  spigolo per gli angoli. E’ compreso ogni altro onere
per dare il lavoro finito in ogni sua parte alla regola dell’arte.

SOMMANO ml. 107,60 42,32 4´553,63 940,42 20,652

100 Muratura tipologia da intonacare eseguita con manufatti in calcestruzzo di argilla
SC-014 espansa Leca tipo “Lecablocco Tagliafuoco BL 12 FV ” fornito da Azienda con

Sistema di Qualità ce ... ore alle 2 file, eventualmente richiesti dalla D.L. E'
compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.

SOMMANO mq 13,44 54,20 728,45 143,54 19,705

101 Rivestimento a cappotto in polistirene estruso sinterizzato (EPS) .
SC-015 Rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni eseguito

mediante isolanti in polistirene esp ...  rasente;
- Rete in fibra di vetro;
- 2° strato rasante;
- Intonachino colorato di finitura a base di silicati granulari

SOMMANO mq 855,95 50,64 43´345,31 5´957,41 13,744

102 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano
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SC- obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
02.01.003* consistenza asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
.001 occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

SOMMANO m³ 153,95 13,14 2´022,90 809,16 40,000

103 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi
SC- natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:
02.03.002* l'impiego di mezzi d'opera ...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
.001 altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

SOMMANO m³ 4,63 50,94 235,85 94,34 40,000

104 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di
SC- calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di
02.03.004* mezzi d'opera adeguati alla mole ...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso
.001 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

SOMMANO m³ 3,28 82,76 271,45 108,58 40,000

105 Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. Demolizione di solaio
SC- misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato
02.03.017* a qualunque alte ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La

misurazione sarà eseguita al m² per ogni cm di spessore del solaio.
SOMMANO m²xcm 153,00 2,40 367,20 146,88 40,000

106 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in
SC- castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo
02.05.001* smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti norme in materia di
.001 infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

SOMMANO m² 544,00 15,16 8´247,04 3´298,82 40,000

107 Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata.
SC- Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per
02.05.013* opere di protezione in genere ... l successivo smontaggio a lavoro ultimato e

compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee.
SOMMANO m² 148,85 13,59 2´022,87 809,15 40,000

108 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di
SC- q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato,
03.01.001* eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
.001 l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

SOMMANO m² 620,03 12,67 7´855,78 3´142,31 40,000

109 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato,
SC- non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di
03.01.002* frantoio, con idone ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto
.001 altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

SOMMANO m² 168,54 17,15 2´890,46 1´156,18 40,000

110 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento
SC- tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici,
03.01.003* sottofondi, rinfianchi, et ... per dare l'opera finita. Con vermiculite confezionato
.001 con Kg 200 di cemento per m³ d'impasto e per spessori fino a cm 7.

SOMMANO m² 451,49 19,43 8´772,45 3´508,98 40,000

111 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento
SC- tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici,
03.01.003* sottofondi, rinfianchi, et ...  vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per
.002 m³ d'impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

SOMMANO m² 2´257,45 2,07 4´672,92 1´869,17 40,000

112 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o
SC- drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa
03.01.009 lavata, a scelta della D.L ... nto; la livellatura. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'assestamento a mano.
SOMMANO m³ 43,16 43,78 1´889,54 755,82 40,000

113 Muratura in blocchi termici portanti o da tamponatura di argilla espansa.
SC- Muratura in blocchi termici di argilla espansa, di qualsiasi forma e dimensione,
03.02.018* con o senza incastro, con ... ciavista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
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.002 dare l'opera finita. Blocco per tamponatura con o senza incastro.
SOMMANO m³ 10,00 198,57 1´985,70 794,28 40,000

114 Muratura di mattoni in laterizio semipieni. Muratura di mattoni in laterizio
SC- semipieni dello spessore di una testa con malta cementizia a q.li 3 di cemento
03.02.020* 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m² 458,62 59,87 27´457,58 13´014,69 47,399

115 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
SC- asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura
03.03.002* e posa in opera di calce ...  controlli in corso d'opera in conformità alle
.002 prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa

SOMMANO m³ 2,50 131,48 328,70 131,48 40,000

116 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per consistenza da S4 a consistenza
SC- autocompattante (SCC) con l'impiego di inerti con diametro massimo fino a mm
03.03.019* 20.
.003 SOMMANO m³ 2,50 45,38 113,45 45,38 40,000

117 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
SC- SOMMANO m³ 2,50 14,96 37,40 14,96 40,000
03.03.019*
.004 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
118 sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
SC- compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato
03.03.020* cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
.002 SOMMANO m² 8,00 31,81 254,48 101,79 40,000

119 Verniciatura idrorepellente anticarbonatazione, trasparente, idrorepellente,
SC- permeabile al vapore d'acqua, ad elevata resistenza all'abrasione per pareti di
03.03.026* calcestruzzo. Verniciat ... amento deve essere preceduto da una accurata pulizia

del supporto. E' compreso ogni altro onere per dare l'opera finita.
SOMMANO m² 174,88 27,76 4´854,67 1´941,87 40,000

120 Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in opera di aggrappante per
SC- riprese di getto, con applicazione a pennello, su calcestruzzo, di prodotto a base
03.03.027* di resine epossidi ...  3 N/mm²; - adesione al ferro maggiore o uguale a 15 N/

mm² E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m² 2,50 29,66 74,15 29,66 40,000

121 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a
SC- caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e
03.04.002* poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove

richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg 110,00 1,60 176,00 70,40 40,000

122 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
SC- qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
03.04.003* sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg 1´445,70 1,71 2´472,15 988,86 40,000

123 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e
SC- ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e
04.02.003* muratura da applicarsi dopo aver es ... ilizzati per una lunghezza minima di cm.
.003 20 e larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.

SOMMANO m 19,20 52,82 1´014,14 405,66 40,000

124 PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
SC- DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in strutture in calcestruzzo di
04.04.007* qualsiasi genere, forma e consistenza, del diametro fi ... e. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contabilizzato per una quantità
minima di cm. 20.

SOMMANO m 19,20 13,97 268,22 107,29 40,000

125 ARCHITRAVI. Architravi da montare in murature di qualunque spessore, forniti
SC- e posti in opera. Sono compresi: le riprese delle murature con materiale di
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04.05.019.00 recupero o nuovo; l'idonea  ... in proiezione orizzontale del vano comprendendo
1 anche le ammorsature fino a 30 cm. per ogni lato. In c.a. prefabbricati.

SOMMANO m² 1,20 415,80 498,96 199,58 40,000

126 PROTEZIONE DI SUPERFICI VERTICALI A VISTA O PROTETTE.
SC- Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice monocomponente a base
04.10.017 di resine acriliche in solvente da distribuire i ... tture in cls, di cui la prima

trasparente e la seconda pigmentata. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO m² 103,32 13,84 1´429,95 571,98 40,000

127 MEMBRANA CEMENTIZIA ELASTICA MONOCOMPONENTE
SC- IMPERMEABILIZZANTE. Fornitura e posa di malta cementizia premiscelata,
04.10.019* monocomponente in grado di realizzare una guaina impermeabile dot ...

uperfluidificanti, agenti per il controllo del ritiro sia in fase platica che in fase
indurita e fibre di polipropilene.

SOMMANO m² 293,51 22,06 6´474,83 2´589,93 40,000

128 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio
SC- e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato,
05.01.001* gettato in ...  finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.
.013 H=26 cm (22+4) - Per luci nette da m 6,01 a m 6,50

SOMMANO m² 2,00 66,54 133,08 53,23 40,000

129 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E
SC- ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a
06.01.007* q.li.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto
.002 altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito

all'esterno.
SOMMANO m² 1´414,39 24,80 35´076,87 14´030,75 40,000

130 PARASPIGOLI IN ACCIAIO INOX. Paraspigoli in acciaio inox dell'altezza di
SC- m 2,80, di spessore minimo di mm 1, fissati con malta cementizia forniti e posti
06.01.013* in opera. Sono compresi: i tagli; le rifiniture. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO cad 262,00 6,35 1´663,70 665,48 40,000

131 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera
SC- di rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su
06.02.003* intonaco rustico,  ...  occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle
.006 dimensioni di cm 20x20 (Con collante e mano di primer).

SOMMANO m² 259,58 36,32 9´427,95 3´771,18 40,000

132 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e
SC- finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte
06.03.004* e finestre per uno ... he esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e
.008 finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm.

SOMMANO m² 23,40 164,23 3´842,98 1´537,19 40,000

133 Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle monocottura, per
SC- interni o per esterni fornito e posto in opera con malta di allettamento o mastici
06.04.009* adesivi compresi. E ... to altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle
.001 monocottura delle dimensioni di cm 20x20 con malta di allettamento.

SOMMANO m² 46,00 31,93 1´468,78 587,51 40,000

134 Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrelle in Klinker per interni
SC- e per esterni, posati a cassero con boiacca di puro cemento 325, fornito e posto in
06.04.010* opera. Sono c ...  quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle
.002 dimensioni di cm 24x24 circa, con malta di allettamento.

SOMMANO m² 575,09 37,71 21´686,64 8´674,66 40,000

135 Battuta o listello per separazione di pavimenti. Battuta o listello per separazione
SC- di pavimenti, fornito e posto in opera con ogni accorgimento. E' compreso
06.04.035.00 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di ottone da mm 25x3.
2 SOMMANO m 200,00 4,83 966,00 386,40 40,000

136 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili.
SC- Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per
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06.06.004* qualsiasi sezione, c ... re il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In gres
.007 porcellanato, formato 10x20 cm circa, monocolore o marmorizzato.

SOMMANO m 342,23 15,34 5´249,81 2´099,92 40,000

137 Spianatura di malta in preparazione del piano di posa. Spianatura di malta in
SC- preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce)
07.01.001 dello spessore di almeno  ... to incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m² 106,40 8,44 898,02 359,21 40,000

138 Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso in ragione di
SC- g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi
07.01.002 e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.

E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m² 738,98 1,22 901,56 360,62 40,000

139 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
SC- impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto
07.01.005.00 di poliestere da filo continuo, approvata  ... opera e quanto altro occorre per dare
4 l'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

SOMMANO m² 257,08 15,38 3´953,89 1´581,56 40,000

140 Membrana elastoplastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana
SC- impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di
07.01.008.00 vetro rinforzato, a base di bitume  ... a certificare. E' compresa la fornitura, la
2 posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.

SOMMANO m² 143,52 8,56 1´228,53 491,41 40,000

141 Realizzazione di manto impermeabile non pedonabile autoprotetto con lamina
SC- metallica. Tipo 1. Esecuzione di manto impermeabile non pedonabile
07.01.026 autoprotetto con lamina metallica, med ... ratteristiche da certificare. E' compresa

la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m² 481,90 31,28 15´073,83 6´029,53 40,000

142 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico
SC- costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in
07.02.005.00 opera, con trattamento ... l fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E'
1 compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Densità di Kg/m³ 28.

SOMMANO m² 481,90 8,31 4´004,59 1´601,84 40,000

143 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico
SC- costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in
07.02.005.00 opera, con trattamento ... l fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E'
2 compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Densità di Kg/m³ 33.

SOMMANO m² 585,98 8,99 5´267,97 2´107,19 40,000

144 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle.
SC- Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni
07.02.006.00 cm in più. Densità di Kg/m³ 28.
1 SOMMANO m² 4´939,00 2,36 11´656,04 4´662,42 40,000

145 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle.
SC- Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni
07.02.006.00 cm in più. Densità di Kg/m³ 33.
2 SOMMANO m² 2´343,93 2,49 5´836,39 2´334,56 40,000

146 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro della densità
SC- di Kg/m³ 13,5 o di roccia densità Kg/m³ 80, trattato con resine termoisolanti
07.02.012.00 ricoperto su entr ... erfici orizzontali non praticabili. E' compreso quanto occorre
5 per dare l'opera finita. Spessore cm 8 in lana di roccia.

SOMMANO m² 89,90 8,99 808,20 323,28 40,000

147 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura
SC- reticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e
07.03.005 compres ... alvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E'

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m² 451,49 30,08 13´580,82 5´432,33 40,000
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148 Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o
SC- controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato
07.03.012.00 dello spessore di m ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
4 l'opera finita. Pannelli a parete senza barriera al vapore.

SOMMANO m² 85,40 27,94 2´386,08 954,43 40,000

149 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o
SC- circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe
08.01.001* poste ad interas ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della
.004 sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 8/10.

SOMMANO m 183,00 21,65 3´961,95 1´584,78 40,000

150 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in
SC- lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la
08.01.002* formazione di giunti  ...  di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
.002 dare l'opera finita. Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 33.

SOMMANO m 183,70 24,12 4´430,84 1´772,34 40,000

151 Terminale di pluviale. Terminale di pluviale in profilato in ferro tubolare a
SC- sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi
08.01.003.00 speciali di congiungime ... di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
2 dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100.

SOMMANO m 15,00 24,86 372,90 149,16 40,000

152 Torrino o camino per canne fumarie semplici e a doppia parete. Torrino o
SC- camino di esalazione in cemento, per canne fumarie semplici e a doppia parete,
08.03.004.00 fornito e posto in opera. So ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
3 l'opera completa e funzionante. Delle dimensioni interne di cm 30x30.

SOMMANO cad 1,00 57,96 57,96 23,18 40,000

153 Torrino o camino per canne fumarie semplici e a doppia parete. Torrino o
SC- camino di esalazione in cemento, per canne fumarie semplici e a doppia parete,
08.03.004.00 fornito e posto in opera. So ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
5 l'opera completa e funzionante. Delle dimensioni interne di cm 40x40.

SOMMANO cad 4,00 90,25 361,00 144,40 40,000

154 Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete
SC- tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido
09.01.007.00 d'ape con maglia esago ...  la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una
1 anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).

SOMMANO cad 14,00 323,46 4´528,44 1´811,38 40,000

155 Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete
SC- tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido
09.01.007.00 d'ape con maglia esago ... ornitura e posa in opera del controtelaio. A due ante,
2 misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).

SOMMANO cad 2,00 621,38 1´242,76 497,10 40,000

156 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi
SC- di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono
09.01.013.00 comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
1 l'opera finita. Per larghezza del controtelaio fino a mm 85.

SOMMANO cad 8,00 36,01 288,08 115,23 40,000

157 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi
SC- di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono
09.01.013.00 comprese le opere m ... noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
3 finita. Per la larghezza del controtelaio da mm 101 fino a mm 150.

SOMMANO cad 11,00 45,46 500,06 200,02 40,000

158 Apparecchio di apertura di sopraluci. Apparecchio di apertura di sopraluci di
SC- infissi in ferro con sistema a Wasistas, fornito e posto in opera. Sono compresi: il
09.02.002 braccio e asta di ... a di ottone con passo superiore; le staffe. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionante.
SOMMANO cad 21,00 59,52 1´249,92 499,97 40,000

159 Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra. Infissi esterni in P.V.C. per
SC- finestre e porte- finestra, ad una o più ante o vasistass manuale, realizzati con
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09.04.002 monoprofila ... to. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
E' esclusa la fornitura e posa in opera del vetro.

SOMMANO m² 4,44 200,08 888,36 355,34 40,000

160 Compenso per meccanismo di anta a ribalta. Compenso agli infissi in P.V.C.
SC- realizzati con meccanismo di apertura ad anta a ribalta.
09.04.003 SOMMANO cad 21,00 77,87 1´635,27 654,11 40,000

161 Compenso per sistema di chiusura a giunto aperto. Compenso agli infissi in
SC- P.V.C. per il sistema di chiusura a giunto aperto con guarnizione centrale in
09.04.008 dutral.

SOMMANO m² 91,57 16,40 1´501,75 600,70 40,000

162 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di
SC- larghezza) Per un anta.
09.04.011.00 SOMMANO cad 7,00 201,26 1´408,82 563,53 40,000
1
163 Compenso per serratura libero/occupato
SC- SOMMANO cad 5,00 4,82 24,10 9,64 40,000
09.04.012
164 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
SC- strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera.
10.01.001.00 Sono compresi: una mano ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
2 dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

SOMMANO kg 1´086,20 5,17 5´615,65 2´246,26 40,000

165 Manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastri tralicciati o calastrellati.
SC- Manufatti in acciaio per travature reticolari in profilati laminati a caldo, del tipo
11.01.002.00 angolare ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che
2 verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B.

SOMMANO kg 400,00 2,97 1´188,00 475,20 40,000

166 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini. Grigliati tipo elettroforgiato per gradini,
SC- piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
11.01.009.00 dall'inte ... ri. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre
2 per dare l'opera finita. Acciaio zincato a caldo.

SOMMANO kg 515,00 3,89 2´003,35 801,34 40,000

167 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a
SC- fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di
11.02.011.00 circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per
2 dare il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.

SOMMANO kg 1´486,20 0,66 980,89 392,36 40,000

168 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su
SC- intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
12.01.002.00 interni, volte e ...  cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura
2 dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.

SOMMANO m² 1´414,39 7,02 9´929,02 3´971,61 40,000

169 Applicazione di idrorepellente protettivo su intonaco civile esterno. Applicazione
SC- di idrorepellente protettivo, ad uno strato dato a pennello, del tipo vernice
12.01.009 siliconica in solve ... le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m² 423,61 8,77 3´715,06 1´486,02 40,000

170 Compenso al rivestimento isolante termico dall'esterno del tipo a cappotto. Per
SC- l'applicazione su muratura rustica o mattoni a facciavista con l'aumento di malta
12.01.024.00 aggrappante a primer fissativo nella misura necessaria.
4 SOMMANO m² 855,95 2,81 2´405,22 962,09 40,000

171 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed
SC- interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a
12.03.001.00 parte, ed applicazione a ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
5 finita. Ad uno strato con fondi epossidici al cromato di zinco.

SOMMANO m² 761,25 5,54 4´217,33 1´686,93 40,000

172 Applicazione di una mano di fissativo.
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SC- SOMMANO m² 1´414,39 1,76 2´489,33 995,73 40,000
12.04.004
173 Piletta di scarico. Piletta di scarico posta su pavimento, con coperchio in ottone
SC- del tipo pesante cromato, fissato a vite, con campana a bussola interamente
14.01.009* ispezionabile, smonta ...  stagna, del diametro utile di mm 100. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
SOMMANO cad 5,00 36,78 183,90 73,56 40,000

174 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
SC- fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle
14.02.001* valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della
.001 tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 7,00 208,48 1´459,36 583,74 40,000

175 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
SC- fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle
14.02.001* valvole di i ... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della
.002 tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 2,00 208,48 416,96 166,78 40,000

176 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
SC- fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle
14.02.001* valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della
.004 tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 1,00 208,48 208,48 83,39 40,000

177 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
SC- fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle
14.02.001* valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della
.006 tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 1,00 120,55 120,55 48,22 40,000

178 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
SC- fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle
14.02.001* valvole di i ... oio - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 -
.012 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 3,00 157,90 473,70 189,48 40,000

179 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
SC- fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle
14.02.001* valvole di i ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata -
.013 diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.

SOMMANO cad 5,00 120,55 602,75 241,10 40,000

180 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
SC- fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle
14.02.001* valvole di i ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
.015 minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").

SOMMANO cad 5,00 144,85 724,25 289,70 40,000

181 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china),
SC- installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la
14.02.002* rubinetteria, coll ... binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle
.001 dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2.

SOMMANO cad 5,00 221,16 1´105,80 442,32 40,000

182 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata
SC- (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a
14.02.008* parete, fornito e ... o finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a
.002 parte. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso.

SOMMANO cad 3,00 252,55 757,65 303,06 40,000

183 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso
SC- igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con
14.02.009* materiale p ... ete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 5,00 144,43 722,15 288,86 40,000
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184 Orinatoio del tipo sospeso a parete. Orinatoio in porcellana vetrificata (vitreous-
SC- china) del tipo sospeso a parete, con sifone incorporato del tipo ispezionabile,
14.02.012* con flusso conti ... r dare il lavoro finito. Rettangolare, parte superiore in piano,
.002 delle dimensioni standard di mercato di circa cm 45x80.

SOMMANO cad 3,00 232,84 698,52 279,41 40,000

185 Pilozzo in porcellana. Pilozzo in porcellana vetrificata (vitreous-china), fornito e
SC- posto in opera, completo di troppo pieno, piletta, sifone, tubo di prolungamento a
14.02.024* parete con r ... azioni di allaccio e di scarico. Del tipo posto su mensole in ghisa a
.001 ferro smaltato delle dimensioni di circa cm 42x38.

SOMMANO cad 1,00 135,73 135,73 54,29 40,000

186 Gruppo monoforo per lavello cucina. Gruppo monoforo da installare sul lavello
SC- in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, con
14.04.011* bocca di erogazio ... a, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per
.001 dare il lavoro finito. Bocca della lunghezza di circa cm 15.

SOMMANO cad 2,00 75,54 151,08 60,43 40,000

187 Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore
SC- monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo
14.04.016* con scarico, corredato di rac ... zionante, fornito e posto in opera. E' compreso
.002 quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione girevole.

SOMMANO cad 5,00 133,96 669,80 267,92 40,000

188 Gruppo miscelatore monocomando cromato per lavello con bocca di erogazione
SC- girevole. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle
14.04.018* norme vigenti, per lavell ... o incorporato perfettamente funzionante, fornito e

posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 2,00 156,97 313,94 125,58 40,000

189 Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti
SC- e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di
14.06.001* bordi anteriore e laterali s ... o. Completo di set di scarico esterno, con sifone e

piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 2,00 779,63 1´559,26 623,70 40,000

190 Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in
SC- Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con
14.06.002* l'accesso di una doccetta esterna. ... resa al vaso, facilmente asportabile per una

facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 1,00 620,06 620,06 248,02 40,000

191 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,
SC- miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo
14.06.007* di tutto il necessario per  ... posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro
.001 finito. Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico.

SOMMANO cad 2,00 362,85 725,70 290,28 40,000

192 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo
SC- pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a
14.06.008* garantire isolamento elettric ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
.001 Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70).

SOMMANO cad 2,00 326,72 653,44 261,38 40,000

193 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti
SC- pareti tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui e' predisposto il
16.01.038.00 passaggio della ... ell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio
1 disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 50 REI 180

SOMMANO cad 6,00 170,69 1´024,14 409,66 40,000

194 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti
SC- pareti tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui e' predisposto il
16.01.038.00 passaggio della ... ell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio
2 disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 75 REI 180

SOMMANO cad 6,00 197,65 1´185,90 474,36 40,000

195 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti
SC- pareti tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui e' predisposto il
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16.01.038.00 passaggio della ... ll'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio disponibile
3 attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 110 REI 180

SOMMANO cad 4,00 223,40 893,60 357,44 40,000

196 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti
SC- pareti tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui e' predisposto il
16.01.038.00 passaggio della ... ll'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio disponibile
4 attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 125 REI 180

SOMMANO cad 4,00 262,30 1´049,20 419,68 40,000

197 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata
SC- secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in
16.02.001.00 acciaio munito di zanch ... aco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro
1 muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 800 x 2150.

SOMMANO cad 2,00 338,80 677,60 271,04 40,000

198 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata
SC- secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in
16.02.001.00 acciaio munito di zanch ... aco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro
2 muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 900 x 2150.

SOMMANO cad 3,00 362,68 1´088,04 435,22 40,000

199 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata
SC- secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in
16.02.001.00 acciaio munito di zanch ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro
4 muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1300 x 2150.

SOMMANO cad 2,00 480,01 960,02 384,01 40,000

200 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata
SC- secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in
16.02.004.00 acciaio munito di zanch ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro
4 muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1600 x 2150.

SOMMANO cad 1,00 763,56 763,56 305,42 40,000

201 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun
SC- battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura;
16.02.007.00 l'installazione; le eventuali o ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
2 esclusi i collegamenti elettrici. Serratura di sicurezza a doppia mappa.

SOMMANO cad 5,00 264,77 1´323,85 529,54 40,000

202 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun
SC- battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura;
16.02.007.00 l'installazione; le eventuali o ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita.
4 Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.

SOMMANO cad 3,00 249,10 747,30 298,92 40,000

203 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun
SC- battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura;
16.02.007.00 l'installazione; le eventuali o ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
5 Sono esclusi i collegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico.

SOMMANO cad 4,00 102,90 411,60 164,64 40,000

204 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun
SC- battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura;
16.02.007.01 l'installazione; le eventuali o ...  occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
2 collegamenti elettrici. Oblò rettangolare REI 60 L x H mm 300 x mm 400.

SOMMANO cad 3,00 161,25 483,75 193,50 40,000

205 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato
SC- calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura, anche riciclati,
18.04.004* compresa il costipam ...  trasporto a discarica con i relativi oneri. Con materiale
.002 arido nuovo fornito dall'impresa eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 71,58 40,20 2´877,52 1´151,01 40,000

206 Trattamento protettivo per superfici in calcestruzzo in intradosso. Trattamento
SC- protettivo traspirante per superfici di calcestruzzo su intradossi di impalcati,
19.09.008.00 pareti di spalle, p ...  per ogni m² di superficie effettivamente coperta. Pesante:
2 primo strato 40 micron, secondo e terzo strato di 150 micron
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SOMMANO m² 162,77 21,31 3´468,63 1´387,45 40,000

207 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale
SC- manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a
28.02.004.00 carico del noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 28-
5 32 m; compreso operatore

SOMMANO h 80,00 59,21 4´736,80 1´894,72 40,000

208 Quadro elettrico contatore costituito da:
TZ-001

15.06.005*.022 - Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione
 magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di p ... 71,49  x

 1= 71,49

Il tutto fornito e posto in opera, a perfetta regola d'arte e a totale gradimento della
D.L.

SOMMANO n. 1,00 735,46 735,46 330,96 45,000

209 Quadro Generale Centro Civico - costituito da:
TZ-002

15.06.001*.005 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su mod ...

    te.cad632,281632,28

Il tutto fornito e posto in opera, perfettamente funzionante e a totale gradimento
della D.L.

SOMMANO n. 1,00 3´559,91 3´559,91 1´601,96 45,000

210 Quadro Sala Polivalente - costituito da:
TZ-003

15.06.001*.014  Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a  ...  cad 91,65 x  1
91,65

Il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte e a totale gradimento della
D.L.

SOMMANO n. 1,00 455,80 455,80 205,11 45,000

211 Quadro BAR - costituito da:
TZ-004

15.06.001*.014  Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a perfetta rego ...  cad
91,65 x  1     91,65

Il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte e a totale gradimento della
D.L.

SOMMANO n. 1,00 489,66 489,66 220,35 45,000

212 Quadro di zona Q.Z.1 - costituito da:
TZ-006

15.06.001*.014  Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a per ...  cad 91,65 x  1
91,65

Il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte e a totale gradimento della
D.L.

SOMMANO n. 1,00 915,41 915,41 411,93 45,000

213 Quadro elettrico esterno centrale termica costituito da:
TZ-010

15.06.001*.014 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione 6KA, fornito e posto in  ...     cad 49,30   1     49,30

Il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte e a totale gradimento della
D.L.

SOMMANO n. 1,00 134,88 134,88 60,70 45,000

214 Quadro elettrico contatore Cent. Term.- costituito da:
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TZ-011
15.06.005*.017 - Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione

 magnetotermica. Interruttore differenziale puro sp ... 71,49  x  1 = 71,49

Il tutto fornito e posto in opera, a perfetta regola d'arte e a totale gradimento della
D.L.

SOMMANO n. 1,00 383,71 383,71 172,67 45,000

215 Quadro elettrico impianto fotovoltaico costituito da:
TZ-015

15.06.006*.006 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C,
    potere di interruzione pari a 6KA, posto in oper ... te.cad632,281632,28

Il tutto fornito e posto in opera, perfettamente funzionante e a totale gradimento
della D.L.

SOMMANO n. 1,00 1´592,71 1´592,71 716,72 45,000

216 Punto presa da parete o da incasso per collegamenti di segnali informatici EDP
TZ-027 Cat. 6 UTP/FTP, tipo Ticino Matix o AVE Banquise, dal punto di smistamento

di piano o di zona, utiliz ... ono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Per
ogni punto singolo Cat. 6 UTP - cavo fino a mt. 30 di lunghezza.

SOMMANO a corpo 6,00 72,00 432,00 194,40 45,000

217 Plafoniera da incasso tipo Disano art.  842 LEd panel CLD CELL-DALI
TZ-043 equivalente, 33 W , misure cm. 60x60, con corpo in policarbonato bianco

infrangibile ed autoestinguente, diffuso ...  inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.  3000 K, 3348 lumen uscenti, CRI 80, Potenza LED 33
W.

SOMMANO cad 41,00 126,00 5´166,00 2´324,70 45,000

218 Plafoniera tipo Fosnova Eco Lex Q 3, o equivalente, apparecchio da incasso,
TZ-062 misure mm. 195x195, distribuzione uniforme della luce, con  LED bianchi (4000

K - 2135 lumen) che genera ...  compreso i collegamenti elettrici e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante - Potenza 25 W.

SOMMANO cad 14,00 63,00 882,00 396,90 45,000

219 Appliques per esterno a LED tipo Disano Garden 1280 o equivalente, grado di
TZ-065 protezione Ip 65 costituito da:

CORPO/TELAIO FRONTALE: In nylon f.v. stabilizzato ai raggi UV.
RIFLETTOR ... rnito e posto in opera a perfetta regola d'arte e a totale
gradimento della D.L.
Potenza LED 20 W, 4000K  - 2000 lumen.

SOMMANO cad 5,00 70,20 351,00 157,95 45,000

220 Plafoniera  stagna tipo Disano 961 Hydro LED - IP66 o equivalente potenza
TZ-068 38W, distribuzione uniforme della luce, con  LED bianchi (4000 K - 5400

lumen) che generano un'illuminazio ... iestere stabilizzato ai raggi UV. Potenza
38W.
In opera a perfetta regola d'arte e a totale gradimento della D.L.

SOMMANO cad 4,00 96,30 385,20 173,34 45,000

221 Plafoniera di emergenza a LED, tipo Beghelli art. UP-LED 4301,  o equivalente,
TZ-082 misure circa mm. 213x83x20, avente le seguenti caratteristiche:

Potenza equivalente: 24 W, assorbime ...  finita. Apparecchio a scelta e totale
gradimento della D.L. Flusso medio dopo 1h, Lm 340 -  4 LED - 11-24 W - (S.
E.).

SOMMANO ognuno 12,00 99,00 1´188,00 534,60 45,000

222 Plafoniera di emergenza a LED, tipo Beghelli art. UP-LED 4303, SE/SA o
TZ-083 equivalente, misure circa mm. 213x83x20, avente le seguenti caratteristiche:

Potenza equivalente: 24 W, asso ... parecchio a scelta e totale gradimento della
D.L. Flusso medio dopo 1h, Lm 340 e 180 in SA.  4 LED - 11-24 W - (SE/SA).

SOMMANO ognuno 7,00 135,00 945,00 425,25 45,000

223 Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato a pavimento
TZ-100 caratterizzato da una struttura solida e robusta con montanti 19" da 2 mm di

spessore e angolari innovati ... 8,  compreso il fissaggio a parete e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano
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SOMMANO cad 1,00 619,59 619,59 87,38 14,103

224 Fornitura e posa in opera di Patch panel a 24 porte 10Gigabit Ethernet
TZ-101 Struttura in metallo 19" 1U per 24 frutti Keystone o equivalenti, Campo bianco

per scrivere sotto le porte RJ ... gamenti, l'attestazione di tutte le connessioni e
quanto altro necessrio per dare l'opera perfettamente funzionante

SOMMANO n. 2,00 285,28 570,56 262,10 45,937

225 Fornitura e posa in opera di unità di ventilazione Rack 19 , tipo Intellinet o
TZ-102 equivalente, con controllo digitale del tempo e della temperatura, costituita da:

... ni:  CE,  RoHS, RAEE, compreso i collegamenti elettrici e quanto altro per
dare l'apparecchio perfettamente funzionante.

SOMMANO n. 1,00 177,13 177,13 15,83 8,937

226 Fornitura e posa in opera di Multipresa da Rack 19" con switch on/off,
TZ-103 Costituito da:  Spina standard CEI-23-16 e prese IEC60884 (SCHUKO).

• Uscite: 8 vie a 45°
• Ingresso: singo ... zza del cavo 1,6 mt., compreso i collegamenti elettrici e
quanto altro per dare l'apparecchio perfettamente funzionante.

SOMMANO n. 1,00 41,34 41,34 4,52 10,934

227 Fornitura e posa in opera di switch tipo HPE  Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+
TZ-104 cod. JL255A - con sicurezza e strumenti di gestione di rete avanzati quali

ClearPass Policy Manager, Aruba  ... ofondità  304,2 mm  - Altezza �   43,9 mm
Peso �   3,9 kg,
Il tutto in opera cablato e e perfettamente funzionante.

SOMMANO n. 1,00 1´350,00 1´350,00 607,50 45,000

228 CASSETTO OTTICO DI PERMUTAZIONE per 24 fibre ottiche
TZ-105 - 24 fibre ottiche, standard 1,5 unità 19 pollici moduli di giunzione tipo SE;

- 24 terminazioni SC;
- standard 1,5 unità 19 po ... re ed accessorio per l'esecuzione della lavorazione
alla perfetta regola dell'arte.
Tipo CIS SUD mod. 1388324 o similare

SOMMANO cad 1,00 369,00 369,00 166,05 45,000

229 Transceiver 10 Gigabit Fibra Ottica monomodale tipo J9151A - HP X132 10G
TZ-106 SFP+ LC LR Transceiver

�avente le seguenti caratteristiche: Tipo interfaccia SFP+ Velocità massima di
trasmi ... titudine di funzionamento 0 - 3000 m
Dimensioni e peso Larghezza 13.8 mm Profondità 55.7 mm Altezza 11.9 mm
Peso 20 g

SOMMANO n. 1,00 315,00 315,00 141,75 45,000

230 Telecamera per TVCC Bullet IP 3 Mpx H.265 fuoco fisso per esterni tipo
TZ-122 ELVOX art. 46212.036C.01 o equivalente, a colori, sensore CMOS 1/3", Day &

Night, risoluzione 3 Mpx (2304x129 ... 635 g. e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.

SOMMANO cad 5,00 222,39 1´111,95 56,50 5,081

231 Switch per TVCC tipo ELVOX art. 46241.H04 o equivalente, con NVR a 4
TZ-123 canali, funzione Pentaplex, compressione H.265, 4 canali Real Time, HDD

professionale da 1 TB, SATA x 1 max 6 T ... cluso) e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.

SOMMANO cad 1,00 534,90 534,90 5,53 1,034

232 Piccolo aspiratore per bagni e locali di servizio, completo di serranda elettrica e
TZ- timer di spegnimento ritardato. Aspiratore per portate fino a 275 m³/h, motore
13.23.004* monofase, idoneo  ... Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (m³/h).
.001 Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V. Q = 92 V = 1.

SOMMANO cad 2,00 114,76 229,52 87,34 38,052

233 Fornitura e posa in opera di Combinatore Telefonico GSM dualband,
TZ-131 completamente pre-programmato con messaggi vocali di allarme antifurto,

assenza rete e tutti i menù guida vocali.  ... tre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito e perfettamente funzionante e a totale gradimento della D.L.

SOMMANO cadauno 1,00 205,58 205,58 92,51 45,000

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano
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234 Alimentatore di linea 29 V 640 ma, alim. 120/240 V, tipo ABB art. SV/S
TZ-140 30.640.3.1  equivalente,  con bobina di disaccoppiamento, standard EIB/KNX,

fornito e posato in opera all'int ...  e tutto quanto altro necessario per dare il
lavoro finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.

SOMMANO cad 1,00 347,19 347,19 11,30 3,255

235 Accoppiatore di linea/campo EIB-KNX, tipo ABB art. LK/S 4.2 o equivalente,
TZ-141 certificato EIB-KNX, fornito e posato in opera all'interno di quadro elettrico,

compreso i collegamenti  ...  e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro
finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.

SOMMANO cad 1,00 404,57 404,57 11,30 2,793

236 Gateway DALI  ad 8 canali per 16 lampade per canale, tipo ABB art. DGN/S
TZ-142 1.16.1, Vimar 01544 o equivalente,  certificato EIB-KNX, fornito e posato in

opera all'interno di quadro el ...  e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro
finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.

SOMMANO cad 1,00 745,88 745,88 11,30 1,515

237 Attuatore a 4 uscite a relè NO 16 A 250 V, standard KNX, tipo Vimar 01523 o
TZ-143 equivalente,  fornito e posato in opera all'interno di quadro elettrico, compreso i

collegamenti elettri ...  e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito,
perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.

SOMMANO cad 2,00 220,97 441,94 22,60 5,114

238 Interfaccia contatti universale 2 canali, tipo ABB art. US/U2.2, vimar 01514 o
TZ-144 equivalente,  certificato EIB-KNX, fornito e posato in opera all'interno di stanze/

uffici, compreso i ...  e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito,
perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.

SOMMANO cad 9,00 91,77 825,93 61,02 7,388

239 Rivelatore di presenza e luminosità (PIR), tipo Theben art. PlanoCentro 101-
TZ-145 EWH Master o equivalente, certificato EIB-KNX, capace di misurazione in luce

mista, range di rilevamento ... i e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro
finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.

SOMMANO cad 5,00 406,13 2´030,65 33,90 1,669

240 Rivelatore di presenza e luminosità (PIR), tipo Theben art. PlanoCentro 000-
TZ-146 EWH Slave o equivalente, certificato EIB-KNX, capace di misurazione in luce

mista, range di rilevamento  ... i e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro
finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.

SOMMANO cad 7,00 356,34 2´494,38 47,46 1,903

241 Rivelatore di presenza e luminosità (PIR) per corridoi, tipo Theben art. 2019290
TZ-147 compact passage KNX o equivalente, certificato EIB-KNX, capace di controllo

automatico di illuminaz ... i e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro
finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.

SOMMANO cad 1,00 361,83 361,83 6,78 1,874

242 Cavo certificato EIB-KNX 2x2x0,8, LSZH, colore verde, tipo Vimar 01890 o
TZ-148 equivalente,  , fornito e posato in opera all'interno di cavidotto predisposto,

compreso i collegamenti ele ...  e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro
finito, perfettamente funzionante ed a totale gradimento della D.L.

SOMMANO ml 200,00 2,39 478,00 200,00 41,841

243 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e
TZ- punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera.
15.01.001* Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce
.001 comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

SOMMANO cad 83,00 34,23 2´841,09 1´278,49 45,000

244 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e
TZ- punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera.
15.01.001* Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
.003 Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).

SOMMANO cad 23,00 47,19 1´085,37 488,42 45,000

245 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa
TZ- la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano
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15.02.001* incassata a ...  sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
.001 lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

SOMMANO cad 36,00 51,48 1´853,28 833,98 45,000

246 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa
TZ- la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione
15.02.001* incassata a ... onaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
.003 finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio.

SOMMANO cad 3,00 34,27 102,81 46,26 45,000

247 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo
TZ- IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55,
15.02.007* provvista di interrutt ... occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E'
.001 compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.

SOMMANO cad 3,00 58,35 175,05 78,77 45,000

248 Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di
TZ- smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o
15.03.001* all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.
SOMMANO cad 2,00 36,67 73,34 33,00 45,000

249 Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento al
TZ- punto presa di servizio per impianto citofonico realizzato con apparecchio da
15.03.003* parete o da tavolo, inter ... ; l'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre compreso
.001 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto presa interno.

SOMMANO cad 3,00 250,40 751,20 338,04 45,000

250 Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento al
TZ- punto presa di servizio per impianto citofonico realizzato con apparecchio da
15.03.003* parete o da tavolo, inter ... ntatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro
.002 occorre per dare il lavoro finito. Punto presa esterno (porter).

SOMMANO cad 1,00 565,61 565,61 254,52 45,000

251 Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico. Incremento al
TZ- punto presa di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore da applicare
15.03.007* su scatole portafrut ... co fino al pulsante di comando, fino al massimo di m.

10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 2,00 29,39 58,78 26,45 45,000

252 Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV. Incremento
TZ- al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera.
15.03.009* Sono compresi: la  ... i, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 5,00 106,09 530,45 238,70 45,000

253 Impianto di ricezione TV con amplificatore da parete larga banda. Impianto di
TZ- ricezione TV con amplificatore da parete larga banda in grado di ricevere il
15.03.014* segnale televisivo captat ... altro accessorio. E' inoltre compreso quanto altro
.003 occorre per dare il lavoro finito. Centralino a larga banda da 40 dB.

SOMMANO cad 1,00 601,91 601,91 270,86 45,000

254 Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione con pannello operativo da
TZ- parete a soluzione mista con 2 linee bilanciate convenzionali e 1 linea bus seriale
15.03.035* per 10 indirizzi.  ... 95 mm. - 2,9 Kg. Realizzata nel rispetto delle Norme CEI 79-

2. È compreso quanto altro occore per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 1,00 537,55 537,55 241,90 45,000

255 Fornitura e posa in opera di tastiera di comando ON/OFF e visualizzazione stati.
TZ- Le tastiere, da installarsi normalmente sul percorso ultima uscita/primo ingresso,
15.03.041* operano in abbin ... m. Costruite nel rispetto delle Norme C.E.I. 79-2 Livello 2.

E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 1,00 158,20 158,20 15,57 9,842

256 Fornitura e posa in opera di rivelatore doppia tecnologia per linea seriale. Cavità
TZ- ricetrasmittente Strip Line impulsiva. 8 Modalità diverse di lavoro. 3 Fasci
15.03.043* antiavvicinamento ( ... ensioni di massima 68x118x55mm - Peso approssimativo

110 gr. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano
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SOMMANO cad 7,00 196,65 1´376,55 160,59 11,666

257 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica autoalimentata per interno. -
TZ- tensione di alimentazione 12Vcc; - assorbimento in allarme 350mA - pressione
15.03.050* acustica 105dB/1m; - batt ...  tempo di suono: dipendente da tempo centrale;

dipendente dallo stesso tempo sirena in caso di allarme per manomissione.
SOMMANO cad 1,00 84,47 84,47 22,94 27,160

258 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC
TZ- non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica
15.04.002* in cavo multipolar ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
.003 escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x35 mm²

SOMMANO m 30,00 23,18 695,40 312,93 45,000

259 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC
TZ- non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica
15.04.002* in cavo multipolar ... preso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
.016 escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x6mm²

SOMMANO m 50,00 7,25 362,50 133,13 36,725

260 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea
TZ- elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante
15.04.005* l'incendio (NPI) ed  ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
.008 esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x6 mm²

SOMMANO m 400,00 2,56 1´024,00 460,80 45,000

261 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea
TZ- elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante
15.04.005* l'incendio (NPI) ed  ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
.009 esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x4 mm²

SOMMANO m 235,00 1,81 425,35 191,41 45,000

262 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea
TZ- elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante
15.04.005* l'incendio (NPI) ed  ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
.010 esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm²

SOMMANO m 220,00 1,58 347,60 156,42 45,000

263 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea
TZ- elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante
15.04.005* l'incendio (NPI) ed  ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
.011 esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm²

SOMMANO m 230,00 0,90 207,00 93,15 45,000

264 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame rosso, con
TZ- schermatura in nastro di alluminio/poliestere, per impianti di allarme. Cavo con
15.04.012* guaina in PVC non propa ... lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le
.002 scatole di derivazione; le opere murarie. 2 x 0,75 + 2 x 0,22 + S mm²

SOMMANO m 215,00 1,51 324,65 141,07 43,452

265 Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali
TZ- televisivi Cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC non
15.04.014* propaganti l'incen ... ta; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
.004 occorre per dare il lavoro finito. Cavo FTP cat. 6, LSZH

SOMMANO m 180,00 3,27 588,60 347,00 58,953

266 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione
TZ- flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme
15.05.001* EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso
.001 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16.

SOMMANO m 100,00 1,65 165,00 74,25 45,000

267 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione
TZ- flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme
15.05.001* EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso
.003 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.

SOMMANO m 180,00 2,60 468,00 210,60 45,000

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Fano
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268 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione
TZ- flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme
15.05.001* EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso
.004 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

SOMMANO m 130,00 3,29 427,70 192,47 45,000

269 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione
TZ- flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme
15.05.001* EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso
.005 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40.

SOMMANO m 20,00 4,05 81,00 36,45 45,000

270 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da
TZ- incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto
15.05.009* altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70
.007 SOMMANO cad 5,00 14,34 71,70 32,27 45,000

271 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per
TZ- impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di
15.07.001* terreno già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
.004 lavoro finito. Di sezione pari a mm² 35.

SOMMANO m 95,00 8,33 791,35 356,11 45,000

272 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in
TZ- acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di
15.07.006* media consistenza, al ... lla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro
.001 occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 1,5.

SOMMANO cad 4,00 32,40 129,60 58,32 45,000

273 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di manovra costituito da armadio in
TZ- vetroresina a due vani di uguale altezza, tipo "Conchiglia" CVBP2/T o
15.08.028* equivalente, dimensioni vano ... 0, inoltre è compreso lo scavo ed il trasporto del
.002 materiale di risulta alla pubblica discarica, con chiusino in ghisa.

SOMMANO cad 1,00 1´170,00 1´170,00 526,50 45,000

274 Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica
TZ- verniciata, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un
16.01.023.00 periodo di almeno 1ora ... zzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso
2 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampeggiatore.

SOMMANO cad 1,00 250,95 250,95 112,93 45,000

275 Pozzetto di raccordo senza fondo, dim.  interne mm 300x300x320, peso Kg. 24.
TZ-19.01 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,  fornito e posto in

opera. Sono compresi: la ...  quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Dimensioni esterne mm. 360x360x320, interne mm 300x300x320.

SOMMANO cad 4,00 43,00 172,00 77,40 45,000

276 Chiusino di ispezione  pedonabile in calcestruzzo vibrocompresso, dimensioni
TZ-19.06 esterne cm. 36x36x5, fornito e posto in opera,  E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO n. 4,00 16,50 66,00 29,70 45,000
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 707´308,95 221´106,23 31,260

M:001 OPERE EDILI ED AFFINI euro 496´693,43 163´179,87 32,853

M:001.001      Demolizioni euro 1´142,72 457,09 40,000
M:001.002      Scavi, rinterri e ponteggi euro 19´773,80 7´909,53 40,000
M:001.003      Murature, calcestruzzi e solaio euro 60´235,49 23´796,73 39,506
M:001.004      isolanti e impermeabilizzanti euro 77´230,05 30´275,58 39,202
M:001.005      Massetti, pavimentazioni, rivestimenti e controsoffitti euro 91´838,75 34´786,06 37,877
M:001.006      Infissi, porte e vetri euro 90´080,27 15´686,32 17,414
M:001.007      Cappotto esterno, intonaci e tinteggiature euro 114´813,60 35´717,51 31,109
M:001.008      Lattoneria euro 8´392,79 3´357,12 40,000
M:001.009      Bagni e cucine euro 13´094,94 5´237,96 40,000
M:001.010      Manufatti, finiture e varie euro 20´091,02 5´955,97 29,645

M:002 IMPIANTI IDRICO euro 3´459,47 1´661,66 48,032
M:003 IMPIANTI SCARICHI euro 14´210,20 6´694,97 47,114
M:004 IMPIANTO ALLARME INCENDI e SICUREZZA ANTINCENDIO euro 13´165,77 3´052,76 23,187
M:005 IMPIANTO CONDIZIONAMENTO euro 73´710,23 18´208,37 24,703
M:006 IMPIANTO RICAMBIO ARIA SALA POLIVALENTE euro 27´741,99 6´631,27 23,903
M:007 PRDUZIONE ACQUA CALDA AD USO SANITARIO euro 10´849,12 1´524,03 14,047
M:008 FOTOVOLTAICO euro 17´643,00 2´421,69 13,726
M:009 IMPIANTO ELETTRICO euro 27´798,23 12´463,28 44,835
M:010 IMPIANTO ALLARME - VIDIOSORVEGLIANZA euro 5´173,40 1´196,54 23,129
M:011 IMPIANTO MESSA A TERRA e VARIE euro 2´409,95 1´084,48 45,000
M:012 IMPIANTO TV euro 1´132,36 509,56 45,000
M:013 IMPIANTO CITOFONICO euro 1´316,81 592,56 45,000
M:014 DOMOTICA euro 8´130,37 405,66 4,989
M:015 CABLAGGIO STRUTTURATO euro 3´874,62 1´479,53 38,185

TOTALE  euro 707´308,95 221´106,23 31,260
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