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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 N ARCOBALENO  (Cat 1)

1 / 30 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,
02.04.008* incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del

materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì
compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

3,00 2,20 2,700 17,82

SOMMANO m² 17,82 22,80 406,30

2 / 31 Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra. Infissi esterni in P.V.C.
09.04.002 per finestre e porte- finestra, ad una o più ante o vasistass manuale, realizzati

con monoprofilato da mm 80x60 saldato a caldo atto a ricevere nella sua
cavità un profilo in acciaio zincato mm 40x30x1,5 per il rinforzo degli stessi,
completi di telaio in PVC saldato a caldo, rinforzati con profilo di acciaio
zincato da mm 20x40x1,5, forniti e posti in opera. Sono compresi: la doppia
guarnizione di battuta; il gocciolatoio; il fermavetro a scatto; l'alloggiamento
per il vetro normale o vetro camera con guarnizioni inserite nei cavedi su
ambo i lati; le opere murarie; le anube plastificate; la serratura; la necessaria
ferramenta per il suo funzionamento. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del
vetro.
Vedi voce n° 30 [m² 17.82] 17,82

SOMMANO m² 17,82 222,31 3´961,56

3 / 32 Compenso per meccanismo di anta a ribalta. Compenso agli infissi in P.V.C.
09.04.003 realizzati con meccanismo di apertura ad anta a ribalta.

9,00

SOMMANO cad 9,00 86,52 778,68

4 / 33 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da
09.05.006.02 due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su
3 infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la

sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma
con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera
mm 6/7-12-6/7.
Vedi voce n° 30 [m² 17.82] 17,82

SOMMANO m² 17,82 97,88 1´744,22

5 / 34 Formazione di rampa in cls armato compresa fondazione e armature in
NUOVA acciaio come da disposizione DL e parapetto di altezza 110cm in acciaio
VOCE 3 zincato come esistenti nel plesso, l'inclinazione della rampa sarà pari all'8%,

è compresa la formazione di gradinata come da elaborati grafici con alzate di
cm10; tutte le superifici a vista saranno a ghiaia lavata eseguita mediante
lavatura a pressione e spazzolatura delle stesse previa applicazione alla fine
del getto di additivo ritardante la presa superificiale. E' inoltre compresa la
demolizione dei gradini esistenti e lo smaltimento a discarica dei materiali, e
quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
modifica gradinata esterna 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´426,56 1´426,56

Parziale 1 N ARCOBALENO  (Cat 1) euro 8´317,32

2 N GAGGIA  (Cat 2)

COMMITTENTE: Comune diFano

A   R I P O R T A R E 8´317,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´317,32

6 / 2 Revisione integrale di infissi in legno aventi particolari caratteristiche, da
NV 009 effettuarsi esclusivamente per ordine della D.L., comprendente tutti i piccoli

interventi quali: oliatura, eleminazione di ruggine, richiodatura o ravvitatura
di parte applicate, con fornitura di chiodi e delle viti di ottone, fissaggio ed
affrancatura di cerniere, maniglie, pomoli, cariglioni, bocchette, apparecchi
di manovra ecc.; anche il riassetto e la riquadratura dell'infisso con l'impiego
di adatti strettoi, colla forte, viti mordenti, spine elicoidaili; la tassellatura e
filettatura di parti in legno, la riparazione di parti in ferro, le eventuali
sostituzioni di parti in legno dell'infisso (traversi, montanti, foderine ecc.) e
di elementi metallici; porte e finestre in legno di qualsiasi tipo e dimensione
sia interna che esterna. E' compreso lo smontaggio e il rimontaggio di
eventuali guide orizzontali esistenti a pavimento e/o su travature o murature e
il ripristino del funzionamento meccanico delle ante mobili, comprese le
opere murarie necessarie, i ponteggi e trabattelli occorrenti e quant'altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante  a perfetta regola d'arte.
ripristino funzionalità porte scorrevoli 3,00 4,00 2,340 28,08

SOMMANO m2 28,08 73,86 2´073,99

7 / 3 Restauro di sportelloni e travature in legno. Restauro di sportelloni e e
24.14.005m travature in legno eseguito mediante la sverniciatura e scartavetratura della

vernice, nonché la tassellatura o sostituzione di tutte le parti mancanti,
eseguita con materiale uguale a quello esistente, la stuccatura, la revisione, la
sostituzione e l'intgrazionedi tutta la ferramenta di tenuta e chiusura. Sono
incluse le opere murarie e la rimozione e smaltimento dei tendaggi esistenti.
Minima quadratura m² 1,50
consolidamento travi esterne 5,50

SOMMANO m² 5,50 327,04 1´798,72

8 / 5 Applicazione di preparato sintetico ignifugo trasparente. Applicazione di
12.04.011 preparato sintetico ignifugo trasparente per materiali lignei, dato in più mani

fino alla saturazione del legno, previa carteggiatura, spolveratura e
stuccatura. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

2,00 15,000 30,00

SOMMANO m² 30,00 25,44 763,20

9 / 6 Applicazione di preparato sintetico antitarmico. Applicazione di preparato
12.04.013 sintetico antitarmico, per la protezione dei materiali lignei, su materiali e

opere non di alto valore storico ma di uso corrente. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.
Vedi voce n° 5 [m² 30.00] 30,00

SOMMANO m² 30,00 10,51 315,30

10 / 7 Pittura trasparente con vernici al flatting. Pittura trasparente su legno, per
12.02.003.00 interno ed esterno, con vernici al flatting, previa preparazione del supporto
2 con battitura dei nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e fessure,

eliminazione di resine solidificate. Imprimitura data a pennello con olio di
lino cotto diluito al 50% con acquaragia minerale o con impregnanti sintetici.
Ciclo di pittura con due o tre strati di vernice al flatting per interno o per
esterno. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata;
la carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Finitura a due strati di vernice flatting per
esterno.
Vedi voce n° 5 [m² 30.00] 30,00

SOMMANO m² 30,00 14,93 447,90

11 / 8 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano.
24.06.008* Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano,
.003m compresi i tagli per gli adattamenti, chioderia per il fissaggio e relative opere

murarie in corrispondenza degli appoggi. In abete per sezioni fino a 10x10
anche sezionate in diagonale per creazione pendenze

78,00

SOMMANO m 78,00 8,68 677,04

COMMITTENTE: Comune diFano

A   R I P O R T A R E 14´393,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´393,47

12 / 9 Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Posa in
24.06.009* opera del tavolato per formazione di sottomanto di copertura, compresa la
.001 chioderia necessaria per il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie

saranno compensate a parte. Per tavolato fino a cm. 2,5
15,80

SOMMANO m² 15,80 10,37 163,85

13 / 20 F.P.O. TELO DI COPERTURA: formazione di copertura inclinata mediante
NUOVA TELO PVC spalmato, peso minimo grammi 650/mq ignifugo classe 2 di
VOCE 2 colore a scelta DL, fornito e posto in opera mediante tasche verticali saldate

nello stesso materiale parallele alle travi di appoggio, con inserita anima in
alluminio per il fissaggio alle travi. Sono compresi i pezzi speciali, gli
elementi di fissaggio, la posa in opera degli stessi, e quant'altro necessario
per garantire la perfetta posa in opera a regola d'arte
formazione copertura pergolati 10,00 3,500 35,00

SOMMANO mq 35,00 45,37 1´587,95

Parziale 2 N GAGGIA  (Cat 2) euro 7´827,95

2 SM GAGGIA  (Cat 3)

14 / 1 Revisione integrale di infissi in legno aventi particolari caratteristiche, da
NV 009 effettuarsi esclusivamente per ordine della D.L., comprendente tutti i piccoli

interventi quali: oliatura, eleminazione di ruggine, richiodatura o ravvitatura
di parte applicate, con fornitura di chiodi e delle viti di ottone, fissaggio ed
affrancatura di cerniere, maniglie, pomoli, cariglioni, bocchette, apparecchi
di manovra ecc.; anche il riassetto e la riquadratura dell'infisso con l'impiego
di adatti strettoi, colla forte, viti mordenti, spine elicoidaili; la tassellatura e
filettatura di parti in legno, la riparazione di parti in ferro, le eventuali
sostituzioni di parti in legno dell'infisso (traversi, montanti, foderine ecc.) e
di elementi metallici; porte e finestre in legno di qualsiasi tipo e dimensione
sia interna che esterna. E' compreso lo smontaggio e il rimontaggio di
eventuali guide orizzontali esistenti a pavimento e/o su travature o murature e
il ripristino del funzionamento meccanico delle ante mobili, comprese le
opere murarie necessarie, i ponteggi e trabattelli occorrenti e quant'altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante  a perfetta regola d'arte.
ripristino funzionalità porte scorrevoli 4,00 4,00 2,340 37,44

SOMMANO m2 37,44 73,86 2´765,32

15 / 4 Restauro di sportelloni e travature in legno. Restauro di sportelloni e e
24.14.005m travature in legno eseguito mediante la sverniciatura e scartavetratura della

vernice, nonché la tassellatura o sostituzione di tutte le parti mancanti,
eseguita con materiale uguale a quello esistente, la stuccatura, la revisione, la
sostituzione e l'intgrazionedi tutta la ferramenta di tenuta e chiusura. Sono
incluse le opere murarie e la rimozione e smaltimento dei tendaggi esistenti.
Minima quadratura m² 1,50
consolidamento travi esterne 5,70

SOMMANO m² 5,70 327,04 1´864,13

16 / 10 Applicazione di preparato sintetico antitarmico. Applicazione di preparato
12.04.013 sintetico antitarmico, per la protezione dei materiali lignei, su materiali e

opere non di alto valore storico ma di uso corrente. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.
Vedi voce n° 4 [m² 5.70] 5,70

SOMMANO m² 5,70 10,51 59,91

17 / 11 Pittura trasparente con vernici al flatting. Pittura trasparente su legno, per
12.02.003.00 interno ed esterno, con vernici al flatting, previa preparazione del supporto
2 con battitura dei nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e fessure,

eliminazione di resine solidificate. Imprimitura data a pennello con olio di

COMMITTENTE: Comune diFano

A   R I P O R T A R E 20´834,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´834,63

lino cotto diluito al 50% con acquaragia minerale o con impregnanti sintetici.
Ciclo di pittura con due o tre strati di vernice al flatting per interno o per
esterno. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata;
la carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Finitura a due strati di vernice flatting per
esterno.
Vedi voce n° 4 [m² 5.70] 5,70

SOMMANO m² 5,70 14,93 85,10

18 / 12 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano.
24.06.008* Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano,
.003m compresi i tagli per gli adattamenti, chioderia per il fissaggio e relative opere

murarie in corrispondenza degli appoggi. In abete per sezioni fino a 10x10
anche sezionate in diagonale per creazione pendenze

85,00

SOMMANO m 85,00 8,68 737,80

19 / 13 Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Posa in
24.06.009* opera del tavolato per formazione di sottomanto di copertura, compresa la
.001 chioderia necessaria per il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie

saranno compensate a parte. Per tavolato fino a cm. 2,5
11,00

SOMMANO m² 11,00 10,37 114,07

20 / 18 Applicazione di preparato sintetico ignifugo trasparente. Applicazione di
12.04.011 preparato sintetico ignifugo trasparente per materiali lignei, dato in più mani

fino alla saturazione del legno, previa carteggiatura, spolveratura e
stuccatura. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

8,70

SOMMANO m² 8,70 25,44 221,33

21 / 19 F.P.O. TELO DI COPERTURA: formazione di copertura inclinata mediante
NUOVA TELO PVC spalmato, peso minimo grammi 650/mq ignifugo classe 2 di
VOCE 2 colore a scelta DL, fornito e posto in opera mediante tasche verticali saldate

nello stesso materiale parallele alle travi di appoggio, con inserita anima in
alluminio per il fissaggio alle travi. Sono compresi i pezzi speciali, gli
elementi di fissaggio, la posa in opera degli stessi, e quant'altro necessario
per garantire la perfetta posa in opera a regola d'arte
formazione copertura pergolati 3,00 6,00 2,500 45,00

7,50 2,500 18,75

SOMMANO mq 63,75 45,37 2´892,34

Parziale 2 SM GAGGIA  (Cat 3) euro 8´740,00

3 N ZEROTRE  (Cat 4)

22 / 15 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in
02.05.001* castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo
.001 smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di

piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte
in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi
parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il
tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul
lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

31,00 4,000 124,00

SOMMANO m² 124,00 16,63 2´062,12

23 / 17 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame,
08.01.005* fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e
.004 sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldature a

COMMITTENTE: Comune diFano

A   R I P O R T A R E 26´947,39
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 26´947,39

stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate poste ad
interasse non superiore a m. 1,00; le legature con filo di ferro zincato. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore
di mm 8/10, sviluppo cm 50.

31,00 31,00

SOMMANO m 31,00 48,39 1´500,09

24 / 29 Realizzazione di impermeabilizzazione del solaio esistente mediante 
NUOVA sistema di impermeabilizzazione DERBIGUM SAFE eseguita come segue.
VOCE 1 1) Pulizia della superficie della parte piana da conservare . La superficie 

della parte piana da conservare sarà pulita con l'aiuto di mezzo adatto 
compreso nel prezzo.
2) Rigonfiamenti: Riduzione dei rigonfiamenti mediante saldatura a 
fiamma. Procedere all'apertura dei rigonfiamenti con l'aiuto di un cutter. 
Rialzare le parti tagliate ed asciugare la faccia inferiore così messa a nudo. 
Riscaldare il supporto per mezzo del bruciatore in modo da fondere la parte 
inferiore delle parti tagliate. Risaldare in aderenza totale al supporto 
l'insieme delle parti tagliate. Incollare e livellare il bitume eccedente per 
mezzo di una cazzuola riscaldata. Nel caso in cui l'impermeabilizzazione 
esistente e conservata debba assicurare un ruolo di schermo al vapore 
stagno, è indispensabile saldare in completa aderenza un pezzo di 
membrana che superi la dimensione del rigonfiamento da ricoprire di 
almeno 100 mm.
3) pieghe: Ripristino delle pieghe per taglio e saldatura Taglio delle pieghe
per mezzo del cutter. Sollevamento delle parti tagliate per permettere 
l'asciugatura della membrana così messa a nudo. Riscaldamento del 
supporto per mezzo del bruciatore in modo da fondere la parte inferiore 
delle parti tagliate. Saldatura in aderenza totale al supporto dell'insieme 
delle parti tagliate. Incollaggio e livellamento del bitume eccedente per 
mezzo di una cazzuola riscaldata. Nel caso in cui l'impermeabilizzazione 
esistente e conservata debba assicurare anche un ruolo di schermo al vapore 
stagno, è indispensabile saldare in completa aderenza un pezzo di 
membrana che superi la dimensione del rigonfiamento da ricoprire di 
almeno 100 mm.
4) Fissaggio meccanico dell'impermeabilizzazione esistente: 
Fissaggio meccanico del pacchetto esistente per mezzo di fissaggi tipo 
«spikes» e di placchette idonee al supporto incontrato ed alla classe di 
clima riscontrato, da definirsi a cura e spese della ditta previa relazione di 
calcolo di estrazione del vento da fornire prima dell’installazione. 
Caratteristiche tecniche 
Diametro minimo degli spikes.............. 4,5 mm 
Lunghezza degli spikes (*) .................. …………. mm 
Dimensioni minime delle placchette .... 70 x 70 mm 
Spessore minimo delle placchette ....... 1 mm 
Resistenza a trazione .......................... 300 N < resistenza utile < 450 N 
Resistenza alla corrosione .................. min. 12 cicli Kesternich (classe 
UEAtc 2) 
(*) Profondità di ancoraggio : secondo il supporto e le prescrizioni del 
fabbricante. 
Posa in opera 
La densità e la posizione dei fissaggi dovranno essere conformi alle norme 
di sradicamento al vento. I fissaggi sono calcolati sulla base di una 
resistenza a trazione di minimo 300 N/fissaggio  in funzione delle norme e 
regole in vigore e prescrizioni del fabbricante dei fissaggi: mediante calcolo 
di estrazione del vento a cura e spese della ditta andrà calcolato il Numero 
di fissaggi per m2 
q Zona d'angolo: ........... chiodi / m2 
q Zona di bordo:  ........... chiodi / m2 
q Zona centrale:  ........... chiodi / m2 

5) Rimozione completa dei rilevati dell’impermeabilizzazione: Rimozione 
ed eliminazione, fuori dei limiti della proprietà, del vecchio pacchetto 
impermeabile esistente, e questo fino agli elementi di supporto. La 
rimozione e l’eliminazione sarà realizzata con l'aiuto di mezzi appropriati 
(container, tubi di convogliamento, ecc...).
6) Rimozione di bocchettoni  I bocchettoni esistenti saranno rimossi ed 
eliminati fuori dai limiti della proprietà. 
7) Asportazione dei perimetri esistenti  Asportazione del coprimuro 
metallico.  Evacuazione del coprimuro esistente fuori dai limiti della 
proprietà. 
8)  RIALZO DEI PERIMETRI DELL’ASSITO CON L'AIUTO DI 

COMMITTENTE: Comune diFano

A   R I P O R T A R E 28´447,48
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´447,48

TAVOLE IN LEGNO  Fornitura e posa, tramite fissaggio meccanico con
appositi chiodi, di tavola in legno perimetrale dello spessore di cm 3 
ciascuno, da posarsi in altezza tale da risultare quale contenimento di 
battuta per i pannelli termoisolanti di preparazione del supporto.
9) IMPIANTI DI COPERTURA  Gli impianti tecnologici presenti in 
copertura e posati a ridosso del manto impermeabile, verranno sollevati 
temporaneamente per permettere la corretta realizzazione del nuovo manto 
impermeabile. Saranno innalzati i basamenti con opportune tecniche e 
materiali fino ad un altezza di 120 cm e riposizionati gli impianti a fine 
lavori di pertinenza, è compreso nel prezzo ogni onere per dare finita 
l’opera a perfetta regola d’arte. 

10) F.P.O. Strato di prima impermeabilizzazione settorizzazione e vincolo 
della membrana con adesivo bituminoso d’aderenza a freddo DERBIBOND 
UNI: Prodotto di aderenza a freddo costituito da un bitume di petrolio in 
solventi idrocarburi, addizionati di cariche minerali stabili, destinato 
all'aderenza totale di membrane bituminose. 
Caratteristiche tecniche 
Densità................................................. 1,10-1,20 kg/l 
Infiammabilità Pensky Martens............ > 45°C 
Residuo secco ..................................... 75 ± 3 % 
Posa in opera 
Posa in opera di DERBIBOND UNI su un supporto pulito, asciutto e 
compatibile, in ragione di almeno 1 kg/m2 per mezzo di racla dentellata 
speciale. 

11) F.P.O. Elemento di tenuta ecosostenibile Fire Resistant e U.V.
Resistant DERBIBRITE NT® con superficie bianca altamente riflettente 
cool roof. 
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile ecosostenibile 
DERBIBRITE NT ottenuta con mescola HCB (Hybrid Copolymer Blend) a 
base di speciali copolimeri nobili additivati con sostanze ignifughe halogen 

free rispettose dell'ambiente e non tossiche. DERBIBRITE NT è provvista
di armatura composita di velo di vetro e poliestere posizionata sulla parte 
superiore della sezione della membrana. 
In fase di produzione l’armatura della membrana è integrata da un coating 
acrilico di finitura resistente ai raggi UV bianco riflettente. La durabilità e 
la capacità riflettente del coating sono garantite dalla tecnologia easyclean. 
La riflettività iniziale secondo ASTM C 1549 pari a 81%, l’emissività 
iniziale secondo ASTM C 1371 e ASTM E 408 pari a 81% e l’SRI (Solar 
Reflectance Index) secondo ASTM 1980 pari a 100 identificano il prodotto 
come cool roof (raffrescante passivo), e come tale contribuisce alla 
diminuzione dell’effetto isola di calore delle aree urbane e abbassa la 
temperatura interna dell’edificio. In presenza di pannelli fotovoltaici c-Si, 
DERBIBRITE NT aumenta l’efficienza dell’impianto. DERBIBRITE NT 
soddisfa ampiamente i requisiti minimi richiesti dal marchio Energy Star 
per i prodotti da copertura a risparmio energetico.Il prodotto è fornito con 
superficie protetta da pellicola in PE completamente riciclabile da 
asportarsi al termine della posa al fine di garantire la pulizia della superficie 
stessa. 
Il sistema di gestione della produzione e del controllo della membrana è 
certificato ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS. 
La membrana dispone di un agrément tecnico ATG 12/2875 dell'UBAtc 

(Belgio). 

Caratteristiche ecologiche 
DERBIBRITE NT è a basso impatto ambientale perché durante il suo ciclo 
di vita permette di evitare 19 volte la CO2 emessa per la sua produzione; il 
basso impatto ambientale è comprovato dall’LCA (Analisi del Ciclo di 
Vita) secondo le ISO 14040 e ISO 14044; l’analisi condotta da Derbigum è 
stata approvata dalla società indipendente Ecobilan del gruppo 
PriceWaterhouseCoopers. La superficie del coating acrilico non modifica il 
pH (pH neutro) dell’acqua meteorica che le viene a contatto permettendone 
il totale riciclaggio (U 1. 3/01-080 dell’Istituto MFPA di Lipsia). L’energia 
utilizzata per la produzione deriva esclusivamente da fonte rinnovabile. Il 
prodotto è riciclabile al 100%. Contribuisce all’ottenimento dei crediti utili 
ai fini della certificazione LEED. 
Il sistema impermeabile deve essere corredato di certificato di garanzia 
assicurativa postuma (prodotti + posa), rilasciata dal produttore, per la 
durata di anni 10 + 5. Il rilascio della garanzia è subordinato al collaudo del 
cantiere da parte del produttore. 
Posa in opera 
I rotoli sono allineati sul supporto e sovrapposti longitudinalmente di 10 cm 
prima di essere ripiegati. Riposizionare la membrana sulla colla 

COMMITTENTE: Comune diFano
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precedentemente applicata sul supporto. I sormonti longitudinali devono 
sempre essere saldati con bruciatore di sicurezza su tutta la loro larghezza 
di 10 cm, i bordi saranno pressati con un rullo di ± 10 kg. 
Sormonti di testa 

In corrispondenza delle “teste” dei teli andrà preventivamente posizionata 
una fascia di membrana Derbigum nera (SP o NT), saldata sul supporto 
tramite collante o fiamma, di larghezza minima di 36,6 cm. La 
termosaldatura a fiamma, sopra alla fascia precedentemente posta in opera, 
deve avere una dimensione di almeno cm 15 ed eseguita con bruciatore di 
sicurezza, i bordi saranno pressati con un rullo di ± 10 kg. Una piccola 
quantità di bitume deve fuoriuscire dal giunto del sormonto. Sopra a dette 
saldature è possibile posizionare opzionalmente un’ulteriore fascia di 
Pontage di membrana DERBIBRITE NT a finitura estetica di larghezza
minima di 20 cm. 
Risvolti verticali 

L’angolo piano-verticale deve essere impermeabilizzato prioritariamente 
con una striscia di 25 cm (15 + 10 su orizzontale e verticale) di membrana 
elastomerica COPOLENE di DERBIGUM, saldata per rinvenimento a 
fiamma. 
La membrana DERBIBRITE NT, elemento di tenuta sul piano orizzontale, 
viene applicata fino al limite del piano orizzontale al di sopra della 
membrana in angolo, eseguendo la termosaldatura a rullo. 
I verticali sono poi realizzati in aderenza totale mediante saldatura a 
fiamma di membrana DERBIBRITE NT, riportata per almeno 10 cm sul 
piano orizzontale. 
In alternativa è consentito eseguire il risvolto verticale anche con membrana 
DERBIGUM nera (SP / NT) riportata anch’essa per almeno 10 cm anche
sul piano orizzontale. (Vedi Manuale Regole di Applicazione e schema 

riportato a fianco per i dettagli). 

I verticali devono superare di almeno 15 cm in altezza il livello finito della 
copertura che è determinata dall'impermeabilizzazione a vista o dal suo 
eventuale zavorramento. 
Impermeabilizzazione canali di scarico acque in coperture con 
DERBIBRITE NT 
I bocchettoni di scarico, i canali di gronda o le zone di compluvio, ove la 
prolungata presenza di ristagni d’acqua meteorica può causare formazione 
di sedimentazioni aggressive (funghi, batteri, alghe), verranno completati 
con membrana biarmata a vista di colore nero, quali DERBIGUM SP-FR, 
DERBIGUM NT, DERBIGUM GC. 
Questo consente di evitare che i depositi compromettano l’integrità nel 
tempo della finitura superficiale di colore bianco della membrana, oltre alle 
caratteristiche peculiari quali riflettività ed emissività. 

259,40

SOMMANO mq 259,40 55,00 14´267,00

Parziale 3 N ZEROTRE  (Cat 4) euro 17´829,21

3 SM QUADRIFOGLIO  (Cat 5)

25 / 14 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in
02.05.001* castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo
.001 smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di

piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte
in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi
parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il
tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul
lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
(lung.=19+19+15) 53,00 4,000 212,00

SOMMANO m² 212,00 16,63 3´525,56

26 / 16 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame,
08.01.005* fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e
.004 sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldature a

stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate poste ad
interasse non superiore a m. 1,00; le legature con filo di ferro zincato. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore
di mm 8/10, sviluppo cm 50.

63,00 63,00

COMMITTENTE: Comune diFano
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R I P O R T O 63,00 46´240,04

SOMMANO m 63,00 48,39 3´048,57

27 / 28 Realizzazione di impermeabilizzazione del solaio esistente mediante 
NUOVA sistema di impermeabilizzazione DERBIGUM SAFE eseguita come segue.
VOCE 1 1) Pulizia della superficie della parte piana da conservare . La superficie 

della parte piana da conservare sarà pulita con l'aiuto di mezzo adatto 
compreso nel prezzo.
2) Rigonfiamenti: Riduzione dei rigonfiamenti mediante saldatura a 
fiamma. Procedere all'apertura dei rigonfiamenti con l'aiuto di un cutter. 
Rialzare le parti tagliate ed asciugare la faccia inferiore così messa a nudo. 
Riscaldare il supporto per mezzo del bruciatore in modo da fondere la parte 
inferiore delle parti tagliate. Risaldare in aderenza totale al supporto 
l'insieme delle parti tagliate. Incollare e livellare il bitume eccedente per 
mezzo di una cazzuola riscaldata. Nel caso in cui l'impermeabilizzazione 
esistente e conservata debba assicurare un ruolo di schermo al vapore 
stagno, è indispensabile saldare in completa aderenza un pezzo di 
membrana che superi la dimensione del rigonfiamento da ricoprire di 
almeno 100 mm.
3) pieghe: Ripristino delle pieghe per taglio e saldatura Taglio delle pieghe
per mezzo del cutter. Sollevamento delle parti tagliate per permettere 
l'asciugatura della membrana così messa a nudo. Riscaldamento del 
supporto per mezzo del bruciatore in modo da fondere la parte inferiore 
delle parti tagliate. Saldatura in aderenza totale al supporto dell'insieme 
delle parti tagliate. Incollaggio e livellamento del bitume eccedente per 
mezzo di una cazzuola riscaldata. Nel caso in cui l'impermeabilizzazione 
esistente e conservata debba assicurare anche un ruolo di schermo al vapore 
stagno, è indispensabile saldare in completa aderenza un pezzo di 
membrana che superi la dimensione del rigonfiamento da ricoprire di 
almeno 100 mm.
4) Fissaggio meccanico dell'impermeabilizzazione esistente: 
Fissaggio meccanico del pacchetto esistente per mezzo di fissaggi tipo 
«spikes» e di placchette idonee al supporto incontrato ed alla classe di 
clima riscontrato, da definirsi a cura e spese della ditta previa relazione di 
calcolo di estrazione del vento da fornire prima dell’installazione. 
Caratteristiche tecniche 
Diametro minimo degli spikes.............. 4,5 mm 
Lunghezza degli spikes (*) .................. …………. mm 
Dimensioni minime delle placchette .... 70 x 70 mm 
Spessore minimo delle placchette ....... 1 mm 
Resistenza a trazione .......................... 300 N < resistenza utile < 450 N 
Resistenza alla corrosione .................. min. 12 cicli Kesternich (classe 
UEAtc 2) 
(*) Profondità di ancoraggio : secondo il supporto e le prescrizioni del 
fabbricante. 
Posa in opera 
La densità e la posizione dei fissaggi dovranno essere conformi alle norme 
di sradicamento al vento. I fissaggi sono calcolati sulla base di una 
resistenza a trazione di minimo 300 N/fissaggio  in funzione delle norme e 
regole in vigore e prescrizioni del fabbricante dei fissaggi: mediante calcolo 
di estrazione del vento a cura e spese della ditta andrà calcolato il Numero 
di fissaggi per m2 
q Zona d'angolo: ........... chiodi / m2 
q Zona di bordo:  ........... chiodi / m2 
q Zona centrale:  ........... chiodi / m2 

5) Rimozione completa dei rilevati dell’impermeabilizzazione: Rimozione 
ed eliminazione, fuori dei limiti della proprietà, del vecchio pacchetto 
impermeabile esistente, e questo fino agli elementi di supporto. La 
rimozione e l’eliminazione sarà realizzata con l'aiuto di mezzi appropriati 
(container, tubi di convogliamento, ecc...).
6) Rimozione di bocchettoni  I bocchettoni esistenti saranno rimossi ed 
eliminati fuori dai limiti della proprietà. 
7) Asportazione dei perimetri esistenti  Asportazione del coprimuro 
metallico.  Evacuazione del coprimuro esistente fuori dai limiti della 
proprietà. 
8)  RIALZO DEI PERIMETRI DELL’ASSITO CON L'AIUTO DI 
TAVOLE IN LEGNO  Fornitura e posa, tramite fissaggio meccanico con
appositi chiodi, di tavola in legno perimetrale dello spessore di cm 3 
ciascuno, da posarsi in altezza tale da risultare quale contenimento di 
battuta per i pannelli termoisolanti di preparazione del supporto.
9) IMPIANTI DI COPERTURA  Gli impianti tecnologici presenti in 

COMMITTENTE: Comune diFano
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copertura e posati a ridosso del manto impermeabile, verranno sollevati 
temporaneamente per permettere la corretta realizzazione del nuovo manto 
impermeabile. Saranno innalzati i basamenti con opportune tecniche e 
materiali fino ad un altezza di 120 cm e riposizionati gli impianti a fine 
lavori di pertinenza, è compreso nel prezzo ogni onere per dare finita 
l’opera a perfetta regola d’arte. 

10) F.P.O. Strato di prima impermeabilizzazione settorizzazione e vincolo 
della membrana con adesivo bituminoso d’aderenza a freddo DERBIBOND 
UNI: Prodotto di aderenza a freddo costituito da un bitume di petrolio in 
solventi idrocarburi, addizionati di cariche minerali stabili, destinato 
all'aderenza totale di membrane bituminose. 
Caratteristiche tecniche 
Densità................................................. 1,10-1,20 kg/l 
Infiammabilità Pensky Martens............ > 45°C 
Residuo secco ..................................... 75 ± 3 % 
Posa in opera 
Posa in opera di DERBIBOND UNI su un supporto pulito, asciutto e 
compatibile, in ragione di almeno 1 kg/m2 per mezzo di racla dentellata 
speciale. 

11) F.P.O. Elemento di tenuta ecosostenibile Fire Resistant e U.V.
Resistant DERBIBRITE NT® con superficie bianca altamente riflettente 
cool roof. 
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile ecosostenibile 
DERBIBRITE NT ottenuta con mescola HCB (Hybrid Copolymer Blend) a 
base di speciali copolimeri nobili additivati con sostanze ignifughe halogen 

free rispettose dell'ambiente e non tossiche. DERBIBRITE NT è provvista
di armatura composita di velo di vetro e poliestere posizionata sulla parte 
superiore della sezione della membrana. 
In fase di produzione l’armatura della membrana è integrata da un coating 
acrilico di finitura resistente ai raggi UV bianco riflettente. La durabilità e 
la capacità riflettente del coating sono garantite dalla tecnologia easyclean. 
La riflettività iniziale secondo ASTM C 1549 pari a 81%, l’emissività 
iniziale secondo ASTM C 1371 e ASTM E 408 pari a 81% e l’SRI (Solar 
Reflectance Index) secondo ASTM 1980 pari a 100 identificano il prodotto 
come cool roof (raffrescante passivo), e come tale contribuisce alla 
diminuzione dell’effetto isola di calore delle aree urbane e abbassa la 
temperatura interna dell’edificio. In presenza di pannelli fotovoltaici c-Si, 
DERBIBRITE NT aumenta l’efficienza dell’impianto. DERBIBRITE NT 
soddisfa ampiamente i requisiti minimi richiesti dal marchio Energy Star 
per i prodotti da copertura a risparmio energetico.Il prodotto è fornito con 
superficie protetta da pellicola in PE completamente riciclabile da 
asportarsi al termine della posa al fine di garantire la pulizia della superficie 
stessa. 
Il sistema di gestione della produzione e del controllo della membrana è 
certificato ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS. 
La membrana dispone di un agrément tecnico ATG 12/2875 dell'UBAtc 

(Belgio). 

Caratteristiche ecologiche 
DERBIBRITE NT è a basso impatto ambientale perché durante il suo ciclo 
di vita permette di evitare 19 volte la CO2 emessa per la sua produzione; il 
basso impatto ambientale è comprovato dall’LCA (Analisi del Ciclo di 
Vita) secondo le ISO 14040 e ISO 14044; l’analisi condotta da Derbigum è 
stata approvata dalla società indipendente Ecobilan del gruppo 
PriceWaterhouseCoopers. La superficie del coating acrilico non modifica il 
pH (pH neutro) dell’acqua meteorica che le viene a contatto permettendone 
il totale riciclaggio (U 1. 3/01-080 dell’Istituto MFPA di Lipsia). L’energia 
utilizzata per la produzione deriva esclusivamente da fonte rinnovabile. Il 
prodotto è riciclabile al 100%. Contribuisce all’ottenimento dei crediti utili 
ai fini della certificazione LEED. 
Il sistema impermeabile deve essere corredato di certificato di garanzia 
assicurativa postuma (prodotti + posa), rilasciata dal produttore, per la 
durata di anni 10 + 5. Il rilascio della garanzia è subordinato al collaudo del 
cantiere da parte del produttore. 
Posa in opera 
I rotoli sono allineati sul supporto e sovrapposti longitudinalmente di 10 cm 
prima di essere ripiegati. Riposizionare la membrana sulla colla 
precedentemente applicata sul supporto. I sormonti longitudinali devono 
sempre essere saldati con bruciatore di sicurezza su tutta la loro larghezza 
di 10 cm, i bordi saranno pressati con un rullo di ± 10 kg. 
Sormonti di testa 

In corrispondenza delle “teste” dei teli andrà preventivamente posizionata 

COMMITTENTE: Comune diFano
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una fascia di membrana Derbigum nera (SP o NT), saldata sul supporto 
tramite collante o fiamma, di larghezza minima di 36,6 cm. La 
termosaldatura a fiamma, sopra alla fascia precedentemente posta in opera, 
deve avere una dimensione di almeno cm 15 ed eseguita con bruciatore di 
sicurezza, i bordi saranno pressati con un rullo di ± 10 kg. Una piccola 
quantità di bitume deve fuoriuscire dal giunto del sormonto. Sopra a dette 
saldature è possibile posizionare opzionalmente un’ulteriore fascia di 
Pontage di membrana DERBIBRITE NT a finitura estetica di larghezza
minima di 20 cm. 
Risvolti verticali 

L’angolo piano-verticale deve essere impermeabilizzato prioritariamente 
con una striscia di 25 cm (15 + 10 su orizzontale e verticale) di membrana 
elastomerica COPOLENE di DERBIGUM, saldata per rinvenimento a 
fiamma. 
La membrana DERBIBRITE NT, elemento di tenuta sul piano orizzontale, 
viene applicata fino al limite del piano orizzontale al di sopra della 
membrana in angolo, eseguendo la termosaldatura a rullo. 
I verticali sono poi realizzati in aderenza totale mediante saldatura a 
fiamma di membrana DERBIBRITE NT, riportata per almeno 10 cm sul 
piano orizzontale. 
In alternativa è consentito eseguire il risvolto verticale anche con membrana 
DERBIGUM nera (SP / NT) riportata anch’essa per almeno 10 cm anche
sul piano orizzontale. (Vedi Manuale Regole di Applicazione e schema 

riportato a fianco per i dettagli). 

I verticali devono superare di almeno 15 cm in altezza il livello finito della 
copertura che è determinata dall'impermeabilizzazione a vista o dal suo 
eventuale zavorramento. 
Impermeabilizzazione canali di scarico acque in coperture con 
DERBIBRITE NT 
I bocchettoni di scarico, i canali di gronda o le zone di compluvio, ove la 
prolungata presenza di ristagni d’acqua meteorica può causare formazione 
di sedimentazioni aggressive (funghi, batteri, alghe), verranno completati 
con membrana biarmata a vista di colore nero, quali DERBIGUM SP-FR, 
DERBIGUM NT, DERBIGUM GC. 
Questo consente di evitare che i depositi compromettano l’integrità nel 
tempo della finitura superficiale di colore bianco della membrana, oltre alle 
caratteristiche peculiari quali riflettività ed emissività. 

530,77

SOMMANO mq 530,77 55,00 29´192,35

Parziale 3 SM QUADRIFOGLIO  (Cat 5) euro 35´766,48

4 SM TROTTOLA  (Cat 6)

28 / 21 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO
04.04.002* AMMALORATO. Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato
.002 da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici

pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche
di buona solidità ed omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti. Sono compresi: l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del
cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano.

25,00

SOMMANO m² 25,00 62,38 1´559,50

29 / 22 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO
04.04.003 CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei ferri d'armatura con

prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche
legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno
2 ore tra la prima e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie
di struttura di cui si trattano le armature considerate.
Vedi voce n° 21 [m² 25.00] 25,00

SOMMANO m² 25,00 24,73 618,25

COMMITTENTE: Comune diFano
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30 / 23 RIPRISTINO DI COPRI FERRO. Ripristino di copri ferro con malta pronta
04.04.006* a base di cemento con aggregati e resine per uno spessore medio di cm 30.
.001 Applicato a mano

Vedi voce n° 21 [m² 25.00] 25,00

SOMMANO m² 25,00 169,17 4´229,25

31 / 24 RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI
04.04.013* TIPO R4, TIXOTROPICA, FIBRORINFORZATA CON FIBRE
.002 SINTETICHE STRUTTURALI DI POLIVINILALCOOL. Fornitura e posa

in opera di malta premiscelata di tipo R4, tixotropica, monocomponente,
fibrorinforzata con fibre strutturali sintetiche di polivinilalcool per il
ripristino e il risanamento di strutture in cemento armato. Caratteristiche
della malta: resistenza a compressione: uguale o superiore a 45 MPa a 28 gg.;
resistenza all’attacco d’agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide,
anidride carbonica. Incluso nel prezzo: la battitura per l’asportazione del
calcestruzzo ammalorato, la spazzolatura delle barre in acciaio, il trattamento
delle stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di
ricostruzione, l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del
cantiere. Per frontalini, fasce marcapiano, ecc. per uno spessore di 3 cm e per
una larghezza di cm. 25.

23,15

SOMMANO m 23,15 61,97 1´434,61

32 / 25 RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una
04.04.016* malta da rasatura di tipo R3, monocomponente a grana media di colore grigio
.001 o bianco per la finitura di elementi in cemento armato. Caratteristiche della

malta: strutturale di tipo “R3”; a grana media e ottimo aspetto decorativo;
idonea per rasature, regolarizzazioni e riporti in spessore sottile; resistente
agli agenti atmosferici; ottima adesione su tutti i tipi di supporto
(calcestruzzo, malta, laterizio, pietra). Incluso nel prezzo: la pulizia del
supporto, la bagnatura delle superfici, applicazione della malta di
ricostruzione. Contabilizzato per uno spessore di 2 mm. Di colore grigio.

65,00

SOMMANO m² 65,00 15,21 988,65

33 / 26 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia
02.03.010* rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e

scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la
spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata;
l'umidificazione. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

200,00

SOMMANO m² 200,00 13,38 2´676,00

34 / 27 INTONACO DI CEMENTO RETINATO A DUE STRATI. Fornitura e posa
06.01.009* in opera di intonaco di cemento retinato a due strati eseguito su superfici

piane o curve, verticali ed orizzontali, costituito dal primo strato, di spessore
medio mm 10, di malta cementizia con interposta rete di filo di ferro, di peso
non minore di Kg 0,750 per m; dal secondo strato, di spessore medio mm 5,
di malta fina a ql 5,00 di cemento per m di sabbia, compresa increspata di
malta cementizia. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
Vedi voce n° 26 [m² 200.00] 200,00

SOMMANO m² 200,00 28,34 5´668,00

35 / 41 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con
12.01.007 pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni,

eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco

COMMITTENTE: Comune diFano
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R I P O R T O 95´655,22

civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con
raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi,
scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e
cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da
imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di
silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Vedi voce n° 26 [m² 200.00] 200,00

SOMMANO m² 200,00 14,61 2´922,00

36 / 42 Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio per uno
12.01.008 strato in più dato a rullo.

55,00

SOMMANO m² 55,00 6,37 350,35

Parziale 4 SM TROTTOLA  (Cat 6) euro 20´446,61

5 SM ZIZZI  (Cat 7)

37 / 35 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate
03.02.024* mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera
.002 di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al

pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la
stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico
monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i
contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due
lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
pareti divisorie 115,00

SOMMANO m² 115,00 39,94 4´593,10

38 / 36 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o
06.06.006* gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC,
.003 vinile o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di

acciaio su sottofondo già predisposto compreso taglio, formazione
quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte In pino spessore medio 1
cm, altezza 7 cm circa.

55,00

SOMMANO m 55,00 11,65 640,75

39 / 37 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo.
02.03.008* Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti
.002 ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa,

con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore.
Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a
cm 14.

49,00

SOMMANO m² 49,00 14,36 703,64

40 / 38 Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zone a ghiaietto.
20.01.026 Sono compresi: il diserbo del terreno; la fornitura e lo spandimento di terra

bianca per sottofondo dello spessore minimo di cm 10; la cilindrata con rullo
pesante; la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso
del rastrello per uno spessore di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

COMMITTENTE: Comune diFano
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R I P O R T O 104´865,06

250,00

SOMMANO m² 250,00 3,42 855,00

41 / 39 Passaggi pedonali. Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di
20.01.027 calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo 425, dello spessore di cm 4,

opportunamente trattato in superficie con l'ausilio di spazzola rotante in
modo da lasciare gli elementi lapidei della pezzatura di mm 3-5 parzialmente
in vista. Sono compresi: la fornitura delle lastre; lo scavo e la preparazione
del fondo; il riporto di sabbia per l'allettamento; l'intasamento degli interstizi
con terra da coltura; la fornitura e seminagione delle sementi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

25,00

SOMMANO m² 25,00 28,46 711,50

42 / 40 Viali o piazzole. Viali o piazzole anche per parcheggi realizzate con masselli
20.01.028 forati di qualsiasi forma geometrica, in calcestruzzo vibrocompresso, per

pavimentazioni erbose, di dimensioni cm 50x50 e di spessore di cm 12. Sono
compresi: la fornitura e posa in opera dei masselli; lo scavo e la preparazione
del sottofondo; il riporto di misto naturale; la cilindratura; il riporto di sabbia;
l'intasamento con terra di coltura alleggerita con torba o sabbia; la fornitura e
seminagione delle sementi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

70,00

SOMMANO m² 70,00 24,38 1´706,60

43 / 43 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica,
12.01.005.00 pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta
1 unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno.

Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di
saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a
pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo,
costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo.
Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di
idropittura acrilica pigmentata.
Vedi voce n° 35 [m² 115.00] 115,00

SOMMANO m² 115,00 7,14 821,10

44 / 44 Recinzione con rete metallica. Recinzione con rete metallica altezza cm 200
20.01.031.00 posta in opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali,
2 posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi:

lo scavo; il blocchetto di fondazione in calcestruzzo con cemento tipo 325 a
q.li 2 al m³, delle dimensioni di cm 40x40x40; n. 3 ordini di fili di ferro
zincato per tesatura a croce di S.Andrea. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con rete plastificata e zincata.

90,00

SOMMANO m 90,00 23,36 2´102,40

Parziale 5 SM ZIZZI  (Cat 7) euro 12´134,09

Parziale LAVORI A MISURA euro 111´061,66

T O T A L E   euro 111´061,66

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 1 N ARCOBALENO 8´317,32
  002 2 N GAGGIA 7´827,95
  003 2 SM GAGGIA 8´740,00
  004 3 N ZEROTRE 17´829,21
  005 3 SM QUADRIFOGLIO 35´766,48
  006 4 SM TROTTOLA 20´446,61
  007 5 SM ZIZZI 12´134,09
  008 0,00
  009 0,00
  010 0,00
  011 0,00
  012 0,00

Totale CATEGORIE euro 111´061,66
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 ASILI NIDI 33´974,48
  002 SCUOLE MATERNE 77´087,18

Totale SUB CATEGORIE euro 111´061,66

     FANO, 22/11/2018

Il Tecnico

Geom. Gianluca Carbini  Dott. Ing. Stefano Caiterzi  geom. Carmen Taddei (collaboratore)
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