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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione
02.03.008* sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... lativi
.002 oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11

fino a cm 14.
SOMMANO m² 49,00 14,36 703,64 11,27 1,602

2 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia
02.03.010* interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli i ... ne ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO m² 200,00 13,38 2´676,00 42,00 1,570

3 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
02.05.001* prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l
.001 rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m

dal piano di campagna
SOMMANO m² 212,00 16,63 3´525,56 57,26 1,624

4 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
03.02.024* autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ti di
.002 profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i

lati della parete
SOMMANO m² 115,00 39,94 4´593,10 97,75 2,128

5 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO.
04.04.002* Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente
.002 degradate, allo scopo di ottenere  ... i risulta nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano.
SOMMANO m² 25,00 62,38 1´559,50 46,25 2,966

6 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO CON PRODOTTI
04.04.003 PASSIVANTI. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con

dispersione di polimeri di resine sint ... ltro occorre per dare il lavoro finito. Per unità di
superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate.

SOMMANO m² 25,00 24,73 618,25 18,25 2,952

7 RIPRISTINO DI COPRI FERRO. Ripristino di copri ferro con malta pronta a base di cemento
04.04.006* con aggregati e resine per uno spessore medio di cm 30. Applicato a mano
.001 SOMMANO m² 25,00 169,17 4´229,25 125,50 2,967

8 RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI TIPO R4,
04.04.013* TIXOTROPICA, FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE STRUTTURALI DI
.002 POLIVINILALCOOL. Fornitura e posa in opera di malta p ... nell'ambito del cantiere. Per

frontalini, fasce marcapiano, ecc. per uno spessore di 3 cm e per una larghezza di cm. 25.
SOMMANO m 23,15 61,97 1´434,61 42,60 2,969

9 RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una malta da rasatura di
04.04.016* tipo R3, monocomponente a grana media di colore grigio o bianco per la finitura di elementi in
.001 cement ... a delle superfici, applicazione della malta di ricostruzione. Contabilizzato per uno

spessore di 2 mm. Di colore grigio.
SOMMANO m² 65,00 15,21 988,65 29,25 2,959

10 INTONACO DI CEMENTO RETINATO A DUE STRATI. Fornitura e posa in opera di
06.01.009* intonaco di cemento retinato a due strati eseguito su superfici piane o curve, verticali ed

orizzontali, cos ... di cemento per m di sabbia, compresa increspata di malta cementizia. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 200,00 28,34 5´668,00 90,00 1,588

11 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e
06.06.006* posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, ...
.003 accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte In pino spessore medio 1 cm,

altezza 7 cm circa.
SOMMANO m 55,00 11,65 640,75 10,45 1,631

12 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in
08.01.005* opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a d ... ro
.004 zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm

8/10, sviluppo cm 50.
SOMMANO m 63,00 48,39 3´048,57 48,51 1,591

COMMITTENTE: Comune diFano
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R I P O R T O 29´685,88 619,09

13 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al
12.01.005.00 quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguit ... mata. E'
1 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica

pigmentata.
SOMMANO m² 115,00 7,14 821,10 12,65 1,541

14 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati
12.01.007 di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza ... le scale; i

cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

SOMMANO m² 200,00 14,61 2´922,00 45,99 1,574

15 Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio per uno strato in più dato a
12.01.008 rullo.

SOMMANO m² 55,00 6,37 350,35 5,50 1,570

16 Pittura trasparente con vernici al flatting. Pittura trasparente su legno, per interno ed esterno,
12.02.003.00 con vernici al flatting, previa preparazione del supporto con battitura dei nodi, ... E' inoltre
2 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura a due strati di vernice flatting per

esterno.
SOMMANO m² 5,70 14,93 85,10 1,37 1,608

17 Applicazione di preparato sintetico ignifugo trasparente. Applicazione di preparato sintetico
12.04.011 ignifugo trasparente per materiali lignei, dato in più mani fino alla saturazione del legno, previa

carteggiatura, spolveratura e stuccatura. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m² 8,70 25,44 221,33 3,57 1,612

18 Applicazione di preparato sintetico antitarmico. Applicazione di preparato sintetico antitarmico,
12.04.013 per la protezione dei materiali lignei, su materiali e opere non di alto valore storico ma di uso

corrente. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m² 5,70 10,51 59,91 0,97 1,618

19 Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zone a ghiaietto. Sono compresi: il
20.01.026 diserbo del terreno; la fornitura e lo spandimento di terra bianca per sottofondo dello s ... sa con

l'uso del rastrello per uno spessore di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO m² 250,00 3,42 855,00 12,50 1,462

20 Passaggi pedonali. Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di calcestruzzo dosato con
20.01.027 Kg 380 di cemento tipo 425, dello spessore di cm 4, opportunamente trattato in superf ... a

coltura; la fornitura e seminagione delle sementi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 25,00 28,46 711,50 11,25 1,581

21 Viali o piazzole. Viali o piazzole anche per parcheggi realizzate con masselli forati di qualsiasi
20.01.028 forma geometrica, in calcestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni erbose, di d ...  o

sabbia; la fornitura e seminagione delle sementi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 70,00 24,38 1´706,60 27,30 1,600

22 Recinzione con rete metallica. Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera su
20.01.031.00 paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,5 ...  a
2 croce di S.Andrea. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con rete

plastificata e zincata.
SOMMANO m 90,00 23,36 2´102,40 33,30 1,584

23 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano. Fornitura e posa in
24.06.008* opera di correnti in legno per coperture e solai di piano, compresi i tagli per g ... e in
.003m corrispondenza degli appoggi. In abete per sezioni fino a 10x10 anche sezionate in diagonale

per creazione pendenze
SOMMANO m 85,00 8,68 737,80 24,65 3,341

24 Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Posa in opera del tavolato
24.06.009* per formazione di sottomanto di copertura, compresa la chioderia necessaria per il fissaggio, i
.001 tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. Per tavolato fino a cm. 2,5

SOMMANO m² 11,00 10,37 114,07 3,74 3,279

25 Restauro di sportelloni e travature in legno. Restauro di sportelloni e e travature in legno
24.14.005m eseguito mediante la sverniciatura e scartavetratura della vernice, nonché la tassellat ... e

chiusura. Sono incluse le opere murarie e la rimozione e smaltimento dei tendaggi esistenti.
Minima quadratura m² 1,50

SOMMANO m² 5,70 327,04 1´864,13 61,56 3,302

COMMITTENTE: Comune diFano
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26 F.P.O. DERBIGUM. Sono compresi i pezzi speciali, gli elementi di fissaggio, i compluvi e le
NUOVA scossaline di materiale identico ai pannelli, i colmi la posa in opera degli stessi, e quant'altro
VOCE 1 necessario per garantire la perfetta posa in opera a regola d'arte

SOMMANO mq 530,77 55,00 29´192,35 0,00

27 F.P.O. TELO DI COPERTURA: formazione di copertura inclinata mediante TELO PVC
NUOVA spalmato, peso minimo grammi 650/mq ignifugo classe 2 di colore a scelta DL, fornito e posto
VOCE 2 in opera  ... ssaggio, la posa in opera degli stessi, e quant'altro necessario per garantire la

perfetta posa in opera a regola d'arte
SOMMANO mq 63,75 45,37 2´892,34 0,00

28 Revisione integrale di infissi in legno aventi particolari caratteristiche, da effettuarsi
NV 009 esclusivamente per ordine della D.L., comprendente tutti i piccoli interventi quali: olia ...

ponteggi e trabattelli occorrenti e quant'altro occorre per dare l'opera finita e funzionante  a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 37,44 73,86 2´765,32 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 77´087,18 863,44 1,120

T O T A L E   euro 77´087,18 863,44 1,120

     FANO, 22/11/2018

Il Tecnico

Geom. Gianluca Carbini  Dott. Ing. Stefano Caiterzi  geom. Carmen taddei (collaboratore)
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