COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO
DELLE SCUOLE D’INFANZIA ED ASILI NIDI - ANNO 2018

PROGETTO ESECUTIVO

FINANZIAMENTO: € 167.120,00
CODICE CUP: E32H18000110004 LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICL

Asili Nido - Capitolo n° 1201/22/215
Scuole Materne - Capitolo n° 0401/22/273

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 1° PARTE

Progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°523 del 29/11/2018

Fano i 22/11/2018

PROGETTISTA: Dott. Ing. Stefano Caiterzi
Geom. Gianluca Carbini

Collaboratore alla progettazione: Geom. Carmen Taddei

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Federico Fabbri




PARTE PRIMA
(Descrizione delle lavorazioni)

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO L'appalto ha per oggetto la esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni
occorrenti per la REALIZZAZIONE degli interventi di risanamento conservativo degli edifici scolastici nel comune di
Fano e riguardano i seguenti edifici scolastici:

ASILI NIDO
ZEROTRE: Via del Ponte 22;

GAGGIA: Via Francesco Mario Pagano
ARCOBALENO: Via del Ponte 20

SCUOLE D’INFANZIA
QUADRIFOGLIO: Via del Ponte 22;
TROTTOLA: Via Togliatti

Z1771: Via F. Montesi

GAGGIA: Via Francesco Mario Pagano

Art. 2 CONDIZIONI GENERALI L'appalto, oltre che dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, in tutto cid che non sia in
contrasto con quanto espresso nel Capitolato Speciale d’Appalto stesso, & disciplinato:

- dal Decreto del Min.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori
Pubblici”;

- dagli articoli vigenti della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato "F" sulle opere pubbliche;

- dalla D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni;

- dal D.P.R. 21 Dicembre 1999, n.554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio
1994, n.109, e successive modificazioni “;

- dalla L.R. n. 49/92 come modificata dalla L.R. n. 25/95;

dal DPR 25.01.2000 n.34 “Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione...”
- dalle norme U.N.I.,, C.N.R., C.E.l. e tutta la normativa specifica in materia;

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza delle Norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.l.) e dal
Comitato Elettrotecnico ltaliano (CEIl) e dall'USL per la prevenzione infortuni, per quanto riguarda linee ed apparecchiature
elettriche ed impianti telefonici. Per quanto riguarda I'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme
ufficiali, I'Appaltatore - su richiesta della Direzione dei Lavori - & tenuto all'osservanza delle norme che pur non avendo carattere
ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere
emanate durante I'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e I'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente
ai lavori.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta regola d'arte.

In particolare, I'Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice
Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e regolamenti del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO. Le lavorazioni sono riassunte nel seguente quadro economico di
progetto:

SCUOLE
MATERNE ASILI NIDO TOTALE
0401.22.273 1201.22.215 INTERVENTO
MATERNA QUADRIFOGLIO € 35.766,48 NIDO ZEROTRE €17.829,21 € 53.595,69
MATERNA TROTTOLA € 20.446,61 €20.446,61
MATERNA ZI1771 € 12.134,09 € 12.134,09
MATERNA GAGGIA € 8.740,00 NIDO GAGGIA €7.827,95 €16.567,95

NIDO ARCOBALENO €8.317,32 € 13.856,32


http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&msa=0&msid=204936759752004289088.000499e3ef8f6b2fc10d4&ll=43.833096,13.000232&spn=0,0&source=embed
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&msa=0&msid=204936759752004289088.000499e3ef8f6b2fc10d4&ll=43.833096,13.000232&spn=0,0&source=embed

porta scorrevole € 5.539,00

lavori in economia compresi nell'appalto €4.912,82 lav. econ. Compr. appalto € 3.486,52 €8.399,34
€ 82.000,00 € 43.000,00 € 125.000,00
TOTALE LAVORI € 82.000,00 € 43.000,00 € 125.000,00
a detrarre oneri per sicurezza inclusa € 863,44 € 326,73 €1.190,17
a detrarre lavori in economia €4.912,82 € 3.486,52 € 8.399,34
a detrarre lavori non compresi in appalto €5.539,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 76.223,74 € 33.647,75 €109.871,49
SOMME A DISPOSIZIONE
incentivo FUNZI. TECNICHE € 1.640,00 € 860,00 €2.500,00
IVA 22% € 18.040,00 € 9.460,00 €27.500,00
coordinatore sicurezza € 1.640,00 € 860,00 €2.500,00
imprevisti e lavori in economia € 395,00 € 136,00 € 531,00
incarico collab. Geom Carmen Taddei € 6.405,00 € 6.405,00
primi lavori recinzione Det.1430/2018 €2.684,00 €2.684,00
TOTALE INTERVENTO €110.120,00 €57.000,00 €167.120,00

Il contratto € stipulato a misura.

Art. 4 DESCRIZIONE DEI LAVORI E MODALITA’ D’APPALTO

L’Appaltatore prende atto ed accetta fin d’ora, senza poter richiedere compensi aggiuntivi o indennita di sorta, che la stazione
Appaltante potra richiedere tutte quelle varianti ed aggiunte al progetto che a suo insindacabile giudizio ritenesse opportune o
necessarie per assicurare la migliore esecuzione degli interventi anche in deroga ai succitati termini di approvazione di cui al
punto precedente. Secondo quanto disciplinato dall’art. 140 comma 4 del DPR 554/99 s.m.i., nel caso in cui si verifichi una delle
ipotesi di cui all’art. 132 lett. a), b), c) e d) del D. legs. n. 163/2006 e succ. mod. ed int. ovvero nel caso di riscontrati errori od
omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con
le modalita previste dal capitolato generale €, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi ricavati ai sensi dell’art. 136
del DPR 554/99.

Nel caso di variante in corso d'opera si procedera come prescritto dalle vigenti norme. Qualora il progetto esecutivo non sia
ritenuto dal committente meritevole di approvazione, il contratto potra essere risolto; in ogni altro caso di mancata approvazione
del progetto esecutivo, I'amministrazione appaltante avra facolta di recedere dal contratto ai sensi e con gli effetti di cui
all'articolo 140, comma 7 del DPR n. 554/99; in tale ultimo caso all’appaltatore, verra riconosciuto il rimborso delle spese
contrattuali di cui all’articolo 112 del DPR n. 554/99 e delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura
comunque non superiore alle percentuali fissate all’articolo 9 del DM n. 145/2000; all’appaltatore spettera, altresi, il rimborso
delle spese sostenute per la redazione del progetto esecutivo. Con il pagamento del suindicato rimborso il committente
acquisira la proprieta del progetto esecutivo mentre nessun altro compenso, risarcimento o indennizzo potra essere richiesto
dall’'appaltatore a qualsiasi titolo.

Il corrispettivo per I'attivita di progettazione, comprensivo dell’'onorario professionale, le spese e gli oneri previdenziali, & indicato
nel computo metrico. Esso & determinato applicando all'importo a base di gara previsto per oneri di progettazione il ribasso
percentuale offerto dall’Appaltatore.

Il relativo corrispettivo, in particolare remunerera tutti gli oneri diretti ed indiretti di progettazione, compresi i rilievi e le verifiche,
derivanti dalla redazione della progettazione esecutiva, nonché per assolvere ad ogni altro obbligo e prestazione accessoria
previsto a suo carico o comunque derivante dal contratto e ogni e qualunque relativa spesa. Inoltre il progetto esecutivo
recepisce, senza alcun onere aggiuntivo per '’Amministrazione, tutte le variazioni migliorative proposte dall’'lmpresa e approvate
dalla S.A. o proposte dalla stessa Amministrazione. Le eventuali consulenze e prestazioni di servizi di cui I'’Appaltatore potra
eventualmente servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo all’Appaltatore medesimo, sono da
considerarsi comprese nella somma sopra indicata.

Devono comunque ritenersi compresi tutti quei lavori che, pur non espressamente indicati nelle voci descrittive delle singole
lavorazioni, risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse finite a perfetta regola d’arte e 'opera realizzata a
perfetta regola d’'arte e funzionante.

All'appalto dei lavori si procedera mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera b) del
D.lgs. 50/2016 , individuando la migliore offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Igs.
50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla
base dei criteri qualitativi indicati nell’allegato A, in quanto viene assunta la forma del

prezzo fisso ai sensio della’rt.95 comma 7 D.Lgs.50/2016.



La gara d’appalto verra esperita tra ditte in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al D.P.R. 34/2000 per le categorie e per la
classifica di importo indicate nella sottostante tabella:

. . indicazioni speciali ai fini della
. lificazio m
Categoria | Cla Qua gara
. ) ne . 0
lavorazione 6)365210)0% s;‘ic obbligatoria importo (euro) | % prevalente o | subappaltabile
p (si/no) scorporabile (si/no)

e e e Si max 30%

E(gﬁctl .c11\'/111 ¢ 0G1 I° NO €119.461,00 | 100 prevalente dell’importo

Industriali contrattuale

Art. 5 PREZZO CHIUSO Ai lavori oggetto del presente appalto si applica la disciplina economica per I'esecuzione dei lavori
pubblici prevista all’'art.133 del DLGS 163 del 12-04-2006 e successive modificazioni.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 133 del DLGS 163/2006 non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il
primo comma dell’art. 1664 del Codice civile.

Art. 6 DICHIARAZIONE RELATIVA Al PREZZ]

L'Amministrazione Appaltante ritiene in via assoluta che I'Appaltatore, prima di aderire all'appalto, abbia diligentemente
visitato la localita e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, del luogo, come e dove si possa provvedere d'acqua e di
energia elettrica, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola
d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Di conseguenza i prezzi di cui all’elenco prezzi unitari offerti dal’lmpresa Appaltatrice (al netto degli oneri relativi
all'attuazione dei piani di sicurezza, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale d’Appalto), si
intendono senza restrizione alcuna, accettati dall'Appaltatore come remunerativi di ogni spesa generale e particolare e sono
invariabili per tutta la durata dell’appalto.

Fermo restando che il ribasso d’asta non pud essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori,
al costo della manodopera, detti prezzi comprendono:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti
all'impiego a pié d'opera;

b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere; nonché, quelle per assicurazioni sociali,
per infortuni, ed ogni altro onere ed indennita fissate dalle tariffe vigenti;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, come ogni accessorio,
comprensivi delle mercedi dovute ai rispettivi conducenti;

d) per i lavori a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; recinzioni, segnaletica, sorveglianza del
cantiere, allestimento dello stesso a norma delle Leggi vigenti, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego,
indennita di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisionali, nessuna
esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'l'mpresa Appaltatrice dovra sostenere a
tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco prezzi unitari.

Art. 7 Nuovi PREzzI

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o
proveniente da luoghi diversi da quelli previsti nel medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono determinati ed
approvati in conformita all’art. 136 del D.P.R. 554/99.

Nel caso in cui i nuovi prezzi costituiscano (da soli ovvero insieme con i prezzi originari) un corpo d’opera ovvero una intera
opera con corrispettivo a corpo, nell'atto di determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi verra inserita e/o allegata la
descrizione complessiva, compiuta e dettagliata del corpo d’opera (caso di appalto in parte a corpo ed in parte a misura) ovvero
dell'intera opera (caso di appalto a corpo) corredata se necessario, di elaborati grafici e computo metrico.



La sopra citata descrizione, gli elaborati grafici, il computo metrico, documenti tutti firmati per presa visione ed accettazione
dall’Appaltatore, definiscono in maniera univoca il corpo d’opera o l'intera opera con corrispettivo a corpo cosi come variata a
seguito della determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi.

Art. 8 LAVORIIN ECONOMIA

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire in economia quei lavori che per I'esigua entita e per specialita di esecuzione non sono
valutabili a misura. La valutazione dei lavori in economia si effettua sulla base delle disposizioni di cui all’art. 153 e 176 del
D.P.R. 554/99. In particolare dovranno essere compilate apposite Liste Settimanali, sui modelli forniti dal’ Amministrazione
Comunale, dove si indicano le giornate degli operai, i noli, i mezzi d’'opera nonché le provviste per la realizzazione delle opere
da seguire in economia. Le liste andranno consegnate in originale o in copia al Responsabile del procedimento secondo
scadenze che verranno determinate dallo stesso all’inizio dei lavori.

| prezzi della mano d'opera, dei noli, dei trasporti e dei materiali saranno quelli desunti dalle tariffe in vigore nella Provincia
di Pesaro e Urbino all'epoca della prestazione (TABELLE C.C.I.A.A.), maggiorati del 15% per spese generali e quindi del 10%
per utile dell'lmpresa Appaltatrice.

Art. 9 RESPONSABILE DEI LAVORI E COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Responsabile del Procedimento assume, ai sensi dell’art. 8 c. 2 del D.P.R. n. 554/99 e dell'art.10 del D.P.R. 207/2010, il
ruolo di Responsabile dei Lavori, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza sulla salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

Art. 10 SULLA SICUREZZA

Il responsabile dei lavori si attiene alle misure generali di tutela di cui al D.Igs. N° 81 del 09-04-2008.

I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n° 81/08 e successive
modificazioni.

L’appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni della vigente normativa in materia di sicurezza.

Trattandosi esclusivamente di opere di restauro e di opere edili legate alle operazioni di restauro  I'impresa appaltatrice
dovra presentare il piano sostitutivo di sicurezza e il piano operativo di sicurezza prima della stipula del contratto.

Nel caso in cantiere dovesse esserci la presenza anche non contemporanea di due o piu imprese dovra essere nominato un
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

L’appaltatore € comunque obbligato per quanto attiene la propria attivita nell'ambito del cantiere a consegnare allAmm.ne
appaltante entro 10 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in
pendenza del contratto, il “Piano Operativo Di Sicurezza” in riferimento al tipo di servizio e manutenzione, interessato dai lavori,
ai sensi dell'art. 96 e art. 100 del D.Lgs n° 81 del 09-04-2008, dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e redatti ai sensi del D.P.R. N°
222 del 03-07-2003 Cap. Il artt. 5-6.

Nel caso in cui vi siano imprese subappaltatrici, I'appaltatore & tenuto a consegnare alla stazione appaltante, prima dell’inizio
dei lavori in subappalto, il piano operativo di sicurezza redatto da ciascuna delle imprese subappaltatrici.

Prima dell'inizio dei lavori I'impresa appaltatrice deve comunicare al Responsabile Del Procedimento il nominativo del
Direttore Tecnico di Cantiere.

L’appaltatore, tramite il Direttore Tecnico del cantiere, € tenuto a vigilare sullosservanza del piano di sicurezza e
coordinamento da parte della propria impresa e delle imprese subappaltatrici eventualmente operanti nel cantiere ed a curare il
coordinamento di tutte le imprese presenti, al fine di rendere i rispettivi

Art. 11 UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

L’ufficio della direzione dei lavori, costituito ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. n° 207/2010, & preposto alla direzione ed al
controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione del presente appalto secondo le vigenti disposizioni di legge e nel
rispetto degli impegni contrattuali.

Il Direttore dei Lavori & I'Ing. Stefano Caiterzi.

CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA

Qualora via siano ragioni d’'urgenza, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori potra
effettuare la consegna dei lavori anche subito dopo I'aggiudicazione o prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art.
129, commi 1 e 4 del D.P.R. n. 554/99 e con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20/03/1865 n. 2248 all. F, e di cui all'art. 3,
comma 1 del D.Lvo. 8/8/1994 n. 490 in materia di antimafia.

Art. 12 SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto o in cottimo & regolamentato dall'Art. 118 del DLGS 163/2006.

E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita che richiedono I'impiego della manodopera, quali le
forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di
importo superiore ai 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50%
dell'importo del contratto da affidare.

Art. 13 RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO



L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di
subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di
tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla
legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 14 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

Qualora 'Amm.ne appaltante abbia necessita di occupare od utilizzare I'opera realizzata prima che venga emesso il
certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, puo procedere alla presa in consegna anticipata ai sensi
dell'art. 200 del D.P.R. n. 554/99 ed a condizione che I'occupazione e I'uso dell’'opera sia possibile nei limiti di sicurezza, senza
inconvenienti nei riguardi del’Amm.ne stessa e senza ledere i patti contrattuali.

A tal fine si redige apposito verbale sottoscritto oltre che dall'lmpresa Appaltatrice anche dal Direttore dei Lavori e dal
Responsabile del Procedimento.

Art. 15 VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e negli
altri atti contrattuali. Devono, comunque, intendersi comprese nei prezzi di elenco contrattuali anche tutte quei lavori di dettaglio
che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di elenco prezzi risultino comunque necessari per I'esecuzione delle
lavorazioni stesse a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle vigenti norme tecniche cui sono soggette, senza che I'’Appaltatore
possa avanzare al riguardo alcuna pretesa di carattere economico.

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori a misura si effettua in base alle disposizioni contenute nell’art. 178 e seguenti del D.P.R. n.
207/2010.

ART. 16 — COLLOCAMENTO IN OPERA — NORME GENERALI

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento dal luogo di
deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la
discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel
collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere
conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino). L’appaltatore ha I'obbligo di eseguire il
collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre ditte. Il collocamento
in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso; il materiale o manufatto dovra essere convenientemente
protetto, se necessario, anche collocato, essendo I'appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero
essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al
termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di
altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Art. 17 — COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN LEGNO. Tutte i materiali in legno dovranno essere preventivamenti autorizzati
dalla D.L. previa presa visione delle certificazioni attestanti le qualita richieste dal bando di gara. Il tavolame dovra essere posto
in opera con le necessrie pendenze necessarie per il naturale scolo delle acque meteoriche.

Art. 18 — COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN FERRO

Il montaggio in sito e collocamento di grossa carpenteria dovra essere eseguito da operai specialisti in numero sufficiente
affinché il lavoro proceda con la dovuta celerita. || montaggio dovra essere fatto con la massima esattezza, ritoccando
opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle
variazioni termiche. Dovra tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono
essere tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite.

Art. 19 — COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN MARMO E PIETRE

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti gli sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui venga incaricato della sola
posa in opera, l'appaltatore dovra avere la massima cura per evitare, durante le varie operazioni discarico, trasporto e
collocamento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni alle lucidature, ecc. Egli pertanto dovra provvedere a
sue spese alle opportune protezioni, con materiale idoneo, gli spigoli, cornici, colonne, scalini, pavimenti, ecc. restando egli
obbligato a riparare a sue spese ogni danno riscontrato. Come a risarcirne il lavoro quando, a giudizio insindacabile della D.L.,
la riparazione non fosse possibile.

Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro zincato o stagnato, od anche
in ottone o rame, di tipo e dimensione adatte allo scopo ed agli sforzi cui saranno assoggettati, e di gradimento della D.L. Tali
ancoraggi saranno fissati saldamente ai marmi o pietre entro apposite incassature di forma adatta, preferibilmente a mezzo di
piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle manifatture di sostegno con malta cementizia. | vuoti che risulteranno tra i
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rivestimenti in pietra o marmo e le retrostanti murature dovranno essere diligentemente riempiti con malta idraulica fina o
mezzana, sufficientemente fluida e debitamente scagliata, di modo che non rimangano vuoti di alcuna entita. La stessa malta
sara impiegata per l'allettamento delle lastre in piano dei pavimenti, ecc.

E vietato I'impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il fissaggio provvisorio dei pezzi,
come pure € vietato I'impiego della malta cementizia per I'allettamento dei marmi. L’appaltatore dovra usare speciali cure ed
opportuni accorgimenti per il fissaggio o il sostegno di stipiti, architravi, rivestimenti, ecc., in cui i pezzi risultino sospesi a
strutture in genere ed a quelle in cemento armato in specie: in tale caso si potra richiedere che le pietre 0 marmi siano collocati
in opera prima del getto, ed incorporati con opportuni mezzi alla massa della muratura o del conglomerato, il tutto seguendo le
speciali norme che saranno all’'uopo impartite dalla D.L. e senza che I'appaltatore abbia diritto a pretendere compensi speciali.
Tutti i manufatti, di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell’esatta posizione prestabilita dai disegni o dalla D.L;
le connessure dei collegamenti eseguiti a perfetto combaciamento secondo le migliori regole d’arte dovranno essere stuccati
con cemento bianco o colorato, a seconda dei casi, in modo da risultare il meno appariscenti che sia possibile e si dovra curare
di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al termine della posa in opera. | piani superiori delle pietre o marmi posti all’esterno
dovranno avere le opportune pendenze per convogliare le acque piovane, secondo le indicazioni che dara la D.L. Sara in caso a
carico dell’appaltatore, anche quando esso avesse l'incarico della sola posa in opera, il ridurre e modificare le murature ed
ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti e incamerazioni, in modo da consentire la perfetta posa in opera dei marmi e
pietre di qualsiasi genere.

Nel caso di rivestimenti esterni potra essere richiesto che la posa in opera delle pietre 0 marmi segua immediatamente |l
progredire delle murature, ovvero che venga eseguita in un tempo successivo, senza che I'appaltatore possa accampare
pretese di compensi speciali oltre a quelli previsti dalla tariffa.

Art. 20 — COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, DI APPARECCHI E MATERIALI FORNITI DALL’AMMINISTRAZIONE
APPALTANTE. Omissis.

Art. 21 — PROVVISTA DEI MATERIALI

L’appaltatore & libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi
abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non
comportano il diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono
compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a pie d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di
cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. A
richiesta dellamministrazione I'appaltatore deve dimostrare di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i
danni arrecati.

Art. 22 — LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Nel caso in cui la Stazione Appaltante, tramite la Direzione dei Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in
corso d’'opera, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati
mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/99.

In tal caso si applichera la disciplina di cui all'art. 45, comma 8 e artt. 134 e 135 del D.P.R. 554/99.

Se I'’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante puo ingiungergli I'esecuzione
delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove
I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le
macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il
loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi
siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 23 — ORDINE DA TENERSI NELLA CONDUZIONE DEI LAVORI

In genere I'appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed
agli interessi del’amministrazione.

L’amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito
termine di tempo e di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione
alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere e dalla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che I'appaltatore
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In ogni caso, nel corso dei lavori, 'appaltatore dovra tener conto
delle priorita tecnico/scientifiche stabilite dalla D.L. o dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

Art. 24 — ELENCO DEGLI ADDETTI DA UTILIZZARE PER OPERE SPECIALISTICHE

Qualora I'appalto dovesse riguardare, in parte o nella sua totalita, opere specialistiche, I'appaltatore dovra fornire, dietro
richiesta dell’Ente appaltante, I'elenco completo dei prestatori d’opera, dei tecnici e dei consulenti che intendera impiegare per la
per la direzione operativa opere OS18 e per I'’esecuzione dei lavori. In tale elenco dovranno essere documentate le
specifiche competenze professionali degli addetti.

La consegna dei lavori verra subordinata all’accettazione di tale elenco da parte dell’Ente appaltante e degli organi preposti
alla tutela del bene in oggetto.



L’appaltatore, nel corso dei lavori, potra variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione dell’Ente appaltante.

Art. 25 — QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO E
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Le specifiche tecniche riguardanti le modalita di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di
accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita di prove nonché, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento, I'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni, sono contenuto nell'elaborato di
progetto allegato e denominato “CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE SECONDA - QUALITA E PROVENIENZA DEI
MATERIALI, MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO E ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI
LAVORI.

In particolare TUTTE LE STRUTTURE IN ACCIAIO DOVRANNO ESSERE REALIZZATE DA UN PRODUTTORE
CERTIFICATO Al SENSI DELLA NORMATIVA EN-1090: IN PARTICOLARE TUTTE LE STRUTTURE DOVRANNO AVERE
MARCHIATURA “CE” Al SENSI DELLA EN 1090.

TUTTE LE STRUTTURE IN ACCIAIO DOVRANNO ESSERE REALIZZATE DA UN CENTRO DI TRASFORMAZIONE PER
L'ACCIAIO Al SENSI DEL D.M. 14.01.2008 RICONOSCIUTO DAL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI.

E' FATTO OBBLIGO ALLA DITTA DI ESEGUIRE A SUE SPESE UNA ULTERIORE VERIFICA STRUTTURALE DELLE
OPERE IN ACCIAIO GLOBALE E LOCALIZZATA NEI PUNTI DI MAGGIOR SOLLECITAZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE
VERIFICHE STRUTTURALI DEL PROGETTO ESECUTIVO, PRIMA DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE IN ACCIAIO,
CON RILASCIO DI RELAZIONE TECNICA IN BASE Al CALCOLI ESEGUITI CON SOFTWARE SPECIFICO PER LE
STRUTTURE IN ACCIAIO TIPO F.E.M. O SIMILE.

GLI SPIGOLI VIVI DELLE PIASTRE E DEI MONTANTI IN ACCIAIO SARANNO ADEGUATAMENTE MOLATI SECONDO LE
INDICAZIONI DELLA D.L.

La Realizzazione di impermeabilizzazione del solaio esistente presso Asilo Zerotre e Scuola Materna
Quadrifoglio avverra mediante sistema di impermeabilizzazione DERBIGUM SAFE eseguita come

segue.

1) Pulizia della superficie della parte piana da conservare . La superficie della parte piana da conservare sara pulita
con l'aiuto di mezzo adatto compreso nel prezzo.

2) Rigonfiamenti: Riduzione dei rigonfiamenti mediante saldatura a fiamma. Procedere all'apertura dei rigonfiamenti
con l'aiuto di un cutter. Rialzare le parti tagliate ed asciugare la faccia inferiore cosi messa a nudo. Riscaldare il
supporto per mezzo del bruciatore in modo da fondere la parte inferiore delle parti tagliate. Risaldare in aderenza
totale al supporto l'insieme delle parti tagliate. Incollare e livellare il bitume eccedente per mezzo di una cazzuola
riscaldata. Nel caso in cui I'impermeabilizzazione esistente e conservata debba assicurare un ruolo di schermo al
vapore stagno, € indispensabile saldare in completa aderenza un pezzo di membrana che superi la dimensione del
rigonfiamento da ricoprire di almeno 100 mm.

3) pieghe: Ripristino delle pieghe per taglio e saldatura Taglio delle pieghe per mezzo del cutter. Sollevamento
delle parti tagliate per permettere l'asciugatura della membrana cosi messa a nudo. Riscaldamento del supporto
per mezzo del bruciatore in modo da fondere la parte inferiore delle parti tagliate. Saldatura in aderenza totale al
supporto dell'insieme delle parti tagliate. Incollaggio e livellamento del bitume eccedente per mezzo di una cazzuola
riscaldata. Nel caso in cui l'impermeabilizzazione esistente e conservata debba assicurare anche un ruolo di
schermo al vapore stagno, & indispensabile saldare in completa aderenza un pezzo di membrana che superi la
dimensione del rigonfiamento da ricoprire di almeno 100 mm.

4) Fissaggio meccanico dell'impermeabilizzazione esistente:

Fissaggio meccanico del pacchetto esistente per mezzo di fissaggi tipo «spikes» e di placchette idonee al supporto
incontrato ed alla classe di clima riscontrato, da definirsi a cura e spese della ditta previa relazione di calcolo di
estrazione del vento da fornire prima dellinstallazione.

Caratteristiche tecniche

Diametro minimo degli spikes.............. 4,5 mm

Lunghezza degli spikes (*) ......ccocveever ceveveveen... mm

Dimensioni minime delle placchette .... 70 x 70 mm

Spessore minimo delle placchette ....... 1T mm

Resistenza a trazione ............cccoceee. 300 N < resistenza utile <450 N
Resistenza alla corrosione .................. min. 12 cicli Kesternich (classe UEAtc 2)

(*) Profondita di ancoraggio : secondo il supporto e le prescrizioni del fabbricante.

Posa in opera

La densita e la posizione dei fissaggi dovranno essere conformi alle norme di sradicamento al vento. | fissaggi sono
calcolati sulla base di una resistenza a trazione di minimo 300 N/fissaggio in funzione delle norme e regole in
vigore e prescrizioni del fabbricante dei fissaggi: mediante calcolo di estrazione del vento a cura e spese della ditta
andra calcolato il Numero di fissaggi per m2

Q Zonad'angolo: ........... chiodi / m2

Q Zonadibordo: ........... chiodi / m2



Q Zonacentrale: ........... chiodi / m2

5) Rimozione completa dei rilevati dellimpermeabilizzazione: Rimozione ed eliminazione, fuori dei limiti della
proprieta, del vecchio pacchetto impermeabile esistente, e questo fino agli elementi di supporto. La rimozione e
I'eliminazione sara realizzata con l'aiuto di mezzi appropriati (container, tubi di convogliamento, ecc...).

6) Rimozione di bocchettoni | bocchettoni esistenti saranno rimossi ed eliminati fuori dai limiti della proprieta.

7) Asportazione dei perimetri esistenti Asportazione del coprimuro metallico. Evacuazione del coprimuro esistente
fuori dai limiti della proprieta.

8) RIALZO DEI PERIMETRI DELL’ASSITO CON L'AIUTO DI TAVOLE IN LEGNO Fornitura e posa, tramite
fissaggio meccanico con appositi chiodi, di tavola in legno perimetrale dello spessore di cm 3 ciascuno, da posarsi
in altezza tale da risultare quale contenimento di battuta per i pannelli termoisolanti di preparazione del supporto.
9) IMPIANTI DI COPERTURA Gli impianti tecnologici presenti in copertura e posati a ridosso del manto
impermeabile, verranno sollevati temporaneamente per permettere la corretta realizzazione del nuovo manto
impermeabile. Saranno innalzati i basamenti con opportune tecniche e materiali fino ad un altezza di 120 cm e
riposizionati gli impianti a fine lavori di pertinenza, € compreso nel prezzo ogni onere per dare finita 'opera a
perfetta regola d’'arte.

10) F.P.O. Strato di prima impermeabilizzazione settorizzazione e vincolo della membrana con adesivo bituminoso
d’aderenza a freddo DERBIBOND UNI: Prodotto di aderenza a freddo costituito da un bitume di petrolio in solventi
idrocarburi, addizionati di cariche minerali stabili, destinato all'aderenza totale di membrane bituminose.
Caratteristiche tecniche

Densita......cooovieeiiiii 1,10-1,20 kg/I
Infiammabilita Pensky Martens............ > 45°C
Residuo Secco ........oocccveiieeieeiiiie 753 %

Posa in opera
Posa in opera di DERBIBOND UNI su un supporto pulito, asciutto e compatibile, in ragione di almeno 1 kg/m2 per
mezzo di racla dentellata speciale.

11) F.P.O. Elemento di tenuta ecosostenibile Fire Resistant e U.V. Resistant DERBIBRITE NT® con superficie
bianca altamente riflettente cool roof.

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile ecosostenibile DERBIBRITE NT ottenuta con mescola HCB
(Hybrid Copolymer Blend) a base di speciali copolimeri nobili additivati con sostanze ignifughe halogen free
rispettose dell'ambiente e non tossiche. DERBIBRITE NT & provvista di armatura composita di velo di vetro e
poliestere posizionata sulla parte superiore della sezione della membrana.

In fase di produzione I'armatura della membrana & integrata da un coating acrilico di finitura resistente ai raggi UV
bianco riflettente. La durabilita e la capacita riflettente del coating sono garantite dalla tecnologia easyclean. La
riflettivita iniziale secondo ASTM C 1549 pari a 81%, I'emissivita iniziale secondo ASTM C 1371 e ASTM E 408 pari
a 81% e I'SRI (Solar Reflectance Index) secondo ASTM 1980 pari a 100 identificano il prodotto come cool roof
(raffrescante passivo), e come tale contribuisce alla diminuzione dell’effetto isola di calore delle aree urbane e
abbassa la temperatura interna dell’edificio. In presenza di pannelli fotovoltaici c-Si, DERBIBRITE NT aumenta
I'efficienza dell'impianto. DERBIBRITE NT soddisfa ampiamente i requisiti minimi richiesti dal marchio Energy Star
per i prodotti da copertura a risparmio energetico.ll prodotto & fornito con superficie protetta da pellicola in PE
completamente riciclabile da asportarsi al termine della posa al fine di garantire la pulizia della superficie stessa.

Il sistema di gestione della produzione e del controllo della membrana & certificato ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS.
La membrana dispone di un agrément tecnico ATG 12/2875 dell'lUBAfc (Belgio).

Caratteristiche ecologiche

DERBIBRITE NT €& a basso impatto ambientale perché durante il suo ciclo di vita permette di evitare 19 volte la
CO2emessa per la sua produzione; il basso impatto ambientale & comprovato dal’LCA (Analisi del Ciclo di Vita)
secondo le ISO 14040 e ISO 14044; I'analisi condotta da Derbigum & stata approvata dalla societa indipendente
Ecobilan del gruppo PriceWaterhouseCoopers. La superficie del coating acrilico non modifica il pH (pH neutro)
dell’acqua meteorica che le viene a contatto permettendone il totale riciclaggio (U 1. 3/01-080 dell’lstituto MFPA di
Lipsia). L’energia utilizzata per la produzione deriva esclusivamente da fonte rinnovabile. Il prodotto & riciclabile al
100%. Contribuisce all’'ottenimento dei crediti utili ai fini della certificazione LEED.

Il sistema impermeabile deve essere corredato di certificato di garanzia assicurativa postuma (prodotti + posa),
rilasciata dal produttore, per la durata di anni 10 + 5. Il rilascio della garanzia & subordinato al collaudo del cantiere
da parte del produttore.

Posa in opera

| rotoli sono allineati sul supporto e sovrapposti longitudinalmente di 10 cm prima di essere ripiegati. Riposizionare
la membrana sulla colla precedentemente applicata sul supporto. | sormonti longitudinali devono sempre essere
saldati con bruciatore di sicurezza su tutta la loro larghezza di 10 cm, i bordi saranno pressati con un rullo di + 10



kg.

Sormonti di testa

In corrispondenza delle “teste” dei teli andra preventivamente posizionata una fascia di membrana Derbigum nera
(SP o NT), saldata sul supporto tramite collante o famma, di larghezza minima di 36,6 cm. La termosaldatura a
fiamma, sopra alla fascia precedentemente posta in opera, deve avere una dimensione di almeno cm 15 ed
eseguita con bruciatore di sicurezza, i bordi saranno pressati con un rullo di £ 10 kg. Una piccola quantita di bitume
deve fuoriuscire dal giunto del sormonto. Sopra a dette saldature & possibile posizionare opzionalmente un’ulteriore
fascia di Pontage di membrana DERBIBRITE NT a finitura estetica di larghezza minima di 20 cm.

Risvolti verticali

L’angolo piano-verticale deve essere impermeabilizzato prioritariamente con una striscia di 25 cm (15 + 10 su
orizzontale e verticale) di membrana elastomerica COPOLENE di DERBIGUM, saldata per rinvenimento a fiamma.
La membrana DERBIBRITE NT, elemento di tenuta sul piano orizzontale, viene applicata fino al limite del piano
orizzontale al di sopra della membrana in angolo, eseguendo la termosaldatura a rullo.

| verticali sono poi realizzati in aderenza totale mediante saldatura a fiamma di membrana DERBIBRITE NT,
riportata per almeno 10 cm sul piano orizzontale.

In alternativa & consentito eseguire il risvolto verticale anche con membrana DERBIGUM nera (SP / NT) riportata
anch’essa per almeno 10 cm anche sul piano orizzontale. (Vedi Manuale Regole di Applicazione e schema
riportato a fianco per i dettagli).

| verticali devono superare di almeno 15 cm in altezza il livello finito della copertura che & determinata
dall'impermeabilizzazione a vista o dal suo eventuale zavorramento.

Impermeabilizzazione canali di scarico acque in coperture con DERBIBRITE NT

| bocchettoni di scarico, i canali di gronda o le zone di compluvio, ove la prolungata presenza di ristagni d’acqua
meteorica pud causare formazione di sedimentazioni aggressive (funghi, batteri, alghe), verranno completati con
membrana biarmata a vista di colore nero, quali DERBIGUM SP-FR, DERBIGUM NT, DERBIGUM GC.

Questo consente di evitare che i depositi compromettano l'integrita nel tempo della finitura superficiale di colore
bianco della membrana, oltre alle caratteristiche peculiari quali riflettivita ed emissivita.

Il sistema di impermeabilizzazione DERBIGUM SAFE andra coperto da garanzia per corretta fornitura e
posa dei materiali per 10 + 5 anni. La decorrenza di tale garanzia, emessa a favore del Cliente finale, ha
luogo a fine lavori e solo dopo gli opportuni collaudi e 'accettazione dell’opera da parte dei supervisori
tecnici DERBIGUM ITALIA che compilano appositi moduli di controllo qualita gia nella fase di esecuzione
dei lavori compiendo ispezioni in copertura, per controllare il rispetto delle specifiche del Manuale Tecnico.
Al Committente, al momento della consegna dell’opera, viene consegnato un manuale per I'esecuzione
della manutenzione ordinaria dell’impermeabilizzazione (allegata al certificato di garanzia) che prevede
visite semestrali alla copertura, il rispetto del quale — unitamente ad una visita ispettiva del personale
tecnico DERBIGUM a 10 anni dall’esecuzione dei lavori - determina I’estensione della garanzia per ulteriori
5 anni, per un totale di 15 anni.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI DECRETO 11 ottobre 2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 259 del 06/11/2017).

2.5 SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE

2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali

Allo scopo di ridurre I'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare I'uso di materiali riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con
particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione (coerentemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei
rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione),fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme
tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozionidei materiali devono essere eseguite in modo da favorire, il trattamentoe recupero delle varie
frazioni di materiali. A tal fine il progettodell’edificio deve prevedere che:

1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almenoil 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizionee
rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasigenere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato

a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;

2. il contraente dovra effettuare una verifica precedente alla demolizioneal fine di determinare cid che pud essere riutilizzato, riciclatoo
recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni:individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosiche possono richiedere un
trattamento o un trattamento specialistico, oemissioni che possono sorgere durante la demolizione;una stima delle quantita con una ripartizione
dei diversi materiali

da costruzione;una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggiosulla base di proposte di sistemi di selezione durante il
processodi demolizione;una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altreforme di recupero dal processo di demolizione.
L'appaltatore deve presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di
demolizione e recupero e una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzatoal recupero dei
rifiuti.

2.5.2 Materiali usati nel cantiere
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I materiali usati per I'esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti nel cap. 2.4.
Verifica: l'offerente deve presentare la documentazione di verificacome previsto per ogni criterio contenuto nel cap. 2.4.

2.5.3 Prestazioni ambientali

Ferme restando le norme e i regolamenti pil restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), le attivita di cantiere devono
garantire le seguenti prestazioni:

per tutte le attivita di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico
migliorato) ;

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica,calo della biodiversita, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione,erosione
del suolo, etc. sono previste le seguenti azioni a tutela delsuolo:

accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scoticodel terreno vegetale per una profondita di 60 cm, per la realizzazione discarpate e
aree verdi pubbliche e private;

tutti i rifiuti prodotti dovranno ess e re selezionati e conferiti nelleapposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli alrecupero;
eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devonoessere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento
devonoessere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idricifinali.

Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventualiimpatti sono previste le seguenti azioni a tutela delle acque superficialie
sotterranee:

gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filario altre formazioni vegetazionali autoctone devono essere recintatie protetti con
apposite reti al fine di proteggerli da danni accidentali.

Al fine di ridurre i rischi ambientali, la relazione tecnicadevecontenere anche l'individuazione puntuale delle possibili criticita legateallimpatto
nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambientecircostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle

lavorazioni. La relazione tecnica dovra inoltre contenere:

le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistichee storico-culturali presenti nell’area del cantiere;

le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere(tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree daadibire a
stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizioneselettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione

e demolizione (C& D) ;

le misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell’energianel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, conparticolare
riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale(lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatoridi corrente
eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per I'acqua calda,etc.);

le misure per I'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovutealle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di tagliodei materiali, di
impasto del cemento e di disarmo, etc., e I'eventualeinstallazione di schermature/coperture antirumore (fisse 0 mobili) nellearee pil critiche e
nelle aree di lavorazione pil rumorose, con particolareriferimento alla disponibilita ad utilizzare gruppi elettrogeni supersilenziati e compressori a
ridotta emissione acustica;

le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delleacque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazionedegli
inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scaricodelle acque;

le misure per I'abbattimento delle polveri e fumi anche attraversoperiodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione conl’acqua o altre
tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamentodella polvere;

le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo,anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali disostanze e
materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi diestrazione e smaltimento del suolo contaminato;

le misure idonee per ridurre I'impatto visivo del cantiere, ancheattraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenzadi
abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmentesensibili alla presenza umana;

le misure per attivita di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti,con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzoe di
materiale proveniente dalle attivita di cantiere con minori contenutidi impurita, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze

arboree e arbustive:

rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive(in particolare, Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia), compreseradici e
ceppaie. Per l'individuazione delle specie alloctone si dovrafare riferimento alla «Watch-list della flora alloctona d'Ttalia» (Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Carlo Blasi,Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);

protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberinel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escluderedanni alle
radici, al tronco e alla chioma. In particolare intorno al troncoverra legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm.Non &
ammesso usare gli alberi per I'infissione di chiodi, appoggi e perl'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici, etc;

i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati inprossimita delle preesistenze arboree e arbustive autoctone (deve
esseregarantita almeno una fascia di rispetto di 10 metri).

L'appaltatore deve dimostrare la rispondenza ai criteri suindicatitramite la documentazione nel seqguito indicata:

relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previsteper la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri;

piano per il controllo dell’erosione e della sedimentazione per leattivita di cantiere;

piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo dellaqualita dell’aria e dell'inquinamento acustico durante le attivita dicantiere.
L'attivita di cantiere sara oggetto di verifica programmata, effettuata da un organismo di valutazione della conformita. Qualora ilprogetto sia
sottoposto ad una fase di verifica valida per la successivacertificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilitaenergetico-
ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionaleo internazionale, la conformita al presente criterio pud essere dimostratase nella
certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alleprestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettistaé
esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata,ma €& richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documentiprevisti dallo
specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibileperseguita.

2.5.4 Personale di cantiere

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolgemansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, deve
essereadeguatamente formato per tali specifici compiti.

Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specificicompiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con
particolareriguardo a:

sistema di gestione ambientale;
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gestione delle polveri;

gestione delle acque e scarichi;

gestione dei rifiuti.

L'appaltatore deve presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione del personale, quale ad esempio curriculum,
diplomi, attestati, etc.

2.5.5 Scavi e rinterri

Prima dello scavo, deve essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per una profondita di almeno cm 60 e
accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se non previste, il terreno naturale dovra essere trasportato al piu
vicinocantiere nel quale siano previste tali opere).

Per i rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo (esclusoil terreno naturale di cui al precedente punto) proveniente dal cantiere stesso o
da altri cantieri, 0 materiale riciclato conforme ai parametri della norma UNI 11531-1.

Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile deve essere utilizzato almeno il 50% di materiale riciclato.

L'appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che tali prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti
e delle lavorazioni saranno rispettati e documentati nel corso dell‘attivita di cantiere.
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