PIANO STRAORDINARIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Art. 2, comma 240, Legge 23 dicembre 2009, n. 191

ACCORDO DI PROGRAMMA MATTM-REGIONE MARCHE
25 NOVEMBRE 2010

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
DL 24 GIUGNO 2014, N. 91 CONV. IN LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 116

Titolo Intervento Comune di Fano- Interventi di Difesa della Costa PU052/10
Decreto 12/02/2015 n. 16/SAMRI

COMUNE di FANDO
Provincia di Pesaro e Urbino

TITOLO PROGETTO: RIFIORIMENTO DELLE SCOGLIERE SOFFOLTE E COSTRUZIONE
SCOGLIERA EMERSA NEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL
PORTO DI FANO E BAIA METAURO. - LAVORI COMPLEMENTARI

CUP E33B13000060002

GRUPPO DI PROGETTAZIONE: DIREZIONE DEI LAVORI:

Progetto Preliminare Dott. Ing. Federico Fabbri

Geom. Carlo Ondedei Direttori Operativi

Progetto Esecutivo Geom. Bruno Agostinelli

Dott. Ing. Federico Fabbri Geom. Alessandro D'Angeli
Collaboratori COORDINATORE DELLA SICUREZZA:
Geom. Bruno Agostinelli da definire

Geom. Alessandro D'Angeli

CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Alessandro Mancinelli Dott. Arch. Adriano Giangolini
Collaboratore Collaborare RUP

Dott. Ing. Elisa Seta Geom. Bruno Agostinelli
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al |Lavori a misura € 544.894,52
di cui
a2 |per oneri della sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso) €8.787,63
per manodopera € 36.156,21
a3 |Totale Lavori a base d’asta (al — a2) €536.106,89
Somme a disposizione
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi
bl |inclusi i rimborsi previa fattura; €0,00
b2 |rilievi, accertamenti e indagini; € 10.000,00
b3 |allacciamenti ai pubblici servizi; € 0,00
b4 |imprevisti; € 70,56
b5 |acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; € 0,00
b6 |accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice € 0,00
spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7- bis, del codice,
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
b7 |sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita; € 7.438,79
importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del
codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
b8 |svolte dal personale dipendente; - art 113 del D.Lgs. 50/2016 €8.718,31
spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
b9 |supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
b10 |eventuali spese per commissioni giudicatrici;
b1l |spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche;
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
b12 |statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
[.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. (Iva al 22%
b13 |su € 544.894,52) € 119.876,79
b |Totale somme a disposizione dell' Amministrazione € 146.104,45
¢ |Totale complessivo lavori complementari (al+ b) € 690.998,97
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