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a1 Lavori a misura € 544.894,52

di cui

a2 per oneri della sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso) € 8.787,63

per manodopera € 36.156,21

a3 Totale Lavori  a base d’asta (a1 – a2) € 536.106,89

Somme a disposizione 

b1
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura; € 0,00

b2 rilievi, accertamenti e indagini; € 10.000,00

b3 allacciamenti ai pubblici servizi; € 0,00

b4 imprevisti; € 70,56

b5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; € 0,00

b6 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice € 0,00

b7

spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7- bis, del codice, 
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità; € 7.438,79

b8

importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del 
codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
svolte dal personale dipendente; - art 113 del D.Lgs. 50/2016 € 8.718,31

b9
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

b10 eventuali spese per commissioni giudicatrici;

b11 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

b12

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

b13
 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. (Iva al 22%
su € 544.894,52 ) € 119.876,79

b Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 146.104,45

c Totale complessivo lavori complementari (a1+ b) € 690.998,97
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