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REVISIONE DATA DISEGNATO CONTROL. APPROV.

PLANIMETRIA DEGLI SCAVI E

RINTERRI, SEZIONI TIPO

A07.1

0

LUGLIO 2020

Committente:

Comune di FANO

COMUNE DI FANO

PROGETTISTA

PROVINCIA PESARO-URBINO

AREA PER

BIKE SHARING

PERCORSO PEDONALE DI

COLLEGAMENTO CON I

PASSEGGI

PERCORSO PEDONALE DI

COLLEGAMENTO CON LA VIABILITA'

1:200

+15.00

+15.20

SEZIONI TIPO - sc. 1:10

AREA A1 - v. 20.02.001 - Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 15

sup. 900 mq (terreno da riutilizzare 135 mc)

AREA A2 - v. 02.01.001 - Scavo di sbancamento con l'utilizzo di mezzi meccanici

approfondimento scavo  area camminamento laterale - sup .150mq -sp. 13 cm (19,5 mc da smaltire)
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1
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5
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AREA A3 - v. 02.01.001 - Scavo di sbancamento con l'utilizzo di mezzi meccanici

scavo per approfondimento -750 mq - sp. 35 cm (262,50 mc da smaltire)

AREA A5 - v. 02.01.001 - Scavo di sbancamento con l'utilizzo di mezzi meccanici

120 mq  - sp. 15 cm scavo zona marciapiedi lat. (18,0 mc da riutilizzare)

120 mq - sp. 15 cm scavo zona marciapiedi lat. (18,0 mc da smaltire)

AREA A4 - v. 02.01.001 - Scavo di sbancamento con l'utilizzo di mezzi meccanici

1860 mq - sp. 15 cm scavo area stabilizzato attuale (279,0 mc da riutilizzare)

1860 mq - sp. 35 cm scavo approfondimento attuale stab. (651,00 da smaltire)

A1

A2

A3

A4

A5

A6

AREA A6 - v. 02.01.001 - Scavo di sbancamento con l'utilizzo di mezzi meccanici

sp. 50 cm scavo zona ingresso (82,0 mc da smaltire)

A7

A7

AREA A7- v. 02.01.003.001 - Scavo a sez. obbligata con mezzi meccanici

120 ml scavo trincee drenanti . h. 50 cm (22,20 mc terreno vegetale da recuperare, 26.1 mc da smaltire)
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5

5
8

3
0

terreno naturale

preparazione piano di posa

massetto di sottofondo in cls

malta di allettamento

lastre in cls sp. 8-10 cm

S1 - SEZIONE TIPO 1

CAMMINAMENTO LATERALE

1
2

5
/
8

8

4
0

terreno naturale

preparazione piano di posa

mediante compattazione

massetto di sottofondo in cls (v. 03.01.002.001)

allettamento in sabbia 5-8 cm

masselli autobloccanti filtranti (NP-02)

in cls - sp. 8 cm

S2 - SEZIONE TIPO 2

MARCIAPIEDI LATERALE

sigillatura con sabbia

muro confine

cordolo in cls

1
5

misto stabilizzato

(v.18.06.005.001)

1
2

quota parcheggio

1
2

5
-
8

terreno naturale

massetto di sottofondo in cls

allettamento in sabbia sp. 5-8 cm

masselli autobloccanti filtranti (NP-02)

in cls - sp. 8 cm

S3 - SEZIONE TIPO 3

MARCIAPIEDI CENTRALE

sigillatura con sabbia

cordolo in cls

1
5

3
5

quota parcheggio

cordolo in cls

8

5
-
8

5
0

terreno naturale

masselli autobloccanti filtranti

e drenanti in cls - sp. 8 cm (v. NP-01 e NP-02)

S4 - SEZIONE TIPO 4

STALLI E AREE DI MANOVRA

sigillatura con sabbia

fondazione in misto granulometrico

(v. 18.06.005.001)

3
5

quota parcheggio

8

1
.
3

0

1
5

5
0

allettamento in sabbia sp.5-8 cm

S5 - SEZIONE TIPO 5

TRINCEE DRENANTI sc. 1:20

quota terreno naturale

0.60

0
.
5

0

1.00

0
.
3

0
0

.
2

0

materiale drenante proveniente

da scavi di cantiere (v.02.02.001.001)

terreno vegetale

geotessuto (v. 19.14.001.001)

da scavi di cantiere (v. 02.02.001.001)
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AREA PER

BIKE SHARING

PERCORSO PEDONALE DI

COLLEGAMENTO CON I

PASSEGGI

PERCORSO PEDONALE DI

COLLEGAMENTO CON LA VIABILITA'

+15.00

+15.20
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S1

S3

S2

S5

S5

INDIVIDUAZIONE AREE DI SCAVO

INDIVIDUAZIONE SEZIONI TIPO

RINTERRO CON MATERIALE

PROVENIENTE DA SCAVI DI

CANTIERE
S4

S4

S4
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rev. 2
DICEMBRE  2020

TABELLA RIEPILOGO MATERIALI DI SCAVO E RINTERRO

TERRENO VEGETALE

TERRENO IN SITU

MATERIALE ARIDO

DA

RECUPERARE

DA

SMALTIRE

157,20 mc

1059,10 mc

279,00 mc

rev. 3
APRILE 2021

ADEGUATO AL PARERE MIBACT NR 005016-p DEL 09.03.21

Progettista

ing. MASCIA MALIZIA

Via Pelliccia n.13

60129 Ancona (AN)

tel: 071/7924650

mail: mascia.malizia@gmail.com

R.U.P.

arch. CRISTIANO TENENTI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO

DI VIA RISORGIMENTO

__________

PROGETTO ESECUTIVO

MATERIALI DI SCAVO

TERRENO VEGETALE

MATERIALE ARIDO

UBICAZIONE QUANTITA'

TRINCEA DRENANTE

RINTERRO CON MAT.

DI CANTIERE

30,00 mc

TRINCEA DRENANTE 22,20 mc

AREE VERDI  135,00 mc

VASCHE DRENANTI 40,00 mc

PREP. PIANO DI POSA 209,00 mc

rev. 4
SETTEMBRE 2021

PROGETTO ESECUTIVO

ADEGUATO ALLA VERIFICA DEL P.E. DEL 03.11.21

NOVEMBRE 2021

rev. 5

tubo drenante (v.17.03.028.004)

d200 rivestito con calza (v.17.03.030.004)

geotessuto (v. 19.14.001.001)

preparazione piano di posa

mediante compattazione

(v.03.03.001.005)

(v.06.04.032.001)

preparazione piano di posa

mediante compattazione

misto stabilizzato

(v.18.06.005.001)

(v.03.01.002.001)


	Fogli e viste
	Modello


